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05 - GAP - Cathédrale St-Arnoux LOT N°2 : COUVERTURE
Bordereau de Prix Unitaires Prix en euros (base)
N°e | C.C.T.P. Désignation Unité | Quantité Prix Montant
TRANCHE FERME
TF.00 FACADE EST - ABSIDE DU CHOEUR, CHAPELLES
ET PIGNONS
(0)14 OUVRAGES EN INOX PLOMBE
2A.01 HABILLAGES EN INOX PLOMBE

Habillage en inox plombé de divers éléments a la
demande, comprenant préparation du support, fongure en
platre, fagon de goutte d’eau, engravure pour remontée
d’étanchéité, solin au mortier de chaux, pour :

2 * rampants des frontons des deux portes d'acceés aux
sacristies. m? 5,44

3 * corniche des chapelles orientales. ml 16,00
4 * appuis de baies. ml 46,20
5 * bandeaux. ml 93,90

EP GESTION DES EP

2B.02 DESCENTES D'EAUX PLUVIALES
6 Dépose soignée de descente fonte et accessoires,

manutention et stockage des descentes EP existantes,
mise en place d'évacuation provisoire puis repose des

descentes EP a la fin des travaux. ml 25,00
DIV DIVERS
2D.02 DOCUMENTS
7 Etablissement des DOE Forf. 1

. Total TRANCHE FERME hors T.V.A., euros
T.V.A 20,00%
. Total TRANCHE FERME T.T.C., euros
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LOT N°2 : COUVERTURE

Prix en euros (base)

NO

C.C.T.P.

Désignation

Unité

Quantité

Prix

Montant

10

11

12

TO-1.00

orp

2A.01

EP

2B.02

DIV

2D.02

TRANCHE OPTIONNELLE 1

FACADE SUD - PARTIES HAUTES
OUVRAGES EN INOX PLOMBE
HABILLAGES EN INOX PLOMBE

Habillage en inox plombé de divers éléments a la

demande, comprenant préparation du support, fongure en

platre, fagon de goutte d’eau, engravure pour remontée
d’étanchéité, solin au mortier de chaux, pour :

* appuis de baies.

* bandeaux.

GESTION DES EP

DESCENTES D'EAUX PLUVIALES

Dépose soignée de descente fonte et accessoires,
manutention et stockage des descentes EP existantes,
mise en place d'évacuation provisoire puis repose des
descentes EP a la fin des travaux.

DIVERS

DOCUMENTS

Etablissement des DOE

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 hors T.V.A., euros

T.V.A 20,00%|
. Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 T.T.C., euros

ml

ml

ml

Forf.

35,50

20,00

42,20
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05 - GAP - Cathédrale St-Arnoux LOT N°2 : COUVERTURE
Bordereau de Prix Unitaires Prix en euros (base)
N°e | C.C.T.P. Désignation Unité | Quantité Prix Montant
TRANCHE OPTIONNELLE 2

TO-2.00 FACADE SUD - PARTIES BASSES

orp OUVRAGES EN INOX PLOMBE

2A.01 HABILLAGES EN INOX PLOMBE

Habillage en inox plombé de divers éléments a la
demande, comprenant préparation du support, fongure en

platre, fagon de goutte d’eau, engravure pour remontée
d’étanchéité, solin au mortier de chaux, pour :

14 * rampants du fronton du porche du portail Sud. m? 4,80
15 * corniche des rampants du porche du portail Sud. ml 4,40
16 * appuis de baies. ml 25,80
17 * bandeaux. ml 18,70
18 Réalisation de couverture a tasseaux en inox plombé sur

les versants du porche du portail Sud y compris
ossature bois, ressauts, faitage, engravures, porte-solin et

solin au mortier de chaux. m? 12,80
EP GESTION DES EP
2B.02 DESCENTES D'EAUX PLUVIALES
19 Dépose soignée de descente fonte et accessoires,

manutention et stockage des descentes EP existantes,
mise en place d'évacuation provisoire puis repose des

descentes EP a la fin des travaux. ml 55,40
DIV DIVERS
2D.01 DE'POSE/REPOSE DE RECOUVREMENT
METALLIQUE DE CORNICHE
20 Dépose en conservation de bandes de recouvrement

métallique, repérage et stockage des éléments sur le site.
Repose des bandes de recouvrement apres l'intervention

du magon. ml 13,00
2D.02 DOCUMENTS
21 Etablissement des DOE Forf. 1

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 hors T.V.A., euros
T.V.A 20,00%|
. Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 T.T.C., euros
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LOT N°2 : COUVERTURE

Prix en euros (base)

NO

C.C.T.P.

Désignation

Unité

Quantité

Prix

Montant

22

23

24

TF.00

EP

2B.02

T+

EP

2B.01

PSE TF

FACADE EST - ABSIDE DU CHOEUR, CHAPELLES
ET PIGNONS

TRAVAUX EN DEDUCTION

GESTION DES EP

DESCENTES D'EAUX PLUVIALES

Dépose soignée de descente fonte et accessoires,
manutention et stockage des descentes EP existantes,
mise en place d'évacuation provisoire puis repose des
descentes EP a la fin des travaux.

TRAVAUX NOUVEAUX

GESTION DES EP

DESCENTES D'EAUX PLUVIALES EN FONTE

Dépose soignée de descente fonte et accessoires, repérage
des pieces et mise en place d'EP provisoires.

Sablage, traitement antirouille 2 couches, masticage et
application d'une résine d'étanchéité dans les picces
fissurées. Repose des descentes y compris fourniture de
colliers sur mesure.

. Total PSE TF hors T.V.A., euros
T.V.A 20,00%
. Total PSE TF T.T.C., euros

ml

ml

ml

25,00-

25,00

25,00
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Prix en euros (base)

NO

C.C.T.P.

Désignation

Unité

Quantité

Prix

Montant

25

26

27

TO-1.00

EP

2B.02

T+

EP

2B.01

PSE TO1

FACADE SUD - PARTIES HAUTES

TRAVAUX EN DEDUCTION

GESTION DES EP

DESCENTES D'EAUX PLUVIALES

Dépose soignée de descente fonte et accessoires,
manutention et stockage des descentes EP existantes,
mise en place d'évacuation provisoire puis repose des
descentes EP a la fin des travaux.

TRAVAUX NOUVEAUX

GESTION DES EP

DESCENTES D'EAUX PLUVIALES EN FONTE

Dépose soignée de descente fonte et accessoires, repérage
des pieces et mise en place d'EP provisoires.

Sablage, traitement antirouille 2 couches, masticage et
application d'une résine d'étanchéité dans les pieces
fissurées. Repose des descentes y compris fourniture de
colliers sur mesure.

. Total PSE TO1 hors T.V.A., euros
T.V.A 20,00%
. Total PSE TO1 T.T.C., euros

ml

ml

ml

42,20-

42,20

42,20
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05 - GAP - Cathédrale St-Arnoux LOT N°2 : COUVERTURE
Bordereau de Prix Unitaires Prix en euros (base)
N°e | C.C.T.P. Désignation Unité | Quantité Prix Montant
PSE TO2

TO-2.00 FACADE SUD - PARTIES BASSES

T- TRAVAUX EN DEDUCTION
EP GESTION DES EP
2B.02 DESCENTES D'EAUX PLUVIALES
28 Dépose soignée de descente fonte et accessoires,

manutention et stockage des descentes EP existantes,
mise en place d'évacuation provisoire puis repose des
descentes EP a la fin des travaux. ml 55,40-

T+ TRAVAUX NOUVEAUX
EP GESTION DES EP
2B.01 DESCENTES D'EAUX PLUVIALES EN FONTE

29 Dépose soignée de descente fonte et accessoires, repérage
des piéces et mise en place d'EP provisoires. ml 55,40

30 Sablage, traitement antirouille 2 couches, masticage et
application d'une résine d'étanchéité dans les picces
fissurées. Repose des descentes y compris fourniture de
colliers sur mesure. ml 55,40

. Total PSE TO2 hors T.V.A., euros
T.V.A 20,00%

. Total PSE TO2 T.T.C., euros
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05 - GAP - Cathédrale St-Arnoux LOT N°2 : COUVERTURE
Bordereau de Prix Unitaires Prix en euros (base)
Ne | C.C.T.P. | Désignation | Unité| Quantité | Prix |  Montant

Récapitulation

SOLUTION DE BASE + VARIANTES IMPOSEES
. Total TRANCHE FERME H.T., euros

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 H.T., euros

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 H.T., euros

. Total du lot hors T.V.A., euros
. T.V.A. au taux de 20,00%, euros 20,00%

. Total T.T.C. LOT N°2 : COUVERTURE, euros

SOLUTION DE BASE + PSE
. Total TRANCHE FERME H.T., euros

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 H.T., euros
. Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 H.T., euros
. Total PSE TF H.T., euros

. Total PSE TO1 H.T., euros

. Total PSE TO2 H.T., euros

. Total du lot hors T.V.A., euros
. T.V.A. au taux de 20,00%, euros 20,00%

. Total T.T.C. LOT N°2 : COUVERTURE, euros




