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TRANCHE FERME

TF.00 FAÇADE EST - ABSIDE DU CHOEUR, CHAPELLES 
ET PIGNONS

3A VITRAUX RESTAURÉS

3A.01 DÉPOSE DES PANNEAUX DE VITRAIL EN 
CONSERVATION

Dépose pour remploi des panneaux de vitraux, y compris 
décalfeutrement aux deux faces, nettoyage des feuillures,  
repérage et prise des gabarits, pour :

2 * baie senestre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

3 * baie dextre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

4 * baie senestre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

5 * baie dextre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

6 * baie haute Nord du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Nord Forf. 1

7 * baie haute Nord du choeur Forf. 1

8 * baie haute Nord-Est du choeur Forf. 1

9 * baie haute d'axe du choeur Forf. 1

10 * baie haute Sud-Est du choeur Forf. 1

11 * baie haute Sud du choeur Forf. 1

12 * baie haute Sud du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Sud Forf. 1

13 * oculus Nord du choeur Forf. 1

14 * oculus Nord-Est du choeur Forf. 1

15 * oculus d'axe du choeur Forf. 1

16 * oculus Sud-Est du choeur Forf. 1

17 * oculus Sud du choeur Forf. 1

18 * baie Nord du choeur Forf. 1

19 * baie Nord-Est du choeur Forf. 1

20 * baie d'axe du choeur Forf. 1

21 * baie Sud-Est du choeur Forf. 1



Page 2/27

05 - GAP - Cathédrale St-Arnoux LOT N°3 : VITRAUX
Bordereau de Prix Unitaires Prix en euros (base)

N° C.C.T.P. Désignation Unité Quantité Prix Montant

22 * baie Sud du choeur Forf. 1

Manutention, emballage et transport à l'atelier, stockage 
en chambre forte pendant la restauration, puis 
remballage, transport retour à l'édifice et manutention, 
pour :

23 * baie senestre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

24 * baie dextre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

25 * baie senestre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

26 * baie dextre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

27 * baie haute Nord du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Nord Forf. 1

28 * baie haute Nord du choeur Forf. 1

29 * baie haute Nord-Est du choeur Forf. 1

30 * baie haute d'axe du choeur Forf. 1

31 * baie haute Sud-Est du choeur Forf. 1

32 * baie haute Sud du choeur Forf. 1

33 * baie haute Sud du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Sud Forf. 1

34 * oculus Nord du choeur Forf. 1

35 * oculus Nord-Est du choeur Forf. 1

36 * oculus d'axe du choeur Forf. 1

37 * oculus Sud-Est du choeur Forf. 1

38 * oculus Sud du choeur Forf. 1

39 * baie Nord du choeur Forf. 1

40 * baie Nord-Est du choeur Forf. 1

41 * baie d'axe du choeur Forf. 1

42 * baie Sud-Est du choeur Forf. 1

43 * baie Sud du choeur Forf. 1
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3A.02 CLÔTURE PROVISOIRE - OCCULTATION

Fourniture et mise en place de protection en polyacrylate, 
cis toutes découpes, ossature de support et joint 
périmétrique d'étanchéité à l'emplacement des panneaux 
de vitraux déposés, pour pose, location pendant la durée 
des travaux, puis dépose, pour :

44 * baie senestre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

45 * baie dextre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

46 * baie senestre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

47 * baie dextre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

48 * baie haute Nord du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Nord Forf. 1

49 * baie haute Nord du choeur Forf. 1

50 * baie haute Nord-Est du choeur Forf. 1

51 * baie haute d'axe du choeur Forf. 1

52 * baie haute Sud-Est du choeur Forf. 1

53 * baie haute Sud du choeur Forf. 1

54 * baie haute Sud du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Sud Forf. 1

55 * oculus Nord du choeur Forf. 1

56 * oculus Nord-Est du choeur Forf. 1

57 * oculus d'axe du choeur Forf. 1

58 * oculus Sud-Est du choeur Forf. 1

59 * oculus Sud du choeur Forf. 1

60 * baie Nord du choeur Forf. 1

61 * baie Nord-Est du choeur Forf. 1

62 * baie d'axe du choeur Forf. 1

63 * baie Sud-Est du choeur Forf. 1

64 * baie Sud du choeur Forf. 1
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3A.03 RESTAURATION DES VITRAUX 

L'entreprise lors de la remise de son offre devra se rendre 
sur site afin d'effectuer un examen complet des vitraux et 
fournira un rapport détaillé des interventions à réaliser 
sur ces vitraux. 

Lors des travaux de restauration des vitraux, l'entreprise 
ne pourra pas solliciter des prestations complémentaires 
ou d'une difficulté non prévue pour justifier d'une 
éventuelle plus-value à son offre de base. 

65 Contrôles et observations sur table au microscope 
électronique. Forf. 1

Nettoyage des verres aux deux faces, pour :

66 * baie senestre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

67 * baie dextre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

68 * baie senestre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

69 * baie dextre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

70 * baie haute Nord du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Nord Forf. 1

71 * baie haute Nord du choeur Forf. 1

72 * baie haute Nord-Est du choeur Forf. 1

73 * baie haute d'axe du choeur Forf. 1

74 * baie haute Sud-Est du choeur Forf. 1

75 * baie haute Sud du choeur Forf. 1

76 * baie haute Sud du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Sud Forf. 1

77 * oculus Nord du choeur Forf. 1

78 * oculus Nord-Est du choeur Forf. 1

79 * oculus d'axe du choeur Forf. 1

80 * oculus Sud-Est du choeur Forf. 1

81 * oculus Sud du choeur Forf. 1

82 * baie Nord du choeur Forf. 1

83 * baie Nord-Est du choeur Forf. 1

84 * baie d'axe du choeur Forf. 1
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85 * baie Sud-Est du choeur Forf. 1

86 * baie Sud du choeur Forf. 1

Restauration des vitraux comprenant remise en plomb, 
refixage de la grisaille, réparation des pièces brisées, 
fourniture de pièces neuves tous formats et toutes 
sections confondues pour remplacement de verres 
dégradés en recherche.

87 * baie senestre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

88 * baie dextre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

89 * baie senestre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

90 * baie dextre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

91 * baie haute Nord du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Nord Forf. 1

92 * baie haute Nord du choeur Forf. 1

93 * baie haute Nord-Est du choeur Forf. 1

94 * baie haute d'axe du choeur Forf. 1

95 * baie haute Sud-Est du choeur Forf. 1

96 * baie haute Sud du choeur Forf. 1

97 * baie haute Sud du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Sud Forf. 1

98 * oculus Nord du choeur Forf. 1

99 * oculus Nord-Est du choeur Forf. 1

100 * oculus d'axe du choeur Forf. 1

101 * oculus Sud-Est du choeur Forf. 1

102 * oculus Sud du choeur Forf. 1

103 * baie Nord du choeur Forf. 1

104 * baie Nord-Est du choeur Forf. 1

105 * baie d'axe du choeur Forf. 1

106 * baie Sud-Est du choeur Forf. 1

107 * baie Sud du choeur Forf. 1
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3A.04 REPOSE DES PANNEAUX

Repose des panneaux, fixation des attaches en rosette y 
compris calfeutrement au mortier de chaux naturelle aux 
deux faces, pour :

108 * baie senestre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

109 * baie dextre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

110 * baie senestre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

111 * baie dextre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

112 * baie haute Nord du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Nord Forf. 1

113 * baie haute Nord du choeur Forf. 1

114 * baie haute Nord-Est du choeur Forf. 1

115 * baie haute d'axe du choeur Forf. 1

116 * baie haute Sud-Est du choeur Forf. 1

117 * baie haute Sud du choeur Forf. 1

118 * baie haute Sud du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Sud Forf. 1

119 * oculus Nord du choeur Forf. 1

120 * oculus Nord-Est du choeur Forf. 1

121 * oculus d'axe du choeur Forf. 1

122 * oculus Sud-Est du choeur Forf. 1

123 * oculus Sud du choeur Forf. 1

124 * baie Nord du choeur Forf. 1

125 * baie Nord-Est du choeur Forf. 1

126 * baie d'axe du choeur Forf. 1

127 * baie Sud-Est du choeur Forf. 1

128 * baie Sud du choeur Forf. 1
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3A.05 BAVETTES EN PIED DE VERRIERES 

Fourniture, façonnage et pose d'une bavette en plomb en 
pied des lancettes pour récupération des eaux de 
ruissellement de la verrière de doublage, pour :

129 * baie senestre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

130 * baie dextre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

131 * baie senestre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

132 * baie dextre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

133 * baie haute Nord du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Nord Forf. 1

134 * baie haute Nord du choeur Forf. 1

135 * baie haute Nord-Est du choeur Forf. 1

136 * baie haute d'axe du choeur Forf. 1

137 * baie haute Sud-Est du choeur Forf. 1

138 * baie haute Sud du choeur Forf. 1

139 * baie haute Sud du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Sud Forf. 1

140 * oculus Nord du choeur Forf. 1

141 * oculus Nord-Est du choeur Forf. 1

142 * oculus d'axe du choeur Forf. 1

143 * oculus Sud-Est du choeur Forf. 1

144 * oculus Sud du choeur Forf. 1

145 * baie Nord du choeur Forf. 1

146 * baie Nord-Est du choeur Forf. 1

147 * baie d'axe du choeur Forf. 1

148 * baie Sud-Est du choeur Forf. 1

149 * baie Sud du choeur Forf. 1
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3B FERRONNERIE

3B.01 RESTAURATION ET FOURNITURE D'ARMATURE 
DE VITRAUX

Dépose en conservation des barlotières en fer forgé, 
compris transport à l'atelier, pour :

150 * baie senestre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

151 * baie dextre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

152 * baie senestre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

153 * baie dextre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

154 * baie haute Nord du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Nord Forf. 1

155 * baie haute Nord du choeur Forf. 1

156 * baie haute Nord-Est du choeur Forf. 1

157 * baie haute d'axe du choeur Forf. 1

158 * baie haute Sud-Est du choeur Forf. 1

159 * baie haute Sud du choeur Forf. 1

160 * baie haute Sud du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Sud Forf. 1

161 * oculus Nord du choeur Forf. 1

162 * oculus Nord-Est du choeur Forf. 1

163 * oculus d'axe du choeur Forf. 1

164 * oculus Sud-Est du choeur Forf. 1

165 * oculus Sud du choeur Forf. 1

166 * baie Nord du choeur Forf. 1

167 * baie Nord-Est du choeur Forf. 1

168 * baie d'axe du choeur Forf. 1

169 * baie Sud-Est du choeur Forf. 1

170 * baie Sud du choeur Forf. 1
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Révision, traitement antirouille et peinture de finition des 
barlotières conservées déposées en fer forgé, y compris 
restauration, remplacement ou restitution de pannetons et 
des clavettes, pour :

171 * baie senestre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

172 * baie dextre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

173 * baie senestre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

174 * baie dextre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

175 * baie haute Nord du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Nord Forf. 1

176 * baie haute Nord du choeur Forf. 1

177 * baie haute Nord-Est du choeur Forf. 1

178 * baie haute d'axe du choeur Forf. 1

179 * baie haute Sud-Est du choeur Forf. 1

180 * baie haute Sud du choeur Forf. 1

181 * baie haute Sud du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Sud Forf. 1

182 * oculus Nord du choeur Forf. 1

183 * oculus Nord-Est du choeur Forf. 1

184 * oculus d'axe du choeur Forf. 1

185 * oculus Sud-Est du choeur Forf. 1

186 * oculus Sud du choeur Forf. 1

187 * baie Nord du choeur Forf. 1

188 * baie Nord-Est du choeur Forf. 1

189 * baie d'axe du choeur Forf. 1

190 * baie Sud-Est du choeur Forf. 1

191 * baie Sud du choeur Forf. 1

Pose des barlotières restaurées y compris scellements au 
plomb, pour:

192 * baie senestre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

193 * baie dextre de la chapelle orientale Nord Forf. 1
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194 * baie senestre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

195 * baie dextre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

196 * baie haute Nord du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Nord Forf. 1

197 * baie haute Nord du choeur Forf. 1

198 * baie haute Nord-Est du choeur Forf. 1

199 * baie haute d'axe du choeur Forf. 1

200 * baie haute Sud-Est du choeur Forf. 1

201 * baie haute Sud du choeur Forf. 1

202 * baie haute Sud du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Sud Forf. 1

203 * oculus Nord du choeur Forf. 1

204 * oculus Nord-Est du choeur Forf. 1

205 * oculus d'axe du choeur Forf. 1

206 * oculus Sud-Est du choeur Forf. 1

207 * oculus Sud du choeur Forf. 1

208 * baie Nord du choeur Forf. 1

209 * baie Nord-Est du choeur Forf. 1

210 * baie d'axe du choeur Forf. 1

211 * baie Sud-Est du choeur Forf. 1

212 * baie Sud du choeur Forf. 1

Fourniture et façonnage de feuillard neuf en fer forgé, y 
compris traitement antirouille et peinture de finition, 
pour :

213 * baie senestre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

214 * baie dextre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

215 * baie senestre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

216 * baie dextre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

217 * baie haute Nord du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Nord Forf. 1

218 * baie haute Nord du choeur Forf. 1
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219 * baie haute Nord-Est du choeur Forf. 1

220 * baie haute d'axe du choeur Forf. 1

221 * baie haute Sud-Est du choeur Forf. 1

222 * baie haute Sud du choeur Forf. 1

223 * baie haute Sud du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Sud Forf. 1

224 * oculus Nord du choeur Forf. 1

225 * oculus Nord-Est du choeur Forf. 1

226 * oculus d'axe du choeur Forf. 1

227 * oculus Sud-Est du choeur Forf. 1

228 * oculus Sud du choeur Forf. 1

229 * baie Nord du choeur Forf. 1

230 * baie Nord-Est du choeur Forf. 1

231 * baie d'axe du choeur Forf. 1

232 * baie Sud-Est du choeur Forf. 1

233 * baie Sud du choeur Forf. 1

Restauration des vergettes conservées en fer forgé, y 
compris décapage, traitement antirouille et peinture de 
finition, pour :

234 * baie senestre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

235 * baie dextre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

236 * baie senestre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

237 * baie dextre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

238 * baie haute Nord du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Nord Forf. 1

239 * baie haute Nord du choeur Forf. 1

240 * baie haute Nord-Est du choeur Forf. 1

241 * baie haute d'axe du choeur Forf. 1

242 * baie haute Sud-Est du choeur Forf. 1

243 * baie haute Sud du choeur Forf. 1
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244 * baie haute Sud du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Sud Forf. 1

245 * oculus Nord du choeur Forf. 1

246 * oculus Nord-Est du choeur Forf. 1

247 * oculus d'axe du choeur Forf. 1

248 * oculus Sud-Est du choeur Forf. 1

249 * oculus Sud du choeur Forf. 1

250 * baie Nord du choeur Forf. 1

251 * baie Nord-Est du choeur Forf. 1

252 * baie d'axe du choeur Forf. 1

253 * baie Sud-Est du choeur Forf. 1

254 * baie Sud du choeur Forf. 1

Fourniture et façonnage de vergettes neuves en fer forgé, 
y compris traitement antirouille et peinture de finition, 
pour :

255 * baie senestre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

256 * baie dextre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

257 * baie senestre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

258 * baie dextre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

259 * baie haute Nord du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Nord Forf. 1

260 * baie haute Nord du choeur Forf. 1

261 * baie haute Nord-Est du choeur Forf. 1

262 * baie haute d'axe du choeur Forf. 1

263 * baie haute Sud-Est du choeur Forf. 1

264 * baie haute Sud du choeur Forf. 1

265 * baie haute Sud du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Sud Forf. 1

266 * oculus Nord du choeur Forf. 1

267 * oculus Nord-Est du choeur Forf. 1
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268 * oculus d'axe du choeur Forf. 1

269 * oculus Sud-Est du choeur Forf. 1

270 * oculus Sud du choeur Forf. 1

271 * baie Nord du choeur Forf. 1

272 * baie Nord-Est du choeur Forf. 1

273 * baie d'axe du choeur Forf. 1

274 * baie Sud-Est du choeur Forf. 1

275 * baie Sud du choeur Forf. 1

3B.02 PROTECTION GRILLAGÉE

Fourniture, façonnage et pose d'une protection grillagée 
neuve comprenant un grillage en cuivre maille carré 
15/15 sur cadre en cuivre avec traverses intermédiaires et 
pattes de fixation à collier démontable (pose dans 
l'ébrasement de la baie).

276 * baie senestre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

277 * baie dextre de la chapelle orientale Nord Forf. 1

278 * baie senestre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

279 * baie dextre de la chapelle orientale Sud Forf. 1

280 * baie haute Nord du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Nord Forf. 1

281 * baie haute Nord du choeur Ens. 1

282 * baie haute Nord-Est du choeur Forf. 1

283 * baie haute d'axe du choeur Forf. 1

284 * baie haute Sud-Est du choeur Forf. 1

285 * baie haute Sud du choeur Forf. 1

286 * baie haute Sud du choeur au-dessus de la chapelle 
orientale Sud Forf. 1

287 * oculus Nord du choeur Forf. 1

288 * oculus Nord-Est du choeur Forf. 1

289 * oculus d'axe du choeur Forf. 1

290 * oculus Sud-Est du choeur Forf. 1
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291 * oculus Sud du choeur Forf. 1

292 * baie Nord du choeur Forf. 1

293 * baie Nord-Est du choeur Forf. 1

294 * baie d'axe du choeur Forf. 1

295 * baie Sud-Est du choeur Forf. 1

296 * baie Sud du choeur Forf. 1

Fourniture, façonnage et pose d'une protection grillagée 
neuve comprenant un grillage en cuivre maille carré 
15/15 sur cadre en cuivre avec traverses intermédiaires et 
pattes de fixation à collier démontable (pose dans 
l'ébrasement de la baie).

<> baies menuisées Est des bas-côtés orientaux

297 * oculi U 2

298 * baies hautes U 2

299 * baie basse U 1

<> baies menuisées des chapelles orientales Nord et Sud

300 * baies basses U 2

<> baies menuisées du choeur

301 * baies basses U 5

302 Dépose et évacuation des protections grillagées des baies.
Ens. 1

3C DIVERS

3C.01 DOSSIER DOCUMENTAIRE

303 Réalisation d'un dossier documentaire. Forf. 1

. Total TRANCHE FERME hors T.V.A., euros
T.V.A 20,00%

. Total TRANCHE FERME T.T.C., euros
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TRANCHE OPTIONNELLE 1

TO-1.00 FAÇADE SUD - PARTIES HAUTES

3A VITRAUX RESTAURÉS

3A.01 DÉPOSE DES PANNEAUX DE VITRAIL EN 
CONSERVATION

Dépose pour remploi des panneaux de vitraux, y compris 
décalfeutrement aux deux faces, nettoyage des feuillures,  
repérage et prise des gabarits, pour :

305 * baie de la travée 1 du chevet Forf. 1

306 * baie de la travée 2 du chevet Forf. 1

307 * baie de la travée 3 du chevet Forf. 1

308 * baie Est senestre du transept Forf. 1

309 * baie Est dextre du transept Forf. 1

310 * baie Ouest senestre du transept Forf. 1

311 * baie Ouest dextre du transept Forf. 1

312 * rose Sud du transept Forf. 1

313 * baie de la travée 1 de la nef Forf. 1

314 * baie de la travée 2 de la nef Forf. 1

315 * baie de la travée 3 de la nef Forf. 1

316 * baie de la travée 4 de la nef Forf. 1

Manutention, emballage et transport à l'atelier, stockage 
en chambre forte pendant la restauration, puis 
remballage, transport retour à l'édifice et manutention, 
pour :

317 * baie de la travée 1 du chevet Forf. 1

318 * baie de la travée 2 du chevet Forf. 1

319 * baie de la travée 3 du chevet Forf. 1

320 * baie Est senestre du transept Forf. 1

321 * baie Est dextre du transept Forf. 1

322 * baie Ouest senestre du transept Forf. 1

323 * baie Ouest dextre du transept Forf. 1
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324 * rose Sud du transept Forf. 1

325 * baie de la travée 1 de la nef Forf. 1

326 * baie de la travée 2 de la nef Forf. 1

327 * baie de la travée 3 de la nef Forf. 1

328 * baie de la travée 4 de la nef Forf. 1

3A.02 CLÔTURE PROVISOIRE - OCCULTATION

Fourniture et mise en place de protection en polyacrylate, 
cis toutes découpes, ossature de support et joint 
périmétrique d'étanchéité à l'emplacement des panneaux 
de vitraux déposés, pour pose, location pendant la durée 
des travaux, puis dépose, pour :

329 * baie de la travée 1 du chevet Forf. 1

330 * baie de la travée 2 du chevet Forf. 1

331 * baie de la travée 3 du chevet Forf. 1

332 * baie Est senestre du transept Forf. 1

333 * baie Est dextre du transept Forf. 1

334 * baie Ouest senestre du transept Forf. 1

335 * baie Ouest dextre du transept Forf. 1

336 * rose Sud du transept Forf. 1

337 * baie de la travée 1 de la nef Forf. 1

338 * baie de la travée 2 de la nef Forf. 1

339 * baie de la travée 3 de la nef Forf. 1

340 * baie de la travée 4 de la nef Forf. 1

3A.03 RESTAURATION DES VITRAUX 

L'entreprise lors de la remise de son offre devra se rendre 
sur site afin d'effectuer un examen complet des vitraux et 
fournira un rapport détaillé des interventions à réaliser 
sur ces vitraux. 

Lors des travaux de restauration des vitraux, l'entreprise 
ne pourra pas solliciter des prestations complémentaires 
ou d'une difficulté non prévue pour justifier d'une 
éventuelle plus-value à son offre de base. 

341 Contrôles et observations sur table au microscope 
électronique. Forf. 1
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Nettoyage des verres aux deux faces, pour :

342 * baie de la travée 1 du chevet Forf. 1

343 * baie de la travée 2 du chevet Forf. 1

344 * baie de la travée 3 du chevet Forf. 1

345 * baie Est senestre du transept Forf. 1

346 * baie Est dextre du transept Forf. 1

347 * baie Ouest senestre du transept Forf. 1

348 * baie Ouest dextre du transept Forf. 1

349 * rose Sud du transept Forf. 1

350 * baie de la travée 1 de la nef Forf. 1

351 * baie de la travée 2 de la nef Forf. 1

352 * baie de la travée 3 de la nef Forf. 1

353 * baie de la travée 4 de la nef Forf. 1

Restauration des vitraux comprenant remise en plomb, 
refixage de la grisaille, réparation des pièces brisées, 
fourniture de pièces neuves tous formats et toutes 
sections confondues pour remplacement de verres 
dégradés en recherche.

354 * baie de la travée 1 du chevet Forf. 1

355 * baie de la travée 2 du chevet Forf. 1

356 * baie de la travée 3 du chevet Forf. 1

357 * baie Est senestre du transept Forf. 1

358 * baie Est dextre du transept Forf. 1

359 * baie Ouest senestre du transept Forf. 1

360 * baie Ouest dextre du transept Forf. 1

361 * rose Sud du transept Forf. 1

362 * baie de la travée 1 de la nef Forf. 1

363 * baie de la travée 2 de la nef Forf. 1

364 * baie de la travée 3 de la nef Forf. 1

365 * baie de la travée 4 de la nef Forf. 1
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3A.04 REPOSE DES PANNEAUX

Repose des panneaux, fixation des attaches en rosette y 
compris calfeutrement au mortier de chaux naturelle aux 
deux faces, pour :

366 * baie de la travée 1 du chevet Forf. 1

367 * baie de la travée 2 du chevet Forf. 1

368 * baie de la travée 3 du chevet Forf. 1

369 * baie Est senestre du transept Forf. 1

370 * baie Est dextre du transept Forf. 1

371 * baie Ouest senestre du transept Forf. 1

372 * baie Ouest dextre du transept Forf. 1

373 * rose Sud du transept Forf. 1

374 * baie de la travée 1 de la nef Forf. 1

375 * baie de la travée 2 de la nef Forf. 1

376 * baie de la travée 3 de la nef Forf. 1

377 * baie de la travée 4 de la nef Forf. 1

3A.05 BAVETTES EN PIED DE VERRIERES 

Fourniture, façonnage et pose d'une bavette en plomb en 
pied des lancettes pour récupération des eaux de 
ruissellement de la verrière de doublage, pour :

378 * baie de la travée 1 du chevet Forf. 1

379 * baie de la travée 2 du chevet Forf. 1

380 * baie de la travée 3 du chevet Forf. 1

381 * baie Est senestre du transept Forf. 1

382 * baie Est dextre du transept Forf. 1

383 * baie Ouest senestre du transept Forf. 1

384 * baie Ouest dextre du transept Forf. 1

385 * rose Sud du transept Forf. 1

386 * baie de la travée 1 de la nef Forf. 1

387 * baie de la travée 2 de la nef Forf. 1
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388 * baie de la travée 3 de la nef Forf. 1

389 * baie de la travée 4 de la nef Forf. 1

3B FERRONNERIE

3B.01 RESTAURATION ET FOURNITURE D'ARMATURE 
DE VITRAUX

Dépose en conservation des barlotières en fer forgé, 
compris transport à l'atelier, pour :

390 * baie de la travée 1 du chevet Forf. 1

391 * baie de la travée 2 du chevet Forf. 1

392 * baie de la travée 3 du chevet Forf. 1

393 * baie Est senestre du transept Forf. 1

394 * baie Est dextre du transept Forf. 1

395 * baie Ouest senestre du transept Forf. 1

396 * baie Ouest dextre du transept Forf. 1

397 * rose Sud du transept Forf. 1

398 * baie de la travée 1 de la nef Forf. 1

399 * baie de la travée 2 de la nef Forf. 1

400 * baie de la travée 3 de la nef Forf. 1

401 * baie de la travée 4 de la nef Forf. 1

Révision, traitement antirouille et peinture de finition des 
barlotières conservées déposées en fer forgé, y compris 
restauration, remplacement ou restitution de pannetons et 
des clavettes, pour :

402 * baie de la travée 1 du chevet Forf. 1

403 * baie de la travée 2 du chevet Forf. 1

404 * baie de la travée 3 du chevet Forf. 1

405 * baie Est senestre du transept Forf. 1

406 * baie Est dextre du transept Forf. 1

407 * baie Ouest senestre du transept Forf. 1

408 * baie Ouest dextre du transept Forf. 1
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409 * rose Sud du transept Forf. 1

410 * baie de la travée 1 de la nef Forf. 1

411 * baie de la travée 2 de la nef Forf. 1

412 * baie de la travée 3 de la nef Forf. 1

413 * baie de la travée 4 de la nef Forf. 1

Pose des barlotières restaurées y compris scellements au 
plomb, pour:

414 * baie de la travée 1 du chevet Forf. 1

415 * baie de la travée 2 du chevet Forf. 1

416 * baie de la travée 3 du chevet Forf. 1

417 * baie Est senestre du transept Forf. 1

418 * baie Est dextre du transept Forf. 1

419 * baie Ouest senestre du transept Forf. 1

420 * baie Ouest dextre du transept Forf. 1

421 * rose Sud du transept Forf. 1

422 * baie de la travée 1 de la nef Forf. 1

423 * baie de la travée 2 de la nef Forf. 1

424 * baie de la travée 3 de la nef Forf. 1

425 * baie de la travée 4 de la nef Forf. 1

Fourniture et façonnage de feuillard neuf en fer forgé, y 
compris traitement antirouille et peinture de finition, 
pour :

426 * baie de la travée 1 du chevet Forf. 1

427 * baie de la travée 2 du chevet Forf. 1

428 * baie de la travée 3 du chevet Forf. 1

429 * baie Est senestre du transept Forf. 1

430 * baie Est dextre du transept Forf. 1

431 * baie Ouest senestre du transept Forf. 1

432 * baie Ouest dextre du transept Forf. 1

433 * rose Sud du transept Forf. 1
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434 * baie de la travée 1 de la nef Forf. 1

435 * baie de la travée 2 de la nef Forf. 1

436 * baie de la travée 3 de la nef Forf. 1

437 * baie de la travée 4 de la nef Forf. 1

Restauration des vergettes conservées en fer forgé, y 
compris décapage, traitement antirouille et peinture de 
finition, pour :

438 * baie de la travée 1 du chevet Forf. 1

439 * baie de la travée 2 du chevet Forf. 1

440 * baie de la travée 3 du chevet Forf. 1

441 * baie Est senestre du transept Forf. 1

442 * baie Est dextre du transept Forf. 1

443 * baie Ouest senestre du transept Forf. 1

444 * baie Ouest dextre du transept Forf. 1

445 * rose Sud du transept Forf. 1

446 * baie de la travée 1 de la nef Forf. 1

447 * baie de la travée 2 de la nef Forf. 1

448 * baie de la travée 3 de la nef Forf. 1

449 * baie de la travée 4 de la nef Forf. 1

Fourniture et façonnage de vergettes neuves en fer forgé, 
y compris traitement antirouille et peinture de finition, 
pour :

450 * baie de la travée 1 du chevet Forf. 1

451 * baie de la travée 2 du chevet Forf. 1

452 * baie de la travée 3 du chevet Forf. 1

453 * baie Est senestre du transept Forf. 1

454 * baie Est dextre du transept Forf. 1

455 * baie Ouest senestre du transept Forf. 1

456 * baie Ouest dextre du transept Forf. 1

457 * rose Sud du transept Forf. 1
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458 * baie de la travée 1 de la nef Forf. 1

459 * baie de la travée 2 de la nef Forf. 1

460 * baie de la travée 3 de la nef Forf. 1

461 * baie de la travée 4 de la nef Forf. 1

3B.02 PROTECTION GRILLAGÉE

Fourniture, façonnage et pose d'une protection grillagée 
neuve comprenant un grillage en cuivre maille carré 
15/15 sur cadre en cuivre avec traverses intermédiaires et 
pattes de fixation à collier démontable (pose dans 
l'ébrasement de la baie).

462 * baie de la travée 1 du chevet Forf. 1

463 * baie de la travée 2 du chevet Forf. 1

464 * baie de la travée 3 du chevet Forf. 1

465 * baie Est senestre du transept Forf. 1

466 * baie Est dextre du transept Forf. 1

467 * baie Ouest senestre du transept Forf. 1

468 * baie Ouest dextre du transept Forf. 1

469 * rose Sud du transept Forf. 1

470 * baie de la travée 1 de la nef Forf. 1

471 * baie de la travée 2 de la nef Forf. 1

472 * baie de la travée 3 de la nef Forf. 1

473 * baie de la travée 4 de la nef Forf. 1

474 Dépose et évacuation des protections grillagées des baies.
Ens. 1

3C DIVERS

3C.01 DOSSIER DOCUMENTAIRE

475 Réalisation d'un dossier documentaire. Forf. 1

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 hors T.V.A., euros
T.V.A 20,00%

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 T.T.C., euros
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TRANCHE OPTIONNELLE 2

TO-2.00 FAÇADE SUD - PARTIES BASSES

3A VITRAUX RESTAURÉS

3A.01 DÉPOSE DES PANNEAUX DE VITRAIL EN 
CONSERVATION

Dépose pour remploi des panneaux de vitraux, y compris 
décalfeutrement aux deux faces, nettoyage des feuillures,  
repérage et prise des gabarits, pour :

477 * baie de la travée 1 du bas-côté Forf. 1

478 * baie de la travée 2 du bas-côté Forf. 1

479 * baie de la travée 3 du bas-côté Forf. 1

480 * baie de la travée 4 du bas-côté Forf. 1

Manutention, emballage et transport à l'atelier, stockage 
en chambre forte pendant la restauration, puis 
remballage, transport retour à l'édifice et manutention, 
pour :

481 * baie de la travée 1 du bas-côté Forf. 1

482 * baie de la travée 2 du bas-côté Forf. 1

483 * baie de la travée 3 du bas-côté Forf. 1

484 * baie de la travée 4 du bas-côté Forf. 1

3A.02 CLÔTURE PROVISOIRE - OCCULTATION

Fourniture et mise en place de protection en polyacrylate, 
cis toutes découpes, ossature de support et joint 
périmétrique d'étanchéité à l'emplacement des panneaux 
de vitraux déposés, pour pose, location pendant la durée 
des travaux, puis dépose, pour :

485 * baie de la travée 1 du bas-côté Forf. 1

486 * baie de la travée 2 du bas-côté Forf. 1

487 * baie de la travée 3 du bas-côté Forf. 1

488 * baie de la travée 4 du bas-côté Forf. 1
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3A.03 RESTAURATION DES VITRAUX 

L'entreprise lors de la remise de son offre devra se rendre 
sur site afin d'effectuer un examen complet des vitraux et 
fournira un rapport détaillé des interventions à réaliser 
sur ces vitraux. 

Lors des travaux de restauration des vitraux, l'entreprise 
ne pourra pas solliciter des prestations complémentaires 
ou d'une difficulté non prévue pour justifier d'une 
éventuelle plus-value à son offre de base. 

489 Contrôles et observations sur table au microscope 
électronique. Forf. 1

Nettoyage des verres aux deux faces, pour :

490 * baie de la travée 1 du bas-côté Forf. 1

491 * baie de la travée 2 du bas-côté Forf. 1

492 * baie de la travée 3 du bas-côté Forf. 1

493 * baie de la travée 4 du bas-côté Forf. 1

Restauration des vitraux comprenant remise en plomb, 
refixage de la grisaille, réparation des pièces brisées, 
fourniture de pièces neuves tous formats et toutes 
sections confondues pour remplacement de verres 
dégradés en recherche.

494 * baie de la travée 1 du bas-côté Forf. 1

495 * baie de la travée 2 du bas-côté Forf. 1

496 * baie de la travée 3 du bas-côté Forf. 1

497 * baie de la travée 4 du bas-côté Forf. 1

3A.04 REPOSE DES PANNEAUX

Repose des panneaux, fixation des attaches en rosette y 
compris calfeutrement au mortier de chaux naturelle aux 
deux faces, pour :

498 * baie de la travée 1 du bas-côté Forf. 1

499 * baie de la travée 2 du bas-côté Forf. 1

500 * baie de la travée 3 du bas-côté Forf. 1

501 * baie de la travée 4 du bas-côté Forf. 1
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3A.05 BAVETTES EN PIED DE VERRIERES 

Fourniture, façonnage et pose d'une bavette en plomb en 
pied des lancettes pour récupération des eaux de 
ruissellement de la verrière de doublage, pour :

502 * baie de la travée 1 du bas-côté Forf. 1

503 * baie de la travée 2 du bas-côté Forf. 1

504 * baie de la travée 3 du bas-côté Forf. 1

505 * baie de la travée 4 du bas-côté Forf. 1

3B FERRONNERIE

3B.01 RESTAURATION ET FOURNITURE D'ARMATURE 
DE VITRAUX

Dépose en conservation des barlotières en fer forgé, 
compris transport à l'atelier, pour :

506 * baie de la travée 1 du bas-côté Forf. 1

507 * baie de la travée 2 du bas-côté Forf. 1

508 * baie de la travée 3 du bas-côté Forf. 1

509 * baie de la travée 4 du bas-côté Forf. 1

Révision, traitement antirouille et peinture de finition des 
barlotières conservées déposées en fer forgé, y compris 
restauration, remplacement ou restitution de pannetons et 
des clavettes, pour :

510 * baie de la travée 1 du bas-côté Forf. 1

511 * baie de la travée 2 du bas-côté Forf. 1

512 * baie de la travée 3 du bas-côté Forf. 1

513 * baie de la travée 4 du bas-côté Forf. 1

Pose des barlotières restaurées y compris scellements au 
plomb, pour:

514 * baie de la travée 1 du bas-côté Forf. 1

515 * baie de la travée 2 du bas-côté Forf. 1

516 * baie de la travée 3 du bas-côté Forf. 1

517 * baie de la travée 4 du bas-côté Forf. 1
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Fourniture et façonnage de feuillard neuf en fer forgé, y 
compris traitement antirouille et peinture de finition, 
pour :

518 * baie de la travée 1 du bas-côté Forf. 1

519 * baie de la travée 2 du bas-côté Forf. 1

520 * baie de la travée 3 du bas-côté Forf. 1

521 * baie de la travée 4 du bas-côté Forf. 1

Restauration des vergettes conservées en fer forgé, y 
compris décapage, traitement antirouille et peinture de 
finition, pour :

522 * baie de la travée 1 du bas-côté Forf. 1

523 * baie de la travée 2 du bas-côté Forf. 1

524 * baie de la travée 3 du bas-côté Forf. 1

525 * baie de la travée 4 du bas-côté Forf. 1

Fourniture et façonnage de vergettes neuves en fer forgé, 
y compris traitement antirouille et peinture de finition, 
pour :

526 * baie de la travée 1 du bas-côté Forf. 1

527 * baie de la travée 2 du bas-côté Forf. 1

528 * baie de la travée 3 du bas-côté Forf. 1

529 * baie de la travée 4 du bas-côté Forf. 1

3B.02 PROTECTION GRILLAGÉE

Fourniture, façonnage et pose d'une protection grillagée 
neuve comprenant un grillage en cuivre maille carré 
15/15 sur cadre en cuivre avec traverses intermédiaires et 
pattes de fixation à collier démontable (pose dans 
l'ébrasement de la baie).

530 * baie de la travée 1 du bas-côté Forf. 1

531 * baie de la travée 2 du bas-côté Forf. 1

532 * baie de la travée 3 du bas-côté Forf. 1

533 * baie de la travée 4 du bas-côté Forf. 1
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Fourniture, façonnage et pose d'une protection grillagée 
neuve comprenant un grillage en cuivre maille carré 
15/15 sur cadre en cuivre avec traverses intermédiaires et 
pattes de fixation à collier démontable (pose dans 
l'ébrasement de la baie).

<> baies menuisées du bas-côté oriental Sud

534 * baies basses U 3

535 * baies intermédiaires U 3

536 * baies hautes U 3

537 Dépose et évacuation des protections grillagées des baies.
Ens. 1

3C DIVERS

3C.01 DOSSIER DOCUMENTAIRE

538 Réalisation d'un dossier documentaire. Forf. 1

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 hors T.V.A., euros
T.V.A 20,00%

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 T.T.C., euros

Récapitulation

. Total TRANCHE FERME H.T., euros

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 H.T., euros

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 H.T., euros

. Total du lot hors T.V.A., euros

. T.V.A. au taux de 20,00%, euros 20,00%

. Total T.T.C. LOT N°3 : VITRAUX, euros


