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05 - GAP - Cathédrale St-Arnoux LOT N°4 : MENUISERIE

Bordereau de Prix Unitaires Prix en euros (base)

N° C.C.T.P. Désignation Unité Quantité Prix Montant

TRANCHE FERME

TF.00 FAÇADE EST - ABSIDE DU CHOEUR, CHAPELLES 
ET PIGNONS

OMB OUVRAGES DE MENUISERIE

4A.01 MENUISERIES EXTÉRIEURES RESTAURÉES

Dépose en conservation des portes, occultations 
provisoires, transport en atelier, pour :

2 * portes d'accès aux sacristies U 2

Restauration des portes comprenant révision des 
assemblages, remplacement ponctuels, nettoyage, 
révision et remise en jeu des quincailleries, traitement, 
traitement de finition à l'huile de lin, repose, fixation, 
scellement et remise en jeu, pour :

3 * portes d'accès aux sacristies U 2

4A.02 MENUISERIES VITRÉES EXTÉRIEURES 
RESTAURÉES

Dépose en conservation des menuiseries des baies du bas-
côté oriental, occultations provisoires, transport en 
atelier, pour :

<> Bas-côtés orientaux

4 * oculi U 2

5 * baies hautes U 2

6 * baie basse U 1

<> Chapelles orientales

7 * baies basses U 2

<> Choeur

8 * baies basses U 5

Restauration des menuiseries comprenant révision des 
assemblages, remplacement ponctuels, nettoyage, 
révision et remise en jeu des quincailleries, traitement, 
remise en peinture, repose, fixation, scellement et remise 
en jeu, pour:

<> Bas-côtés orientaux

9 * oculi U 2
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10 * baies hautes U 2

11 * baie basse U 1

<> Chapelles orientales

12 * baies basses U 2

<> Choeur

13 * baies basses U 5

Révision des verres losangés, pour:

<> Bas-côtés orientaux

14 * oculi U 2

15 * baies hautes U 2

16 * baie basse U 1

<> Chapelles orientales

17 * baies basses U 2

<> Choeur

18 * baies basses U 5

DIV DIVERS

4B.01 DOCUMENTS

19 Établissement des DOE Forf. 1

. Total TRANCHE FERME hors T.V.A., euros

T.V.A 20,00%
. Total TRANCHE FERME T.T.C., euros
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TRANCHE OPTIONNELLE 1

TO-1.00 FAÇADE SUD - PARTIES HAUTES

OMB OUVRAGES DE MENUISERIE

4A.03 VITRAGE SUR CADRE MÉTALLIQUE

Dépose des vitreries en place, pour :

21 * tourelles Est et Ouest du bras Sud du transept U 5

22 * élévation Sud du bras Sud du transept U 1

Fourniture et pose de nouvelles vitreries sur cadre 
métallique avec ouvrages de quincaillerie, y compris pose 
et scellement, pour :

23 * tourelles Est et Ouest du bras Sud du transept U 5

24 * élévation Sud du bras Sud du transept U 1

DIV DIVERS

4B.01 DOCUMENTS

25 Établissement des DOE Forf. 1

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 hors T.V.A., euros

T.V.A 20,00%
. Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 T.T.C., euros
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TRANCHE OPTIONNELLE 2

TO-2.00 FAÇADE SUD - PARTIES BASSES

OMB OUVRAGES DE MENUISERIE

4A.01 MENUISERIES EXTÉRIEURES RESTAURÉES

Dépose en conservation des portes, occultations 
provisoires, transport en atelier, pour :

27 * portail Sud Forf. 1

Restauration des portes comprenant révision des 
assemblages, remplacement ponctuels, nettoyage, 
révision et remise en jeu des quincailleries, traitement, 
traitement de finition à l'huile de lin, repose, fixation, 
scellement et remise en jeu, pour :

28 * portail Sud Forf. 1

4A.02 MENUISERIES VITRÉES EXTÉRIEURES 
RESTAURÉES

Dépose en conservation des menuiseries des baies du bas-
côté oriental, occultations provisoires, transport en 
atelier, pour :

29 * baies hautes U 3

30 * baies intermédiaires U 3

31 * baies basses U 3

Restauration des menuiseries comprenant révision des 
assemblages, remplacement ponctuels, nettoyage, 
révision et remise en jeu des quincailleries, traitement, 
remise en peinture, repose, fixation, scellement et remise 
en jeu, pour:

32 * baies hautes U 3

33 * baies intermédiaires U 3

34 * baies basses (travées 1 et 2) U 2

35 * baies basses (travée 3) U 1

Révision des verres losangés, pour:

36 * baies hautes U 3

37 * baies intermédiaires U 3

38 * baies basses (travées 1 et 2) U 2
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39 * baies basses (travée 3) U 1

DIV DIVERS

4B.01 DOCUMENTS

40 Établissement des DOE Forf. 1

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 hors T.V.A., euros

T.V.A 20,00%
. Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 T.T.C., euros

Récapitulation

. Total TRANCHE FERME H.T., euros

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 H.T., euros

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 H.T., euros

. Total du lot hors T.V.A., euros

. T.V.A. au taux de 20,00%, euros 20,00%

. Total T.T.C. LOT N°4 : MENUISERIE, euros


