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TRANCHE FERME

FACADE EST - ABSIDE DU CHOEUR, CHAPELLES ET PIGNONS

OUVRAGES EN INOX PLOMBE
HABILLAGES EN INOX PLOMBE

Habillage en inox plombé de divers éiéments a la demande, comprenant
préparation du support, fongure en platre, fagon de goutte d’eau, engravure pour
remontée d’étanchéité, solin au mortier de chaux, pour :

* rampants des frontons des deux portes d'accés aux sacristies.

Fronton portail d'accés aux sacristies :

4 surface(s) de 0,80 la x 1,30 rp = 4,16
2 surfaces faitages de 0,80 1g x 0,80 dv = 1,28
= 5,44
.Total : m?
* corniche des chapelles orientales.
Corniche des chapelles Nord et Sud orientales :
2 linéaires de 8,00 ml = 16,00
.Total : ml
* appuis de baies.
Appuis de baies :
bas-cétés Sud oriental
1 linéaire oculus de 0,65 ml = 0,65
1 linéaire baie haute de 1,60 ml = 1,60
chapelle Sud orientale
2 linéaires de 1,20 ml = 2,40
1 linéaire baie basse de 1,10 ml = 1,10
choeur
7 linéaires baies hautes de 1,30 ml = 9,10
5 1lin baie intermédiaire de 2,20 ml = 11,00
5 lin baie intermédiaire de 1,40 ml = 7,00
5 lin baies basses de 1,40 ml = 7,00
chapelle Nord orientale
2 linéaires de 1,20 ml = 2,40
1 linéaire baie basse de 1,10 ml = 1,10
bas—-cdétés Nord oriental
1 linéaire oculus de 0,65 ml = 0,65
1 linéaire baie haute de 1,60 ml = 1,60
1 linéaire baie basse de 0,60 ml = 0,60
= 46,20
.Total : ml
* bandeaux.
Bandeaux :
chapelle Sud orientale
* bandeau intermédiaire
1 linéaire de 8,60 ml = 8,60
* bandeau au-niveau des chapiteaux
1 linéaire de 7,40 ml = 7,40

LOT N°2 : COUVERTURE
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choeur
* bandeau intermédiaire

1 linéaire de 30,10 ml = 30,10
* bandeau au-niveau des chapiteaux
10 linéaires de 1,20 ml = 12,00
* bandeau contrefort au-niveau du chemin de ronde

6 linéaires de 3,30 ml = 19,80

chapelle Nord orientale
* bandeau i1ntermédiaire

1 linéaire de 8,60 ml = 8,60
* bandeau au-niveau des chapiteaux
1 linéaire de 7,40 ml = 7,40
= 93,90
.Total : ml
GESTION DES EP

DESCENTES D'EAUX PLUVIALES

Dépose soignée de descente fonte et accessoires, manutention et stockage des
descentes EP existantes, mise en place d'évacuation provisoire puis repose des
descentes EP a la fin des travaux.

Pour permettre les travaux du magon :
* élévation Est bas-cdété Sud orientale :
1 linaire(s) de 15,00 ml = 15,00
* élévation Est bas-cété Nord orientale :
1 linaire(s) de 10,00 ml =

.Total : ml

DIVERS
DOCUMENTS

Etablissement des DOE Forf.

LOT N°2 : COUVERTURE
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TRANCHE OPTIONNELLE 1

TO-100 FACADE SUD - PARTIES HAUTES
orp OUVRAGES EN INOX PLOMBE
2A01 HABILLAGES EN INOX PLOMBE

Habillage en inox plombé de divers éléments a la demande, comprenant
préparation du support, fongure en platre, fagon de goutte d’eau, engravure pour
remontée d’étanchéité, solin au mortier de chaux, pour :

9 * appuis de baies.
Appuis de baies :
nef
4 linéaires de 3,35 ml = 15,80
transept
4 linéaires de 3,95 ml = 15,80
chevet
3 linéaires de 1,30 ml = 3,90
= 35,50
.Total : ml 35,50
10 * bandeaux.
Bandeaux :
élévations Quest et Est du bras Sud du transept :
2 linéaires de 10,00 ml = 20,00
= 20,00
.Total : ml 20,00
EP GESTION DES EP
2B.02 DESCENTES D'EAUX PLUVIALES
1 Dépose soignée de descente fonte et accessoires, manutention et stockage des

descentes EP existantes, mise en place d'évacuation provisoire puis repose des
descentes EP 4 la fin des travaux.

* élévation Sud de la nef :

3 linaire(s) de 5,00 ml = 15,00
* élévations Est et Ouest du bras Sud du transept :
2 linaire(s) de 7,40 ml = 14,80
* élévation Sud du chevet :
2 linaire(s) de 6,20 ml = 12,40
= 42,20
/2bl

.Total : ml 42,20

Jum 2022
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TRANCHE OPTIONNELLE 2

FACADE SUD - PARTIES BASSES

OUVRAGES EN INOX PLOMBE
HABILLAGES EN INOX PLOMBE

Habillage en inox plombé de divers éléments a la demande, comprenant
préparation du support, fongure en platre, fagon de goutte d’eau, engravure pour
remontée d’étanchéité, solin au mortier de chaux, pour :

* rampants du fronton du porche du portail Sud.

Fronton portail Sud :
2 surface(s) de 0,60 la x 4,00 rp = 4,80

* corniche des rampants du porche du portail Sud.

Corniche des rampants du porche du portail Sud y compris boites a eaux :
2 linéaires de 2,20 ml = 4,40

.Total : ml

* appuis de baies.

Appuis de baies :
bas-cétés occidental

4 linéaires de 1,50 ml = 6,00
élévation Sud du transept
* bales aveugles

6 linéaires de 0,90 ml = 5,40
bas-cétés oriental

9 linéaires de 1,60 ml 14,40

H

.Total : ml

* bandeaux.

Bandeaux :
élévation Sud transept
* porche ; au-niveau du tympan
1 linéaire de 9,20 ml = 9,20
* tourelles d'escalier
2 linéaires de 4,75 ml = 3,50

.Total : ml

LOT N°2 : COUVERTURE
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18 Réalisation de couverture a tasseaux en inox plombé sur les versants du porche du
portail Sud y compris ossature bois, ressauts, faitage, engravures, porte-solin et
solin au mortier de chaux.

Versants du porche du portail Sud :

2 surfaces de 1,60 la x 4,00 rp = 12,80
- 12,80
.Total : m? 12,80
EP GESTION DES EP
2B.02 DESCENTES D'EAUX PLUVIALES
19 Dépose soignée de descente fonte et accessoires, manutention et stockage des

descentes EP existantes, mise en place d'évacuation provisoire puis repose des
descentes EP & la fin des travaux.

* élévation Sud bas-cété occidentale :

3 linaire(s) de 11,00 ml = 33,00
* élévation Sud bas-cété orientale :
2 linaire(s) de 11,20 ml = 22,40
- 55,40
/2cl
.Total : ml 55,40
DIV DIVERS
2D.01 DEPOSE/REPOSE DE RECOUVREMENT METALLIQUE DE CORNICHE
20 Dépose en conservation de bandes de recouvrement métallique, repérage et
stockage des éléments sur le site. Repose des bandes de recouvrement apres
l'intervention du magon.
Bas-cdté occidental :
1 linéaire de 8,00 ml = 8,00
Bas-coté oriental :
1 linéaire de 5,00 ml = 5,00
- 13,00
.Total : ml 13,00
2D.02 DOCUMENTS
21 Etablissement des DOE Forf. 1

Jjuin 2022
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TF 00

EP
2B.02

T+

EP

2B.0I

" YSE  IMPOSEE N4 TF

FACADE EST - ABSIDE DU CHOEUR, CHAPELLES ET PIGNONS

TRAVAUX EN DEDUCTION

GESTION DES EP
DESCENTES D'EAUX PLUVIALES

Dépose soignée de descente fonte et accessoires, manutention et stockage des
descentes EP existantes, mise en place d'évacuation provisoire puis repose des
descentes EP 4 la fin des travaux.

Pour permettre les travaux du magon :

* élévation Est bas-cdté Sud orientale :
* élévation Est bas-cété Nord orientale :

rappel 1-fois descent EP TF a 25,00 = 25,00~
/2al
- 2s,00-
.Total : ml
TRAVAUX NOUVEAUX
GESTION DES EP

DESCENTES D'EAUX PLUVIALES EN FONTE

Dépose soignée de descente fonte et accessoites, repérage des piéces et mise en
place d'EP provisoires.

* élévation Est bas-co6té Sud orientale :

* élévation Est bas-cdté Nord orientale :

rappel 1 fois 1lin descente EP & 25,00 = 25,00
/2al

.Total : ml

Sablage, traitement antirouille 2 couches, masticage et application d'une résine
d'étanchéité dans les pieces fissurées. Repose des descentes y compris fourniture de
colliers sur mesure.

rappel 1 fois 1lin descente EP & 25,00 = 25,00
/2al

.Total : ml

LOT N°2 : COUVERTURE
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TO-100

EP
2B 02

T+

EP
2B.01

TS E . IMPOSEE N4 TOl

FACADE SUD - PARTIES HAUTES

TRAVAUX EN DEDUCTION
GESTION DES EP

DESCENTES D'EAUX PLUVIALES

Dépose soignée de descente fonte et accessoires, manutention et stockage des
descentes EP existantes, mise en place d'évacuation provisoire puis repose des
descentes EP 3 la fin des travaux.

* élévation Sud de la nef

* élévations Est et Cuest du bras Sud du transept
* élévation Sud du chevet :

rappel 1-fois descente EP TOl a 42,20 = 42,20~
/2bl
.Total : ml
TRAVAUX NOUVEAUX
GESTION DES EP

DESCENTES D'EAUX PLUVIALES EN FONTE

Dépose soignée de descente fonte et accessoires, repérage des piéces et mise en
place d'EP provisoires.

* élévation Sud de la nef :

* élévations Est et Ouest du bras Sud du transept :

* élévation Sud du chevet :

rappel 1 fois 1lin descente EP a 42,20 = 42,20
/2bl

.Total : ml

Sablage, traitement antirouille 2 couches, masticage et application d'une résine
d'étanchéité dans les piéces fissurées. Repose des descentes y compris fourniture de
colliers sur mesure.

rappel 1 fois lin descente EP a 42,20 = 42,20
/2bl

.Total : ml

LOT N°2: COUVERTURE
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TO-2 00

T-

EP
2B.02

T+

EP
2B.01

PSE  IMPOSEE N%ATO2

FACADE SUD - PARTIES BASSES

TRAVAUX EN DEDUCTION

GESTION DES EP
DESCENTES D'EAUX PLUVIALES

Dépose soignée de descente fonte et accessoires, manutention et stockage des
descentes EP existantes, mise en place d'évacuation provisoire puis repose des
descentes EP a la fin des travaux.

* élévation Sud bas-cdté occidentale :
* élévation Sud bas-cdté orientale :

rappel 1-fols descente EP TO2 a 55,40 = 55,40~
/2cl
.Total : ml
TRAVAUX NOUVEAUX
GESTION DES EP

DESCENTES D'EAUX PLUVIALES EN FONTE

Dépose soignée de descente fonte et accessoires, repérage des piéces et mise en
place d'EP provisoires.

* élévation Sud bas-cdté occidentale :

* elévation Sud bas-cdté orientale :

rappel 1 fols descente EP TO2 a 55,40 = 55,40
/2cl

.Total : mi

Sablage, traitement antirouille 2 couches, masticage et application d'une résine
d'étanchéité dans les pieces fissurées. Repose des descentes y compris fourniture de
colliers sur mesure.

rappel 1 fois 1lin descente EP a 55,40 = 55,40
/2cl

.Total : ml

LOT N°2 : COUVERTURE
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