MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES PROVENCE-ALPES-COTE D°'AZUR

HAUTES-ALPES

GAP

CATHEDRALE SAINT-ARNOUX

RESTAURATION DES FACADES EST ET SUD

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Avant métreé
Lot n°4 menuiserie

JUIN 2022

MAITRE D’(EUVRE : Michel TRUBERT, Architecte en Chef des Monuments Historiques, 2 rue de Fleury, 77300 FONTAINEBLEAU
SABOUREAU INGENIERIE - Economiste - 104 avenue André Maginot - 37 100 TOURS




05 - GAP - Cathédrale St-Arnoux

Avant métré

TF .00
OMB
4A 01
2
3
4A 02
4
5
6

Jun 2022

TRANCHE FERME

FACADE EST - ABSIDE DU CHOEUR, CHAPELLES ET PIGNONS

OUVRAGES DE MENUISERIE
MENUISERIES EXTERIEURES RESTAUREES

LOT N°4 : MENUISERIE

Dépose en conservation des portes, occultations provisoires, transport en atelier,

pour :

* portes d'acces aux sacristies

Restauration des portes comprenant révision des assemblages, remplacement
ponctuels, nettoyage, révision et remise en jeu des quincailleries, traitement,

traitement de finition a l'huile de lin, repose, fixation, scellement et remise en jeu,

pour :

* portes d'acces aux sacristies

MENUISERIES VITREES EXTERIEURES RESTAUREES

Dépose en conservation des menuiseries des baies du bas-c6té oriental,

occultations provisoires, transport en atelier, pour :
<> Bas-c6tés orientaux

* oculi

Elévation Est des bas-cétés orientaux Nord et Sud :
1 nbr oculus de 2 unité(s)

* baies hautes

Elévation Est des bas-cétés orientaux Nord et Sud :
1 nbr baie haute de 2 unité(s)

* baie basse

Elévation Est du bas-cété oriental Nord :
1 nbr baie basse de 1 unitéf(s)

. Total :

. Total :

. Total :
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<> Chapelles orientales
* baies basses

Chapelles orientales Nord et Sud :
1 nbr bale basse de 2 unité(s)

<> Cheeur

* baies basses

1 nbr baie basse de 5 unité(s)

LOT N°4 : MENUISERIE

Restauration des menuiseries comprenant révision des assemblages, remplacement
ponctuels, nettoyage, révision et remise en jeu des quincailleries, traitement, remise

en peinture, repose, fixation, scellement et remise en jeu, pour:

<> Bas-c6tés orientaux

* oculi

Elévation Est des bas-cétés orientaux Nord et Sud :
1 nbr oculus de 2 unité(s)

* baies hautes

Elévation Est des bas-cétés orientaux Nord et Sud :
1 nbr baie haute de 2 unité(s)

* baie basse

Elévation Est du bas-cdté oriental Nord :
1 nbr baie basse de 1 unité(s)

<> Chapelles orientales
* baies basses

Chapelles orientales Nord et Sud :
1 nbr baie basse de 2 unité(s)

<> Cheeur

* baies basses

1 nbr baie basse de 5 unité(s)

Page 3
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DIV
4B.01

Révision des verres losangés, pour:
<> Bas-cdtés orientaux
* oculi

Elévation Est des bas-c6tés orientaux Nord et Sud :
1 nbr oculus de 2 unité (s}

* baies hautes

Elévation Est des bas-cétés orientaux Nord et Sud :
1 nbr baie haute de 2 unité(s)

* baie basse

Elévation Est du bas-coté oriental Nord :
1 nbr baie basse de 1 unité(s)

<> Chapelles orientales
* baies basses

Chapelles orientales Nord et Sud :
1 nbr baie basse de 2 unité(s)

<> Cheeur

* baies basses

1 nbr baie basse de 5 unité(s)

DIVERS
DOCUMENTS

Etablissement des DOE

. Total :

. Total :

. Total :

. Total :

. Total :

Forf.

LOT N°4 : MENUISERIE
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TO-1.00

OMB
4A.03

DIV
4B.01

TRANCHE OPTIONNELLE 1

FACADE SUD - PARTIES HAUTES

OUVRAGES DE MENUISERIE
VITRAGE SUR CADRE METALLIQUE

Dépose des vitreries en place, pour :

* tourelles Est et Ouest du bras Sud du transept

1 nbr tourelle Est de 3 unité(s)
1 nbr tourelle Ouest de 2 unité(s)

* élévation Sud du bras Sud du transept

w

LOT N°4 : MENUISERIE

Fourniture et pose de nouvelles vitreries sur cadre métallique avec ouvrages de

quincaillerie, y compris pose et scellement, pour :

* tourelles Est et Ouest du bras Sud du transept

1 nbr tourelle Est de 3 unité(s)
1 nbr tourelle Ouest de 2 unité(s)

* ¢lévation Sud du bras Sud du transept

DIVERS
DOCUMENTS

Etablissement des DOE

Page 5
P.M.
.Total : U 5
U 1
.Total : U 5
U 1
Forf. 1
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TRANCHE OPTIONNELLE 2
T0-2.00 FACADE SUD - PARTIES BASSES
OMB OUVRAGES DE MENUISERIE
4A01 MENUISERIES EXTERIEURES RESTAUREES

Dépose en conservation des portes, occultations provisoires, transport en atelier,
pour :

27 * portail Sud Forf. 1

Restauration des portes comprenant révision des assemblages, remplacement
ponctuels, nettoyage, révision et remise en jeu des quincailleries, traitement,
traitement de finition a I'huile de lin, repose, fixation, scellement et remise en jeu,
pour :

28 * portail Sud Forf. 1
4A.02 MENUISERIES VITREES EXTERIEURES RESTAUREES

Dépose en conservation des menuiseries des baies du bas-c6té oriental,
occultations provisoires, transport en atelier, pour :

29 * baies hautes U 3
30 * baies intermédiaires U 3
31 * baies basses U 3

Restauration des menuiseries comprenant révision des assemblages, remplacement
ponctuels, nettoyage, révision et remise en jeu des quincailleries, traitement, remise
en peinture, repose, fixation, scellement et remise en jeu, pour:

32 * baies hautes U 3
33 * baies intermédiaires 8] 3
34 * baies basses (travées 1 et 2) U 2
35 * baies basses (travée 3) U 1

Révision des verres losangés, pour:

36 * baies hautes U 3
37 * baies intermédiaires U 3
38 * baies basses (travées 1 et 2) U 2

Juin 2022
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* baies basses (travée 3)

DIVERS
DOCUMENTS

Etablissement des DOE

LOT N°4 : MENUISERIE

Forf.
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