DETAIL ESTIMATIF

A77 - PR 100+930 a 101+232 - Reprise de talus - SAINT-PERE (58)

N;rg(e Désignation des prix Unité Quantité P';;: lé':_'::'_re Pr:; (ée ;ﬁ[‘_te
TRANCHE FERME
1000 |PRIX GENERAUX
1001a Installation de chantier — Tranche ferme ft 1,00
1002 Etablissement des P.A.Q., P.R.E., S.0.S.E.D. et prescriptions associées ft 1,00
1003a ]itrant])gssement des documents relatifs a la sécurité et mise en ceuvre des prescriptions associées — Tranche ft 1,00
1004 Etablissement des documents d’exécution et opérations de piquetage associées ft 1,00
1005a Signalisation et protection provisoire pendant la durée du chantier — Tranche ferme ft 1,00
1006 Aménagement d’'un accés a la zone de travaux et remise en état ft 1,00
1007a Dossier de récolement — Tranche ferme ft 1,00
Sous-total série 1000 en € H.T. -€
2000 |DEGAGEMENT DES EMPRISES ET TRAVAUX PREPARATOIRES
2001 Débroussaillage et enlévement d’arbres de moins de 30 cm de diamétre y compris dessouchage éventuel m? 6236,00
2002 Démolition de glissiéres béton type G.B.A. m 592,00
2003 Démolition de chaussée m? 1736,00
2004 Dépose de canalisations béton @ 400 mm m 390,00
2005 Dépose de canalisations P.V.C. & 200 mm m 88,00
2006 Fouilles pour reconnaissance de réseaux existants hors D.I.C.T. a la pelle mécanique m?3 30,000
2007 Dépose et repose de panneau de signalisation type DP1a / DP1b u 2,00
2008 Dispositifs de retenue amovibles
2008a Amenée et pose de séparateur amovible en location de type SMV m 485,00
2008b Location de séparateur amovible de type SMV ml x J 43650,00
2008c Repliement de séparateur amovible en location de type SMV m 485,00
2008d Déplacement de séparateur amovible m 486,00
2008e Repliement de séparateur amovible de type SMV m 486,00
2008f Fourniture et pose d'atténuateur de choc temporaire u 2,00
2008g Location d'atténuateur de choc temporaire jour 180,00
2008h Repliement d'atténuateur de choc temporaire u 2,00
Sous-total série 2000 en € H.T. -€
3000 |[TERRASSEMENT - COUCHE DE FORME
3100 Terrassements
3101 Décapage de terre végétale m? 6533,00
3102 Déblais de toute nature évacué en décharge m?3 8638,000
3103 Déblais de G.R.H. évacué en décharge m? 2296,00
3200 Fourniture et mise en ceuvre de matériaux
3201 Fourniture de matériaux 20/300 pour masque drainant m?3 3277,000
3202 Fourniture de matériaux 0/300 pour remblai et béche m?3 5211,000
3203 Fourniture de matériaux 0/80 pour couche de forme (épaisseur 80 cm) m?3 3439,000
3204 Fourniture de matériaux 0/31,5 pour couche de réglage (épaisseur 15 cm) m?3 1174,000
3205 Fourniture et revétement en terre végétale des béches définitives m? 1056,00
3206 Engazonnement par projection m? 1056,00
Sous-total série 3000 en € H.T. -€
4000 |ASSAINISSEMENT ET RESEAUX SECS
4001 Collecteurs circulaires en béton (y compris tranchée)
4001a Collecteur circulaire en béton @ 400 mm m 157,00
4001b Collecteur circulaire en béton @ 800 mm m 112,00
4002 Caniveau a fente @ 400 mm m 471,000
4003 Hydrocurage des réseaux d'assainissement amont ft 1,00
4004 Regard visitable a tampon pour liaison dalot et collecteur u 1,00
4005 Regard visitable a tampon pour collecteur @ 1200 mm u 3,00
4006 Regard avaloir pour collecteur béton @ 400 mm u 4,00
4007 Fourniture et pose de fourreaux m 636,00
Sous-total série 4000 en € H.T. -€
5000 |CHAUSSEES
5001 Rabotage de chaussée
5001a Rabotage de chaussée de 0 a 10 cm m? 3879,00
5001b Rabotage de chaussée entre 20 et 30 cm m? 3045,00
5100 Fabrication, transport et mise ceuvre de matériaux bitumineux
5101 Couche d’'imprégnation sur assise granulaire m? 4183,00
5102 Couche d'accrochage
5102a Couche d'accrochage a I'émulsion de bitume pur m? 5062,00
5102b Couche d'accrochage a I'émulsion de bitume modifié m? 8265,00
5103 EB14 assise 35/50 — GB 0/14 cl 4 (épaisseur 10 cm) t 2425,00
5104 EB10 roul modif — BBSG 0/10 cl 3 modifié (épaisseur 6 cm) t 1215,00
Sous-total série 5000 en € H.T. -€
6000 |DISPOSITIFS DE RETENUE - ECRANS ACOUSTIQUES
6001 Semelle béton pour G.B.A. élargie m 592,00
6002 Glissiere béton de type G.B.A. élargie pour écran acoustique m 592,00
Sous-total série 6000 en € H.T. -€
7000 [SIGNALISATION HORIZONTALE
7100 Lignes continues blanches
7101 Ligne continue de 3U avec U = 7,5 cm de largeur m 672,00
7200 Lignes discontinues blanches




7201 Ligne discontinue T1 de 2U avec U = 7,5 cm de largeur m 672,00
7202 Ligne discontinue T4 de 3U avec U = 7,5 cm de largeur m 672,00
7203 Point de repere (P.R.) u 4,00
Sous-total série 7000 en € H.T. -€
Total opération en € H.T. = -€
TOTAL TRANCHE FERME T.VA. = 20,00 %
Total opération en € T.T.C. = -€

Total opération en € H.T. = -€
TOTAL TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE N°1 TVA.= 20,00 %
Total opération en € T.T.C. = -€

TRANCHE OPTIONNELLE N°1
1000 |PRIX GENERAUX
1001b Installation de chantier — Tranche optionnelle n°1 ft 1,00
1003b Eta.blissemerlt des documents relatifs a la sécurité et mise en ceuvre des prescriptions associées — Tranche ft 1,00
optionnelle n°1
1005b Signalisation et protection provisoire pendant la durée du chantier — Tranche optionnelle n°1 ft 1,00
1007b Dossier de récolement — Tranche optionnelle n°1 ft 1,00
Sous-total série 1000 en € H.T. -€
6000 |DISPOSITIFS DE RETENUE - ECRANS ACOUSTIQUES
6003 Poteaux, fixations et platines pour supports métalliques d’écran acoustique kg 11263,000
6004 Panneau acoustique simple face m? 770,00
6005 Raccordement d’extrémité aux écrans existants
6005a Raccordement au Pl RD 33A u 1,00
6005b Raccordement section courante u 3,00
6006 Couvertine pour écran acoustique m 592,00
6007 Evacuation et élimination des écrans acoustiques existants m? 800,00
Sous-total série 6000 en € H.T. -€
Total opération en € H.T. = -€
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°1 TVA.= 20,00 %
Total opération en € T.T.C. = -€
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