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ARTICLE 1

1.0 - Objet du marché

A la suite de l'effondrement de trois panneaux d’avancée de toit (acrotéres) du batiment de
’ACOSS/Urssaf Caisse Nationale le 10 juillet 2024, des mesures de sécurisation ont été mises en ceuvre
en urgence, incluant l'installation de palissades et de tunnels aux abords du batiment, notamment au

niveau des passages pour piétons.

Photo de la facade du batiment c6té avenue d’Atlanta

Dans le cadre de cette procédure d'urgence, des échafaudages ont été installés dés le 10 juillet 2024
pour assurer la sécurité des accés au batiment.

Le présent marché a pour objet la fourniture de prestations de montage et de démontage de tunnels de
protection, visant a sécuriser les accés et sorties de secours du site toulousain de I'Urssaf Caisse
Nationale.

L’Acoss (Urssaf Caisse Nationale), établissement public administratif de I'Etat investi d’'une mission de
service public, est soumise aux dispositions du Code de la Commande publique et, a ce titre, a
I'obligation de procéder a une mise en concurrence.

Les travaux sur les acrotéres de l'immeuble ne débuteront pas avant la fin de I'année 2026. En
conséquence, I'Acoss a décidé de lancer un appel d’offres pour continuer a sécuriser les accés au
batiment.
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Photos (non exhaustive) des mesures de protection actuelles
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2.0

L'entrepreneur doit avoir pris connaissance de 'ensemble de la description du projet et en évalue
pleinement les implications, tant sur le plan technique que contractuel.
Il lui appartient, en conséquence :

- d’apprécier la nature et I'étendue de ses prestations, tant sur le plan qualitatif que quantitatif

- de proposer une méthode de réalisation conforme aux exigences du projet et intégrée dans
le cadre du plan général.

— Prescriptions techniques

Le marché couvre l'installation et la désinstallation de tunnels a platelages destinés a assurer la sécurité
des personnes.
Les prescriptions ci-dessous constituent un minimum a respecter.

Consistance des travaux

Le marché englobe l'installation et le démontage des tunnels, la manutention des machines et outils
requis pour l'assemblage, leur positionnement, le mouvement et le désassemblage, de méme que le
nettoyage et la suppression de toutes projections de fragments d'acrotére éventuels, etc.

Conditions générales d’exécution

Montage et démontage en site occupé
Le titulaire adoptera toutes les mesures nécessaires pour :

- Garantir la sécurité des personnes présentes sur site : agents de I'Urssaf, employés d’entreprises
tierces, prestataires et fournisseurs.

- Protéger les véhicules de stockage des composants de tunnels, des abris/portiques étant installés
au-dessus de chaque accés du batiment et du local vélo/moto

Connaissance des lieux et vérifications préalables
Avant la remise de son offre, le titulaire est réputé avoir :

e Pris connaissance du plan de masse et de 'ensemble des documents utiles a la bonne exécution
de la prestation (plans, terrain, environnement, implantation des ouvrages, etc.) ;

o Examiné en détail toutes les conditions d’exécution afin d’en comprendre la nature, la portée, les
contraintes et spécificités (notamment les cotes d’exécution) ;

o Effectué une visite du site et acquis une compréhension compléte des conditions physiques et
contraintes liées aux accés, aux abords, a I'exécution des travaux, ainsi qu’a l'organisation et au
fonctionnement du chantier ;

o Vérifié I'exactitude et la cohérence des documents du dossier de consultation (plans, dessins
d’exécution, phasage, descriptif) et s’étre assuré que les cotes sont suffisantes et concordantes ;

o Sollicité, le cas échéant, tous les renseignements complémentaires nécessaires.

Avant toute exécution, le titulaire devra :

o Vérifier 'ensemble des cotes et plans fournis,

o Signaler immédiatement au responsable du site ou son adjoint toute erreur ou omission
constatée,

o Alerter sur tout élément qui ne lui semblerait pas conforme aux régles de I'art,

o Demander toute explication ou modification nécessaire dans le cadre du forfait.
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En aucun cas, il ne pourra engager la responsabilité de TACOSS pour un manquement lié a une
insuffisante connaissance préalable du site ou des documents contractuels

Stockage des matériaux

Aucun dépot de matériel ou de matériaux et aucun atelier de chantier ne devra étre installé sur la voie
publique. L’ensemble des approvisionnements sera effectué au fur et a mesure de I'avancement de la
prestation et stocké a I'extérieur du batiment.

Réceptions — Vérifications

Une fois le montage des échafaudages achevé, le titulaire devra solliciter la réception par un bureau
de contrdle, qui établira un procés-verbal de réception remis au responsable de site.

Objectifs :

S’assurer que les tunnels de protection :

- Correspondent au cahier des charges et aux besoins (examen d’adéquation).
- Respectent les régles techniques (examen de montage et d’installation).

- Sont maintenus en « bon état » (examen de I'état de conservation).

A Iissue de chaque phase de montage, une personne compétente et indépendante des monteurs

procédera avant toute utilisation a :

- Une vérification avant mise en service, incluant I'examen d’adéquation ainsi que I'examen de
montage et d’installation ;

- Une vérification trimestrielle sur la durée du marché

Ces vérifications feront I'objet de rapports transmis a la responsable de site et consignés dans le
registre de sécurité. lls permettront également d’arbitrer tout litige éventuel entre les entreprises de
montage et les utilisateurs.

Opérations de montage et de démontage en site occupé

A ce titre, le titulaire prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes
présentes sur le site, y compris les personnels des entreprises extérieures.

- Protections autour des véhicules de stockage des éléments d’échafaudage ;

- Installation d’auvents ou portiques au-dessus de chaque entrée du batiment et du local-vélo

Affichage
Objectif : informer des conditions et limites d’utilisation.

L’affichage en place installé permettra une information qui devra fournir les informations suivantes :

— Les dates et types de vérifications, ainsi que le nom du vérificateur.

— Les autorisations d’accés, précisées par nom d’entreprises.

— Les informations relatives aux sur les charges admissibles.
Une signalétique spécifique devra également étre mise en ceuvre pour les phases de montage, de
démontage.

Planification des interventions

Le titulaire est réputé, avant la remise de son offre, avoir :
- Apprécié précisément toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement rendu
compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités (notamment cote d’exécution)
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- Avoir procédé a une visite compléte du site, prenant connaissance de toutes les conditions physiques
et toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux abords, aux accés, a I'exécution des travaux
a pied d’ceuvre ainsi qu’a I'organisation et au fonctionnement du chantier.

Par ailleurs, il devra signaler tout élément qui lui semblerait non conforme aux régles de I'art et demander
toutes les explications nécessaires a ce sujet.

Conformité aux normes en vigueur

Le titulaire-devra respecter a minima les normes ci-dessous et références réglementaires suivantes :

- Références réglementaires et normatives Mise en commun : articles L4531-1 et L4532-2 ;

- Registre d’observations : article R4534-19 ;

- Formations : article R4323-69 ;

- Vérifications : article R4323-22 a R4323-28 et Arrété du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications
des échafaudages ;

- Notices et plans de montage : article R4323-70 ;

- Distances de sécurité : article R4323-78 ;

- Prévention des risques liés au montage, a l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied :
Article R408 ;

- Echafaudage de facade & composants préfabriqués : norme EN 12810-1 : 2003 ;

- Qualité Equipements de chantier certifiés NF (NFO96) — MARQUE NF ;

- Formation : documents de référence « Echafaudages de pied » de I'INRS et Référentiel de formation
de la SFECE.

Les références mentionnées ci-dessus sont données a titre indicatif et ne constituent pas une liste
exhaustive des normes applicables dans le cadre du CCTP.

Visites périodiques

Le Titulaire devra effectuer des contrdles de conformité des tunnels mis en ceuvre selon une périodicité trimestrielle
et établira les attestations et certificats de conformité idoines.
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ANNEXE 1 -

Désignation :

Suivant la plan de situation en piéce jointe protection des différents points de passage pour les entrées et sorties des
batiments

Détail des mesures de protection en cours.

*/ Entrée principale Fagade Ouest :

Platelage de type Brio Altimétrie +/- 4.50m Longueur +/- 8.00m, largeur 4.50m. Un accés protégé complémentaire
vers la CSE sous I'avancée du batiment sera installé.
+ sécurisation en téte des platelages sur 4 faces avec des barriéres rigides

*| Entrée arriére-Fagade Est :

Platelage de type Brio Altimétrie +/- 4.50m Longueur +/- 8.00m, largeur 4.50m.

Un acceés protégé complémentaire vers la livraison sous 'avancée du batiment sera installé.
+ sécurisation en téte des platelages sur 4 faces avec des barriéres rigides

*| Garage a vélo Fagade Nord :
Platelage global de type Brio Altimétrie +/- 3.50m Longueur +/- 11.00m, largeur 6.10m.
+ sécurisation en téte des platelages sur 1 faces avec des barriéres rigides

*/ Entrée Editique Fagade Nord :
Platelage | de type Brio Altimétrie +/- 4.50m Longueur +/- 4.00m, largeur 3.10m.
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+ sécurisation en téte des platelages sur 1 faces avec des barriéres rigides

*/ Issue de secours Bat B Fagade Nord :
Platelage | de type Brio Altimétrie +/- 4.50m Longueur +/- 2.00m, largeur 6.10m.
+ sécurisation en téte des platelages sur 1 faces avec des barriéres rigides

*| 2 Escaliers issue de secours bat B Fagade Est :
Platelage | de type Brio Altimétrie +/- 9.80m Longueur +/- 5.50m, largeur 4.90m.
+ sécurisation en téte des platelages sur 1 faces avec des barriéres rigides

*| 2 Issues de secours Rdc Bat B Facade Est :
Platelage | de type Brio Altimétrie +/- 4.50m Longueur +/- 2.00m, largeur 6.10m.
+ sécurisation en téte des platelages sur 1 faces avec des barriéres rigides

*| Entrée Cuisine fournisseurs Bat C Facade Est :
Platelage | de type Brio Altimétrie +/- 3.50m Longueur +/- 6.00m, largeur 4.20m.
+ sécurisation en téte des platelages sur 1 faces avec des barriéres rigides

*| Entrée Restaurant Bat C Fagade Ouest :
Platelage | de type Brio Altimétrie +/- 3.50m Longueur +/- 6.00m, largeur 4.20m.

+ sécurisation en téte des platelages sur 1 faces avec des barrieres rigides
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