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CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 

1.1 SECURISATION DES FERMES 3 & 4 (1A)  

 

Dispositions générales 

 

Au préalable de l’installation des étaiements de sécurité, ouvrages comprenant : 

 

- La location et amenée d’une nacelle adaptée 

- Toutes sujétions de travail en sécurité (harnais, platelages…) 

- Démolition soignée de plâtre et lattis de voûte pour passage des éléments d’étaiement 

- Démolition partielle des jouées du puits de lumière 

- Descente des gravois 

- Sortie et évacuation des gravois 

- Nettoyage de la zone d’intervention 

 

Localisation 

 

 

Au droit des fermes 3 & 4 à sécuriser 

 

 

Mode de métré 

A l’ensemble 

 

 

1.2 SECURISATION DE LA FERME ET FAITAGE DU CHŒUR (1B)  

 

Dispositions générales 

 

Ouvrages comprenant : 

 

- Déplacement des éléments stockés au sol (pierres…) 

- La location et amenée d’une nacelle adaptée 

- Toutes sujétions de travail en sécurité (harnais, platelages…) 

- Dégagement des gravois sur les pieds de gerbe 

- Consolidation et blocage au mortier de chaux des parties instables 

- Descente des gravois 

- Sortie et évacuation des gravois 

- Nettoyage de la zone d’intervention 

 

Localisation 

 

 

Au droit du chœur 

 

 

Mode de métré 

A l’ensemble 
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1.3 OUVRAGES PREALABLE A LA MISE HORS D’EAU DU CHŒUR & EST DE LA 

NEF (2) 

 

Dispositions générales 

 

Ouvrages comprenant : 

 

- Avant installation des échafaudages au Nord, réalisation de dévégétalisation et débroussaillage 

- Sortie et stockage sur place des divers objets et matériels existants dans l’appentis nord 

(réalisation préalable d’un reportage photographique). 

- Etablissement d’un plan de retrait & protocole pour la couverture amiantée de l’appentis Nord, 

dépose des plaques de toiture, emballage et étiquetage « amiante », sortie et évacuation en 

décharge spécialisée y compris tous moyens et protections nécessaires pour retrait de matériaux 

amiantés. 

- Démolition de l’appentis nord compris précautions vis-à-vis des parements et éléments conservés 

- Dévégétalisation des parties hautes des élévations compris coupe des pieds de lierre 

- Sécurisation des maçonneries en arase compris les déposes et reposes ponctuelles, purges, 

refichage et blocage au mortier de chaux 

- Descente des gravois 

- Sortie et évacuation des gravois et végétaux 

- Nettoyage de la zone d’intervention 

 

Localisation 

 

 

Chœur et partie Est de la nef 

 

Mode de métré 

A l’ensemble, m2 et ml 

 

 

1.4 OUVRAGES PREALABLE A LA MISE HORS D’EAU DE LA CHAPELLE NORD & 

NEF CENTRALE (3) 

 

Dispositions générales 

 

Ouvrages comprenant : 

 

- Avant installation des échafaudages au Nord, réalisation de dévégétalisation et débroussaillage 

- Sortie et stockage sur place des divers objets et matériels existants dans l’appentis au nord de la 

chapelle (réalisation préalable d’un reportage photographique). 

- Etablissement d’un plan de retrait & protocole pour la couverture amiantée de l’appentis Nord de 

la chapelle, dépose des plaques de toiture, emballage et étiquetage « amiante », sortie et 

évacuation en décharge spécialisée y compris tous moyens et protections nécessaires pour retrait 

de matériaux amiantés. 

- Démolition de l’appentis nord de la chapelle compris précautions vis-à-vis des parements et 

éléments conservés 

- Dévégétalisation des parties hautes des élévations compris coupe des pieds de lierre 

- Sécurisation des maçonneries en arase compris les déposes et reposes ponctuelles, purges, 
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refichage et blocage au mortier de chaux 

- Descente des gravois 

- Sortie et évacuation des gravois et végétaux 

- Nettoyage de la zone d’intervention 

 

Localisation 

 

 

Chapelle nord & nef centrale 

 

Mode de métré 

A l’ensemble, m2 et ml 

 
 


