BORDEAUX

Chapelle Saint Jacques

MISE EN SECURITE & MISE HORS D’EAU

AVANT METRE
(donné a titre informatif)

Phase PRO/DCE

Maitrise d'Ouvrage :

Drac Aquitaine
55 Rue Magendie CS41229
33074 BORDEAUX Cedex
0557950191

Maitrise d’ceuvre :

Agence GOUTAL SELARL Cabinet CECIBAT
Architecte Mandataire Economiste
110, rue Faubourg Poissonniére 11, boulevard du Commandant Charcot
75010 PARIS 17 440 AYTRE
Tel: 0142591817 Tel : 05.46.41.66.23

Juillet 2025




33 - BORDEAUX - Chapelle St Jacques 2025

Lot 1 Echafaudages & protections

Ordre

Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel

8]

Quantité

1

1.1

1.2

1.3

1.4

CHAPITRE  1: INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

CONSTAT D'HUISSIER AVANT ET APRES INTERVENTIONS
1,000

FOURNITURE ET POSE D'UN PANNEAU DE CHANTIER, REALISATION ET EMPLACEMENT SUIVANT
INDICATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE ET DE L'ARCHITECTE, ENTRETIEN POUR LA DUREE DU CHANTIER

INSTALLATION DE COMPTEURS PROVISOIRES DE CHANTIER POUR ELECTRICITE ET EAU POTABLE

1,000

INSTALLATION D'UNE BASE VIE ET D'UN SANITAIRE DE CHANTIER POUR LA DUREE DES TRAVAUX DE
SECURISATION ET MISE HORS D'EAU COMPRENANT 1 REFECTOIRE, VESTIAIRE/DOUCHE ET UN WC
COMPRIS ENTRETIEN ET RACCORDEMENTS

1,000
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EN

EN

EN

1,000

FORFAIT

1,000

1,000




33 - BORDEAUX - Chapelle St Jacques 2025 Lot 1
Lot 1 Echafaudages & protections
Ordre [Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |[U  |Quantité

2 |CHAPITRE 2: SECURISATION FERMES 3 & 4 (1A)

21 ECHAFAUDAGES & ETAIEMENTS VENDUS AUTOSTABLES POUR SECURISATION DES FERMES 3 & 4

’ COMPRIS TRANSPORT, MONTAGE, SERVICES D'ECHELLES, PLANCHERS...
1,000
EN 1,000
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33 - BORDEAUX - Chapelle St Jacques 2025

Lot 1 Echafaudages & protections

Ordre

Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel

U

Quantité

3

3.1

32

CHAPITRE 3 : SECURISATION FERME & FAITAGE DU CHOEUR (1B)

ECHAFAUDAGES & ETAIEMENT AUTOSTABLES POUR SECURISATION DE LA FERME ET FAITAGE DU
CHOEUR COMPRIS TRANSPORT, MONTAGE, SERVICES D'ECHELLES, PLANCHERS...DEPOSE ET TRANSPORT
DE RETOUR

1,000

LOCATION DE L'ECHAFAUDAGE DU CHOEUR POUR 1 MOIS (par jour)
30,000
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EN

1,000

30,000




33 - BORDEAUX - Chapelle St Jacques 2025

Lot 1 Echafaudages & protections

Ordre [Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |[U  |Quantité
4 (CHAPITRE 4: HORS D'EAU DU CHOEUR & EST DE LA NEF (2)
ECHAFAUDAGES EXTERIEURS MISE HORS D'EAU ET SECURISATION DES ARASES DU CHOEUR & PARTIE
4.1 |EST DE LA NEF COMPRIS TRANSPORT, MONTAGE, SERVICES D'ECHELLES, PLANCHERS HAUTS, CLOTURES
HERAS...
1,000
EN 1,000
4.2 |LOCATION DES ECHAFAUDAGES EXTERIEURS DU CHOEUR & PARTIE EST DE LA NEF POUR 2 MOIS (par jour)
60,000
J 60,000
4.3 |SAPINES COMPRIS TRANSPORT ET MONTAGE
2,000
U 2,00
4.4 |LOCATION DES SAPINES EXTERIEURES POUR 2 MOIS (par jour)
2F 60.00 120,000
J 120,000
4.5 |INSTALLATION D'ESCALIER DE CHANTIER COMPRIS TRANSPORT
13,000
ML 13,00
4.6 |LOCATION DE L'ESCALIER EXTERIEUR POUR 2 MOIS (par jour)
60,000
J 60,000
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33 - BORDEAUX - Chapelle St Jacques 2025

Lot 1 Echafaudages & protections

Ordre

Col 3 Col 4|Rappel

Désignation des Articles Col 1 Col 2

U

Quantité

5

5.1

52

5.3

5.4

55

5.6

5.7

5.8

CHAPITRE 5: HORS D'EAU CHAPELLE NORD & NEF CENTRALE (3)
PROTECTION DE LA TERRASSE ET INSTALLATION D'UNE PASSERELLE AVEC PROTECTION DE
COUVERTURE COMPRIS LOCATION ET DOUBLE TRANSPORT

1,000

ECHAFAUDAGES EXTERIEURS POUR MISE HORS D'EAU ET SECURISATION DES ARASES DE LA CHAPELLE &
PARTIE CENTRALE DE LA NEF COMPRIS TRANSPORT, MONTAGE, SERVICES D'ECHELLES, PLANCHERS
HAUTS, CLOTURES HERAS...

1,000

LOCATION DES ECHAFAUDAGES EXTERIEURS DE LA CHAPELLE NORD & PARTIE CENTRALE DE LA NEF
POUR 2 MOIS (par jour)

60,000

LOCATION DES SAPINES EXTERIEURES POUR 2 MOIS (par jour)

2F 60.00 120,000

LOCATION DE L'ESCALIER EXTERIEUR POUR 2 MOIS (par jour)
60,000

ECHAFAUDAGES POUR ETAIEMENT DU CHENEAU NORD COMPRIS TRANSPORT, MONTAGE, SERVICES
D'ECHELLES, PLANCHERS...

1,000

LOCATION DE LECHAFAUDAGE DU CHENEAU NORD POUR 2 MOIS (par jour)
1,000

ETAIEMENT DU CHENEAU NORD DEPUIS LECHAFAUDAGE
1,000
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EN

EN

EN

EN

1,000

1,000

60,000

120,000

60,000

1,000

1,000

1,000




33 - BORDEAUX - Chapelle St Jacques 2025

Lot 1 Echafaudages & protections

Ordre

Col 3

Désignation des Articles Col 1 Col 2

Col 4

Rappel |U

Quantité

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

CHAPITRE 6 : MISE HORS D'EAU PARTIE OUEST DE LA NEF (4)

PROTECTION DE LA TERRASSE ET INSTALLATION D'UNE PASSERELLE AVEC PROTECTION DE
COUVERTURE COMPRIS LOCATION ET DOUBLE TRANSPORT

1,000

LOCATION DE LECHAFAUDAGE EXTERIEUR SUD POUR 2 MOIS (par jour)
60,000

DEMONTAGE ET TRANSPORT DE RETOUR DE LECHAFAUDAGE SUD
1,000

LOCATION DES SAPINES EXTERIEURES POUR 2 MOIS (par jour)

2F 60.00 120,000

LOCATION DE L'ESCALIER EXTERIEUR POUR 2 MOIS (par jour)
60,000

DEMONTAGE ET TRANSPORT DE RETOUR DES SAPINES ET ESCALIER DE CHANTIER
1,000

LOCATION DE LECHAFAUDAGE DU CHENEAU NORD POUR 2 MOIS (par jour)
60,000

DEMONTAGE ET TRANSPORT DE RETOUR DE LECHAFAUDAGE DU CHENEAU NORD
1,000
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EN

EN

EN

EN

1,000

60,000

1,000

120,000

60,000

1,000

60,000

1,000




33 - BORDEAUX - Chapelle St Jacques 2025 Lot 2
Lot 2 Charpente
Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel (U  |Quantité

1 |CHAPITRE 1: SECURISATION FERMES 3 & 4 (1A)

11 REPRISE DU FAITAGE ENTRE LES DEUX FERMES PAR ELEMENTS MOISES Y COMPRIS SECURISATION DES

’ CHEVRONS EN TETE

2,000
ML 2,00
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33 - BORDEAUX - Chapelle St Jacques 2025 Lot 2
Lot 2 Charpente
Ordre [Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |[U  |Quantité

2 |CHAPITRE 2: SECURISATION FERME & FAITAGE DU CHOEUR (1B)

21 BLOCAGE DE LA FERME DU CHOEUR PAR ELEMENTS MOISES Y COMPRIS REPRISE DE LA POUSSEE EN PIED

’ DES ARETIERS, CONSOLIDATION DU FAITAGE ET SECURISATION DES CHEVRONS EN TETE
1,000
EN 1,000
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33 - BORDEAUX - Chapelle St Jacques 2025 Lot 2
Lot 2 Charpente
Ordre [Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |[U  |Quantité
3 |CHAPITRE 3: HORS D'EAU DU CHOEUR & EST DE LA NEF (2)
31 CONSOLIDATION DU FAITAGE COMPRIS MISE EN SECURITE DE LA PLATEFORME, MOISAGE AVEC
’ FLASQUES METALLIQUES DE REPRISE DES CHEVRONS
10,000
ML 10,00
39 VERIFICATION ET PROVISIONS POUR RENFORCEMENT DES ABOUTS D'ENTRAITS, PIEDS DE CHARPENTE ET
’ BRACONS
15,000
U 15,00
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33 - BORDEAUX - Chapelle St Jacques 2025 Lot 2
Lot 2 Charpente
Ordre [Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |[U  |Quantité
4 [(CHAPITRE 4: HORS D'EAU CHAPELLE NORD & NEF CENTRALE (3)
41 CONSOLIDATION DU FAITAGE COMPRIS MISE EN SECURITE DE LA PLATEFORME, MOISAGE AVEC
’ FLASQUES METALLIQUES DE REPRISE DES CHEVRONS
10,000
ML 10,00
42 VERIFICATION ET PROVISIONS POUR RENFORCEMENT DES ABOUTS D'ENTRAITS, PIEDS DE CHARPENTE ET
’ BRACONS
19,000
U 19,00
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33 - BORDEAUX - Chapelle St Jacques 2025 Lot 2
Lot 2 Charpente
Ordre [Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |[U  |Quantité
5 |CHAPITRE 5: HORS D'EAU PARTIE OUEST DE LA NEF 4)
1 CONSOLIDATION DU FAITAGE COMPRIS MISE EN SECURITE DE LA PLATEFORME, MOISAGE AVEC
’ FLASQUES METALLIQUES DE REPRISE DES CHEVRONS
7,000
ML 7,00
5o VERIFICATION ET PROVISIONS POUR RENFORCEMENT DES ABOUTS D'ENTRAITS, PIEDS DE CHARPENTE ET
’ BRACONS
15,000
8] 15,00
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33 - BORDEAUX - Chapelle St Jacques 2025

Lot 3 Maconnerie Pierre de taille

Ordre

Désignation des Articles Col 1

Col 2

Col 3

Col 4

Rappel

8]

Quantité

1

1.1

CHAPITRE 1: SECURISATION FERMES 3 & 4 (1A)

AU PREALABLE DE L'INSTALLATION DES
ETAIEMENTS DE SECURISATION DES FERMES 3
& 4, INTERVENTION A LA NACELLE POUR
DEMOLITION DE PLATRE ET LATTIS ET
DEMOLITION DES JOUEES DU PUITS DE
LUMIERE Y COMPRIS NETTOYAGE DE LA ZONE,
SORTIE ET EVACUATION DES GRAVOIS EN

DECHARGE
1,000

Page 1

EN

1,000




33 - BORDEAUX - Chapelle St Jacques 2025

Lot 3 Maconnerie Pierre de taille

Ordre

Désignation des Articles Col 1 Col 2

Col 3

Col 4

Rappel

U

Quantité

2

2.1

CHAPITRE 2 : SECURISATION FERME & FAITAGE DU CHOEUR (1B)

AU PREALABLE DE L'INSTALLATION DES
ECHAFAUDAGES/ETAIEMENTS DE
SECURISATION DE LA FERME & FAITAGE DU
CHOEUR, INTERVENTION A LA NACELLE POUR
SECURISATION DES PIEDS DE GERBE COMPRIS
DEGAGEMENT DES GRAVOIS ET PARTIES
INSTABLES, BLOCAGES AU MORTIER DE CHAUX

NETTOYAGE DE LA ZONE, SORTIE ET EVACUATION DES GRAVOIS EN DECHARGE
1,000

Page 2

EN

1,000




33 - BORDEAUX - Chapelle St Jacques 2025

Lot 3 Maconnerie Pierre de taille

Ordre [Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |[U  |Quantité
3 |CHAPITRE 3: HORS D'EAU DU CHOEUR & EST DE LA NEF (2)
3.1 |COMPLEMENT DE DEVEGETALISATION AU NORD COMPRIS EVACUATION EN DECHARGES
1,000
EN 1,000
39 DEMOLITION DE L'APPENTIS COMPRIS SORTIE DES OBJETS ET MATERIELS STOCKES, PLAN DE RETRAIT
’ POUR PRESENCE D'AMIANTE, SORTIE ET EVACUATION DES GRAVOIS
1,000
EN 1,000
33 DEVEGETALISATION EN PARTIE HAUTE DES ELEVATIONS COMPRIS COUPE PREALABLE DES PIEDS DE
’ LIERRE, SORTIE ET EVACUATION EN DECHARGES
16,000
3F 6.50 19,500
18,000
53,500 (0301)
53.500 X 2.00 107,000
M2 107,00
34 SECURISATION DES MACONNERIES EN ARASES COMPRIS DEPOSES ET REPOSES PONCTUELLES, PURGES,
’ REFICHAGES ET BLOCAGE AU MORTIER DE CHAUX
LIN(0301) 53,500
ML 53,50
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33 - BORDEAUX - Chapelle St Jacques 2025 Lot 3
Lot 3 Maconnerie Pierre de taille
Ordre [Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |[U  |Quantité
4 [(CHAPITRE 4: HORS D'EAU CHAPELLE NORD & NEF CENTRALE (3)
a1 DEMOLITION DE L'APPENTIS NORD COMPRIS SORTIE DES OBJETS ET MATERIELS STOCKES, PLAN DE
’ RETRAIT POUR PRESENCE D'AMIANTE, SORTIE ET EVACUATION DES GRAVOIS
1,000
EN 1,000
42 DEVEGETALISATION EN PARTIE HAUTE DES ELEVATIONS COMPRIS COUPE PREALABLE DES PIEDS DE
’ LIERRE, SORTIE ET EVACUATION EN DECHARGES
7,000
8,000
15,000 (0302)
15.000 X 2.00 30,000
M2 30,00
43 SECURISATION DES MACONNERIES EN ARASES COMPRIS DEPOSES ET REPOSES PONCTUELLES, PURGES,
’ REFICHAGES ET BLOCAGE AU MORTIER DE CHAUX
LIN(0302) 15,000
ML 15,00
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33 - BORDEAUX - Chapelle St Jacques 2025 Lot 4
Lot 4 Couverture
Ordre |Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel (U  |Quantité
1 |(CHAPITRE 1: HORS D'EAU DU CHOEUR & EST DE LA NEF (2)
POUR SECURISATION DES ARASES ET VERIFICATION DES PIEDS DE CHARPENTE, DEPOSE DE TUILES
1.1 |CREUSES, DEPOSE DE VOLIGE EN CONSERVATION ET DEMOLITION, REPOSE ET COMPLEMENT DE VOLIGE
ET EVACUATION DES GRAVOIS
16,000
3F 6.50 19,500
18,000
53,500 (0401)
ML 53,50
MISE HORS D'EAU DU CHOEUR & PARTIE EST DE
LA NEF COMPRIS DEPOSE DES TUILES CREUSES,
FOURNITURE ET FIXATION DE PANNEAUX
1.2 |D'OSB, FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE
TOITURE DE TYPE BAC ACIER LAQUE,
SUJETIONS DE RACCORDEMENTS AVEC PUITS
DE JOUR, BACHAGE A
L'AVANCEMENT ET EVACUATION DES GRAVOIS
139,000
140,000
M2 279,00
13 DEPOSE ET REPOSE DE GOUTTIERES ZINC COMPRIS REPARATIONS PONCTUELLES, COMPLEMENTS EN PVC
’ ET DESCENTES
1,000
EN 1,000
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33 - BORDEAUX - Chapelle St Jacques 2025 Lot 4
Lot 4 Couverture
Ordre [Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |[U  |Quantité
2 |CHAPITRE 2: HORS D'EAU CHAPELLE NORD & NEF CENTRALE (3)
POUR SECURISATION DES ARASES ET VERIFICATION DES PIEDS DE CHARPENTE, DEPOSE DE TUILES
2.1 |CREUSES, DEPOSE DE VOLIGE EN CONSERVATION ET DEMOLITION, REPOSE ET COMPLEMENT DE VOLIGE
ET EVACUATION DES GRAVOIS
7,000
8,000
15,000 (0402)
ML 15,00
MISE HORS D'EAU DE LA CHAPELLE NORD &
PARTIE CENTRALE DE LA NEF COMPRIS DEPOSE
ET TRIDES TUILES CREUSES, FOURNITURE ET
2.2 |FIXATION DE PANNEAUX D'OSB, FOURNITURE
ET POSE DE PANNEAUX DE TOITURE DE TYPE
BAC ACIER LAQUE, SUJETIONS DE
RACCORDEMENTS AVEC PUITS DE
JOUR, BACHAGE A LAVANCEMENT ET EVACUATION DES GRAVOIS
143,000
109,000
M2 252,00
23 REPRISE DE CHENEAUX COMPRIS REPARATION PAR BANDES COLLANTES DES SOUDURES DEFECTUEUSES,
’ REMPLACEMENT DE PARTIES TROP ENDOMMAGEES
1,000
EN 1,000
2.4 |DEPOSE ET REPOSE DE GOUTTIERES ZINC COMPRIS REPARATIONS PONCTUELLES ET COMPLEMENTS PVC
1,000
EN 1,000
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33 - BORDEAUX - Chapelle St Jacques 2025

Lot 4 Couverture

Lot 4

Ordre [Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4|Rappel |[U  |Quantité
3 |CHAPITRE 3: HORS D'EAU PARTIE OUEST DE LA NEF (4)
MISE HORS D'EAU DE LA PARTIE OUEST DE LA
NEF COMPRIS DEPOSE ET TRI DES TUILES
CREUSES, FOURNITURE ET FIXATION DE
3.1 |PANNEAUX D'OSB, FOURNITURE ET POSE DE
PANNEAUX DE TOITURE DE TYPE BAC ACIER
LAQUE, SUJETIONS DE RACCORDEMENTS AVEC
PUITS DE JOUR, BACHAGE A
L'AVANCEMENT ET EVACUATION DES GRAVOIS
285,000
M2 285,00
3.2 |REPRISE DU CHENEAU NORD PAR ETANCHEITE TYPE PAXALU
1,000
EN 1,000
3.3 |REPRISE DE SOLINS DEFECTUEUX
1,000
EN 1,000
3.4 |REPRISE DES GOUTTIERES ET ADAPTATIONS AU DROIT DES COUVERTURES VOISINES
1,000
EN 1,000
3.5 [CONTROLE ET REMISE EN ETAT DES COUVERTURES VOISINES APRES TRAVAUX
1,000
EN 1,000
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