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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

La Direction Départementale des Finances publiques engage des travaux pour le
remplacement du cablage informatique sur le site de la Direction Départementale
des Finances Publiques du Loir-et-Cher, situé 10 rue Louis Bodin 41 000 BLOIS.

Les travaux auront lieu en site occupé.

La description précise des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées
dans le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).

1.2 Allotissement

Lot unique : Electricité.

1.3 Forme et étendue du marché

Il s'agit d'un appel d'offres en procédure adaptée de type ouvert. Les candidats
déposent simultanément leurs candidatures et leurs offres.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des
offres initiales sans mener de négociations.

1.5 Lieu et conditions d'exécution

Le chantier sera situé a la Direction Départementale des Finances Publiques du Loir-
et-Cher, 10 rue Louis Bodin a BLOIS (41).

Les travaux seront réalisés en site occupé.

1.6 Langue

Tous les documents écrits remis par le titulaire doivent étre rédigés en langue
francgaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francgaise, il devra
fournir, a sa charge, ce document accompagné d’une traduction en frangais.

De plus, l'ensemble des communications écrites ou orales durant la phase
d'exécution s’effectuera en frangais.

ARTICLE 2- INTERVENANTS

2.1 Maitre de I'ouvrage

La maitrise d’ouvrage est assurée par la Direction Départementale des Finances
publiques du Loir-et-Cher (DDFIP41).
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Le service en charge de I'opération est :

Direction Départementale des Finances Publiques du Loir-et-Cher
10, rue Louis Bodin

41 000 BLOIS

2.2 Maitre d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

VBE Ingénierie,

43 rue Denis Papin

41 000 BLOIS

E-mail : geoffrey.vieugue@vbei.fr
Tel : 06 28 83 15 65

La mission de base confiée au maitre d’oceuvre porte sur les éléments de mission
suivants : (a modifier)

« avant-projet (APS et APD);
* projet (PRO);

* assistance apportée au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de
travaux (ACT);

* visa des études d’exécution (VISA);
« direction de I'exécution du contrat de travaux (DET);

* assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et
pendant la période de garantie de parfait achévement (AOR).

La mission de base est complétée par la mission OPC.
2.3 Contréleur technique

L'opération ne nécessite pas de contréleur technique.

2.4 Co-activité et coordination des mesures de prévention en matiére de
sécurité et de protection de la santé (SPS)

L'opération ne nécessite pas de CSPS.
2.5 Diagnostiqueur amiante

La mission de diagnostiqueur amiante, de mesures et examens visuels est confiée
a:

AC ENVIRONNEMENT
Agence Indre et Loire
116 rue Ronsard

37 100 TOURS

Tel : 02.46.23.26.00
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2.6 Autres intervenants

Le titulaire du marché de travaux s’adressera au maitre d’ceuvre pour toute question
technique ainsi qu’au maitre d’'ouvrage (DDFIP41) en copie.

Il s’adressera au maitre d’ouvrage pour toute question administrative.

Il sera consigné au compte-rendu de la premiére réunion de lancement du chantier
les préconisations que les entreprises devront respecter quant a I'organisation et les
acces sur site.

ARTICLE 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué des documents contractuels énumeérés ci-dessous, par ordre
de priorité décroissante :

* I'acte d'engagement (ATTRI 1) et ses éventuelles annexes ;

* le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;

* les plans ;

* le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes ;

* les éléments de I'offre suivants : la décomposition de I'offre financiére et le mémoire
technique ;

* le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux
approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

* le cahier des clauses techniques générales applicable aux prestations objet du
marché ;

* les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification
du marché ;

*le RICT;
* les comptes-rendu de réunion de chantier ;

* le calendrier détaillé d'exécution des travaux prévu a l'article 4.3.2.3 du présent
CCAP.

ARTICLE 4 - MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 Représentation des parties

Le pouvoir adjudicateur ainsi que la maitrise d’ouvrage sont assurés par la Direction
Départementale des Finances publiques du Loir-et-Cher.

Le maitre de I'ouvrage notifie toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter aupres
du maitre de l'ouvrage et du maitre d’ceuvre, pour les besoins de I'exécution du
marché.

Cet ou ces interlocuteurs sont désignés a la notification du marché.
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Le titulaire s’engage a informer sans délai le maitre de l'ouvrage de toute
modification d’interlocuteur.

4.2 Formes des notifications et informations

Le maitre de I'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir
un délai, par tous moyens permettant d’attester la date de réception.

En cas de dématérialisation, les échanges se font :
* par messagerie électronique
* via la PLACE des marchés publics

En complément des dispositions de l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de
service sont notifiés au titulaire par le maitre d’ceuvre. Le titulaire doit en renvoyer un
exemplaire au maitre d’ceuvre apres I'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il
I'a recgu et ses réserves éventuelles.

Le maitre d'ceuvre est tenu de notifier sans délai au maitre de l'ouvrage les
modifications survenant au cours de I'exécution du marché. En cas de manquement,
le maitre de l'ouvrage ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences
pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.

4.3 Durée et délais

4.3.1 Durée du marché

La durée globale du marché public est définie comme suit : le marché commence a
sa notification au titulaire et il prend fin au terme de 'année de garantie de parfait
achévement.

Chaque lot est conclu pour la durée suivante : 8 mois a compter de la notification de
I'ordre de service de démarrage des travaux, auxquels s’ajoutent 12 mois de garantie
de parfait achévement.

4.3.2 Délais d'exécution
Les délais d'exécution du marché sont fixés ci-dessous :

4.3.2.1 Période de préparation

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG-Travaux, le marché comprend une période
de préparation d’'une durée d’un mois a compter de I'ordre de service de démarrage
des travaux (OS n°1) établi par la maitrise d'ceuvre.

4.3.2.2 Délai d'exécution des travaux

Le délai d’exécution des travaux est de 5 mois au terme de la période de préparation
d’'un mois.

Cahier des clauses administratives particuliéres 6/25




Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d’exécution fera I'objet
d’un ordre de service.

Les délais d’exécution s’inserent dans ce délai global de 7 mois, conformément au
calendrier détaillé d’exécution des travaux.

Pour chaque lot, le maitre d’ceuvre délivre un ordre de service de démarrage des
travaux.

4.3.2.3 Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le calendrier détaillé de I'ensemble des travaux est élaboré par le maitre d’ceuvre
sur la base des calendriers fournis par le titulaire du lot. Le calendrier détaillé
distingue, le cas échéant, les différents ouvrages. lls indiquent en outre, pour
chacune des prestations :

* la durée et la date prévisionnelle de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;
* la durée et la date prévisionnelle de départ des délais particuliers.

Au cours du chantier et aprés consultation du titulaire concerné, le maitre d’ceuvre
peut modifier le calendrier détaillé dans la limite du délai global d'exécution.

Ces modifications tiennent compte, le cas échéant, des prolongations de délais
résultant de I'application de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Le calendrier détaillé d’exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de
service a lI'ensemble des titulaires.

4.3.2.4 Prolongation du délai d’exécution

Il n'est pas fixé de nombre de journées d’'intempéries réputées prévisibles, au sens
du premier paragraphe de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux.

En application du troisieme paragraphe de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque
I'exécution des travaux est entravée par I'un des phénomeénes naturels mentionné,
les délais d’exécution sont prolongés. La prolongation des délais d’exécution est
équivalente au nombre de jours d’entrave provoqués par le phénoméne naturel en
cause.

L'acheteur se réserve la possibilité d’aménager les délais d’exécution lorsque des
circonstances extérieures mettent le titulaire dans l'impossibilité de les respecter
(difficultés d’approvisionnement notamment). Le cas échéant, l'acheteur peut
demander au titulaire du contrat d’apporter la démonstration qu’il n'’est pas en
mesure de respecter certains délais d’exécution, ou que I'exécution des prestations
encadrées par ces délais entrainerait pour lui un surco(t manifestement excessif.

4.4 Modalités d'exécution du marché

4.4.1 Obligations du titulaire
Obligation de conseil

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du
maitre d’ouvrage.

Il doit notamment :

* signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés
effectués sur le terrain ;
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» solliciter de la part de la maitrise d’ceuvre tous les renseignements qualificatifs ou
quantitatifs qui n’apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les
documents qui lui sont remis ;

» contréler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d’autres entreprises
et tous autres éléments susceptibles d’affecter I'établissement de ses propres plans
d’exécution.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne saurait se
prévaloir d’'une incohérence dans le marché pour s’exonérer de ses obligations
contractuelles.

4.4.1.1 Obligation d'information

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de
nature a compromettre la bonne exécution des prestations.

4.41.2 Obligations de confidentialité

Le titulaire met en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les
informations, les documents et les objets auxquels il a accés lors de I'exécution du
marché, sans qu’il soit besoin d’en expliciter systématiquement le caractere
confidentiel.

Ces informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse
du maitre de I'ouvrage, divulgués, publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés
directement par le titulaire, hors du marché ou a l'issue de son exécution.

Le titulaire s’engage a faire respecter ces obligations a 'ensemble de son personnel,
le cas échéant a ses sous-traitants et fournisseurs.

Le maitre de 'ouvrage peut demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner
les éléments ou supports d’informations confidentielles qui lui auraient été fournis.

La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation
du marché aux torts du titulaire.

4.4.2 Acces au site

Les modalités et contraintes particulieres d’accés au site seront précisées aux
représentants de I'entreprise lors de la premiére réunion de lancement du chantier.

L'entreprise devra vérifier toutes les difficultés éventuelles de transport et de
livraison.

4.4.3 Constat d'état des lieux

L'entreprise réalisera avec le maitre d’ouvrage et le maitre d’oeuvre un état des lieux
des zones non concernées par les travaux ainsi que des abords, avant intervention
pour les travaux. Les frais de cet état des lieux seront a la charge de I'entrepreneur.
Un PV d’état des lieux devra étre rédigé par l'entrepreneur avec photos et transmis
aux maitres d’ceuvre et de 'ouvrage.
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4.4.4 Implantation des ouvrages
4.4.4.1 Déclaration d'intention de commencer les travaux

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui
prennent en compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants
sur le projet avec les incertitudes de localisation indiquées dans les piéces du
marché.

Si nécessaire, le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le
guichet unique défini a l'article L554-2 du Code de I'environnement, dans un délai de
dix jours ouvrés, qui s'applique au titulaire, a compter de la date de démarrage de la
période de préparation. En I'absence de réponse a cette DICT par un exploitant dans
le délai fixé par l'article R554-25 du Code de I'Environnement, le titulaire devra le
relancer en lui adressant a nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de
réception et I'exploitant a alors deux jours ouvrés pour répondre. A défaut de réponse
de I'exploitant, le titulaire en informe le maitre de I'ouvrage et, le cas échéant, le
maitre d’ceuvre.

Le titulaire doit renouveler la DICT dans le délai et les conditions prévues a l'article
R.554-25 du code de l'environnement.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les
DICT, les bordereaux d’envoi des DICT et les récépissés obtenus avec les plans des
réseaux.

4.4.4.2 Ouvrage non repérés

Si des ouvrages sont découverts aprés la commande ou la signature du marché, le
titulaire informe par écrit le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre et se mettra en
contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé pour étudier
avec celui-ci les mesures techniques qu’il compte prendre pour assurer le maintien
en service de ce réseau. Le titulaire du marché prend toutes dispositions utiles pour
qu'aucun dommage ne leur soit causeé.

En cas de préjudice diment prouvé par le titulaire, le maitre d’ouvrage I'indemnise.

4.4.5 Provenance — Qualité — Contrdle et prise en charge des matériaux et
produits

4.4.5.1 Provenance des matériaux et produits

La provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire est fixée par le CCTP.

4.4.5.2 Caractéristiques — qualité — vérification — essais et épreuves des
matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
CCAG-Travaux et, le cas échéant, au CCTG concernant :

» les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux ;

* les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives
de ces matériaux, produits et composants ;

‘Cahier des clauses administratives particuliéres 9/25




* |la liste des matériaux, produits et composants faisant I'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carriéres du titulaire, ou
de ses sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications de qualité et la surveillance de fabrication sont assurées par le
maitre d’oceuvre. Le CCTP précise les essais et vérifications dont le titulaire est
chargé au titre de I'auto-contréle.

Le maitre d’ceuvre peut décider, aprés accord du maitre de l'ouvrage, de faire
exécuter des essais et vérifications supplémentaires a ceux prévus par le marché.

Si ces essais et vérifications sont effectués par le titulaire, ils lui sont rémunérés sur
présentation préalable de devis, puis de facture a la présentation des résultats.

Si ces essais et vérifications sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le
maitre de I'ouvrage.

4.4.6 Appareil de mesure

Le titulaire fait son affaire des appareils de mesure, de contrdles ou autres,
nécessaires a l'exécution de ses prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence
et faire I'objet, au minimum, une fois par an, d’'une vérification et d'un étalonnage par
une entreprise spécialisée qui, a l'issue de son intervention, délivre un certificat
d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les
références des appareils de mesure utilisés et pour chacun d’eux, la date du dernier
étalonnage.

4.5 Préparation — coordination et exécution des travaux

4.5.1 Période de préparation — programme d'exécution des travaux
4.5.1.1 Période de préparation

Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-
apres :

Par le maitre de l'ouvrage :
+ autorisation d'acces au site ;
* la désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux ;
* les moyens et installations mis a disposition ;
* 'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;
* 'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation ;
* 'approbation du projet des installations de chantier ;
* la déclaration d'ouverture de chantier.
Par le maitre d’ceuvre :
* |'établissement du calendrier détaillé d'exécution ;
* 'approbation du calendrier détaillé d'exécution en cas d'EXE confiée au titulaire ;
* les études d'exécution et/ou visa des études d'exécution réalisées par le titulaire ;
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* le visa du calendrier d'établissement des documents d'exécution ;
* |a validation des fournitures et des matériaux ;

* le visa du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits
par l'article 28.2 du CCAG-Travaux ;

* la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier.
Par le titulaire ;

* la remise des documents administratifs prévus par le marché ;

* la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

A ce titre, et conformément a la réglementation (art. L.8291-1 du Code du travail,
décret n°2016-175 du 22 février 2016 et arrété du 20 mars 2017), chaque intervenant
sur le site doit obligatoirement étre muni de la carte d'identification professionnelle
BTP (ou, a défaut, d'une attestation provisoire), et étre en mesure de la présenter a
toute demande des agents de contrdle des services de I'Etat ou du maitre d'ouvrage.

* la liste des personnes devant représenter I'entreprise aux réunions de chantier ;

+ |'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2 du
CCAG-Travaux ;

* |'établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre des plans d'exécution,
notes de calculs et études de détail nécessaires pour le début de travaux, dans les
conditions fixées a l'article 29 du CCAG-Travaux précisées par le présent document ;

* 'établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre (mission OPC) du
calendrier détaillé d'exécution des travaux signé du titulaire du marché ;

* les documents relatifs aux opérations de localisation des réseaux mentionnées a
I'article « implantation des ouvrages » du présent document.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 28.2.2 du CCAG-Travaux, les travaux ne
peuvent pas commencer avant I'obtention du ou des visas du maitre d’ceuvre.

4.5.1.2 Organisation — Hygiéne et sécurité du chantier

Le titulaire s'engage a respecter les principes généraux de prévention définis par la
loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

Outre ces principes, le titulaire s’engage a :

» donner suite pendant la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs par le maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre ;

« communiquer un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
au maitre d'ouvrage au cours de la période de préparation du chantier ;

« demander a ses sous-traitants qu’ils communiquent, au maitre d’ouvrage, un
PPSPS, a défaut, ils ne pourront intervenir sur le chantier.

Le titulaire prend en compte les différentes prescriptions législatives relatives a
I'élimination des déchets et la récupération des matériaux ainsi qu’aux installations
classées pour la protection de I'environnement.
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Les mesures particuliéres destinées a protéger I'environnement du chantier font
I'objet de la part du titulaire de I'établissement d’'un plan d’assurance environnement.
[l tient compte notamment des prescriptions qui suivent :

* Il prend toutes les mesures utiles pour prévenir et interdire les souillures et
pollutions de toutes natures tant atmosphériques que terrestres ou aquatiques,
notamment en dehors des emprises de chantier ;

* |l a a sa charge les moyens techniques mis en ceuvre pour respecter les
reglements en vigueur relatifs aux limitations des nuisances et des pollutions des
eaux ;

« || fait son affaire pour ses propres installations des formalités qu’'imposent les
textes. Les rejets dans les réseaux d’écoulement existants des produits de lavage
des engins, des produits de vidange, de lubrifiants ou de carburants sont
formellement interdits.

Tout rejet d’hydrocarbures est interdit, les produits de vidange doivent étre recueillis
et évacués en flts fermés. De méme, tout déversement de déchets liquides ou
solides, méme inertes (terres, boues, ...) est proscrit.

Le titulaire signale au maitre d’oeuvre tout incident, voire toute difficulté susceptible
d'entrainer une nuisance passageére, dont il précise la durée et 'importance.

Les engins de chantier équipés d’un moteur a explosion ou a combustion interne, les
groupes moto compresseurs, les brise-béton et marteaux piqueurs, les groupes
convertisseurs de soudage, les groupes électrogénes de puissance, doivent étre

conformes a un type homologué tel que défini dans les arrétés ministériels
concernant les niveaux sonores aériens émis par les engins de chantier.

4.5.2 Exécution des travaux
4.5.2.1 Taches essentielles

Lorsque le co-traitant en charge de la réalisation des taches essentielles est
défaillant, qu'il soit par exemple en liquidation judiciaire ou dans l'impossibilité
d’accomplir sa tache pour des raisons qui ne sont pas de son fait, la mission qui lui a
été confiée pourra étre prise en charge soit par un autre membre du groupement,
soit par un sous-traitant aprés accord du maitre de I'ouvrage.

4.5.2.2 Réunions de chantier

Les réunions de chantier ont lieu une fois par semaine aux jours et heures fixées par
le maitre d’ceuvre aprés consultation des parties.

Le maitre d’ceuvre pourra décider, le cas échéant, de convoquer les représentants
des entreprises a des réunions supplémentaires si une raison technique ou
organisationnelle I'impose. |l préviendra de méme les entreprises si une réunion est
annulée ou déplaceée.

Les réunions de chantier feront I'objet d’'un compte-rendu établi par le maitre
d’ceuvre qui sera diffusé de maniére dématérialisée (courrier électronique) a
I'ensemble des parties.

Le compte-rendu aura une valeur contractuelle et devra étre contesté, le cas
échéant, dans les 5 jours ouvrables aprés sa diffusion.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a
laquelle il est convoqué pourra étre pénalisée. La pénalité est de 50 € HT par
absence.
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Le MOE pourra indiquer au pouvoir adjudicateur, par courriel, I'accord pour la non
application des pénalités s’il est prévenu de I'absence en amont et s’il donne son
accord.

Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes
non qualifiées.

4.5.2.3 Registre de chantier

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG-Travaux, la tenue d’'un registre de chantier
n'est pas prévue.

4.5.3 Plan d'exécution — Notes de calculs — Etudes de détails

L’élément de mission VISA est confié au maitre d’oceuvre. L'étude d’exécution sera
établie par I'entreprise.

Le titulaire fournit les plans d’atelier et de chantier (PAC) relatifs :
» aux méthodes de réalisation ;
* aux ouvrages provisoires ;
* aux moyens de chantier.

Les différents documents (plans, notices ...) seront transmis, au maitre d’ceuvre et au
contréleur technique selon la forme indiquée par ces derniers et mentionnée dans le
compte-rendu de chantier, au moins 8 jours avant le démarrage des travaux
correspondants.

4.5.4 Equipements, matériaux et produits
4.5.4.1 Fournis par le maitre de I'ouvrage

Le maitre de I'ouvrage met a disposition des entreprises, si nécessaire et dans le
cadre du chantier, I'eau et I'électricité.

4.5.4.2 Fournis par le titulaire

A la demande du maitre d’ceuvre, les choix du titulaire concernant les équipements,
matériaux et produits sont soumis a son approbation avant leur mise en ceuvre.

4.5.5 Echantillons

Conformément a l'article 24.5 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu de fournir dans
un délai de 15 jours a compter de la diffusion de la liste d'échantillons établie par le
maitre d’ceuvre, tous les échantillons d'appareillage.

Les échantillons sont entreposés dans le local fixé par le maitre d’ceuvre et, le cas
échéant, sont présentés dans le cadre du bureau local témoin.

Lorsque les documents du marché prévoient des essais destructifs sur certains
échantillons (résistance, usure, fatigue, tenue ou réaction au feu...) les échantillons
détruits devront étre remplacés pour servir de témoins.

4.6 Controles et réception des travaux

4.6.1 Essais et contrbles des ouvrages exécutés

Les essais et contréle d’ouvrage ou parties d’ouvrage, prévus par les documents
techniques du marché, sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire
du marché et le maitre d’ceuvre ou son représentant.
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4.6.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Au terme des travaux le titulaire doit :
* procéder a I'évacuation de ses déblais ;
* nettoyer les installations ;
* réparer et remettre en état les installations détériorées.
Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.
4.6.3 Réception

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions
du CCAG-Travaux.

4.6.4 Documents fournis aprés exécution

Les documents que doit remettre le titulaire, aprés exécution des travaux, sont
mentionnés a l'article 40 du CCAG-Travaux.

Les documents devront étre remis dans les délais prescrits par l'article 40 du CCAG-
Travaux.

Ces documents sont présentés en 2 exemplaires, dont un sur support dématérialisé
(CdRom ou clé USB) permettant la reproduction, conformément aux mentions
figurant a l'article 40 du CCAG-travaux.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu’il remet aprés exécution
correspondent aux prestations réellement exécutées.

4.7 Clauses environnementales

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de l'article 36
CCAG-Travaux.

Aux fins de contréle et de suivi, le titulaire assure la tragabilité des déchets
conformément a ce qu’il aura présenté dans son offre.

Le titulaire doit étre en mesure, a tout moment, de justifier la tragabilité de ses
déchets.

Les sujétions de dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de
démontage et de traitement des déchets sont précisés dans les documents
techniques du marché.

Les déchets doivent étre évacués et tries dans les bennes prévues a cet effet.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés
peuvent étre transportés d’office, a ses frais.

4.8 Traitement de données a caractére personnel

Pour I'exécution du présent marché, le titulaire, et le cas échéant, ses sous-traitants,
est tenu au respect de la réglementation en vigueur applicable au traitement de
données a caractére personnel et, notamment, le réglement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des
personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractere personnel et a
la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-apres,
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« réglement général sur la protection des données » ou RGPD) et la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 relative a lI'informatique, aux fichiers et aux libertés.

4.9 Obligations administratives en cours d'exécution

Les entreprises communiquent tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la
fin de l'exécution, les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8
du code du travail.

Ces documents sont transmis au maitre d'ouvrage par voie postale ou
dématérialisée.
Si le titulaire, et/ou le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés

détachés, ils doivent produire avant le début de chaque détachement d'un ou de
plusieurs salariés les documents suivants :

1. L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-
service " SIPSI "du ministere chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5
et R. 1263-7 ;

2. Une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas
échéant, acquitté du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux
articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1. Cette attestation comporte les
nom, prénom, raison sociale du cocontractant et la signature de son représentant
légal ;

3. En application des dispositions des articles L.8291-1 et suivants du code du
travail, la carte professionnelle sécurisée des salariés du secteur du batiment et des
travaux publics (BTP) est obligatoire pour toute personne travaillant sur un chantier
et doit étre présentée aux agents de controle.

Le maitre de l'ouvrage peut vérifier auprés de l'union des caisses mentionnée a
l'article R. 8291-2 du code du travail que les salariés du titulaire d'un sous-traitant
direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant ont été déclarés aupres de
cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été émises par celui-ci.

Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de ['attestation
provisoire est tenu de la présenter sans délai a la demande du maitre d'ouvrage ou
d'un donneur d'ordre intervenant sur le chantier ou le salarié exerce son activité.

ARTICLE 5 - REGIME FINANCIER

5.1 Monnaie et TVA
5.1.1 Monnaie

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.
5.1.2 Taux de TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au
sens de l'article 269 du code général des impots.
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5.1.3 Auto-liquidation

Les dispositions de l'article 283-2 nonies du Code général des imp0ots relatives au
régime d'auto-liquidation de la TVA dans le secteur du batiment et des travaux
publics s'appliquent au présent contrat. Ainsi la TVA due au titre des travaux de
construction réalisés par un sous-traitant est acquittée par le donneur d’ordre
assujetti a la TVA. Donc, le sous-traitant déclare uniquement le montant hors taxe
des prestations exécutées.

Le titulaire du marché doit attester du contrat passé avec son sous-traitant et de la
nature des prestations sous-traitées justifiant I'auto-liquidation dans le DC4.

Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revétir la mention
« auto-liquidation » pour justifier de I'absence de collecte de la TVA par le sous-
traitant.

5.1.4 Frais particuliers
Sans objet

5.2 Forme et contenu des prix

Les prix sont forfaitaires.

Le prix forfaitaire est détaillé dans le cadre de décomposition du prix global forfaitaire
annexe a l'acte d'engagement.

Sur demande du maitre de l'ouvrage, le titulaire fournit dans un délai de 3 jours les
sous-détails du prix unitaire qui lui seront demandés.

Le contenu des prix est établi conformément a I'article 9 du CCAG-Travaux.

5.3 Variation des prix

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO
correspondant au mois d’aolt 2025 (mois précédant la date limite de remise des
offres).

Les prix sont révisés par I'application au(x) prix du marché de la formule suivante :
P=Po[0,125 + 0,875 (Im/l0)]
dans laquelle:

* P=prix révisé

* Po= prix fixé dans l'offre du titulaire

* lo=valeur de l'indice/index en vigueur au mois MO d'établissement des prix ;

* Im = valeur de l'indice/index a la date de la révision.

Index BT pour chaque lot :

Lot unique : Electricité : BT47

Le prix de reglement ainsi déterminé reste fixe entre chaque révision.
Périodicité de révision des prix :

La révision des prix est calculée, par le maitre d'ouvrage, lors du paiement de
chaque acompte.
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En cas de révision négative, elle sera imputée sur I'état d'acompte a payer.

Si elle est positive, elle sera mise en paiement dans le cadre du décompte général
définitif.

Les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.

5.4 Modalités de rémunération du titulaire et de réglement des comptes

5.4.1 Avances

Une avance est accordée au titulaire, sauf si celui-ci y renonce dans l'acte d'engagement.

Conformément aux dispositions de l'article R2191-7 du CCP, son taux est fixé a 5% du
montant des prestations a exécuter, et sera porté a 20% si le titulaire du marché ou son
sous-traitant admis au paiement direct est une PME.

Ce montant ne peut étre ni révisé, ni actualisé.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables aux prestations exécutées directement par I'ensemble des membres du
groupement.

Les modalités de détermination du montant de I'avance s'appliquent alors au montant en prix
de base des prestations de chaque cotraitant.

Le délai de versement de I'avance court a compter de la notification du marché.

Le remboursement de l'avance est effectué selon les modalités des R.2191-11 et
R.2191-12 du code de la commande publique.

5.4.2 Sous-traitants

Le paiement du sous-traitant s’effectue conformément aux articles L.2193-10 a L.
2193-14 et R.2191-45 du code de la commande publique.

5.4.3 Acomptes
La périodicité des acomptes est fixée a un mois.

La demande d'acompte et son versement s'effectuent dans le cadre de l'article
L.2191-4 du Code de la commande publique, sur la base des prestations effectuées.
Les demandes d'acomptes et le solde sont justifiés a partir du constat du service fait.

Le paiement des acomptes n'a pas de caractére définitif.
5.4.4 Projets de décompte

Chaque acompte correspond au montant des sommes dues au titulaire pour
I'intervalle compris entre deux décomptes successifs.

* Projets de décompte : les projets de décompte sont établis conformément aux
dispositions de l'article 12.1 du CCAG-Travaux.

» Etats d'acomptes : en complément des dispositions de I'article 12.2 du CCAG-
Travaux, les états d'acomptes sont établis conformément a un modéle qui est
remis a l'entrepreneur lors de la notification du marché ou lors de la premiére
réunion de chantier. Le titulaire transmet le projet d'état d'acompte au MOE
qui y apposera sa signature en cas d'acceptation et I'enverra au pouvoir
adjudicateur pour mise en paiement.
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* Décompte final : en complément des dispositions de l'article 12.3 du CCAG-
Travaux le décompte final est établi si les éléments nécessaires a la
réalisation des DOE et DIUO ont été fournis.

* Décompte général : le décompte général est établi conformément a I'article
12.4 du CCAG-Travaux.

Depuis le 1er janvier 2020, dans le cadre des marchés publics, toutes les entreprises
doivent obligatoirement transmettre leurs factures de facon dématérialisée via la
plate-forme Chorus Pro, y compris les microentreprises (moins de 10 salariés et
chiffre d'affaires annuel ou total de bilan inférieur ou égal a 2 millions d'euros).

5.5 Intéréts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n°
2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la
législation au droit de I'Union européenne en matiére économique et financiére et du
décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement
dans les contrats de la commande publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours. La date de début du délai est déterminée
selon les modalités de l'article 2 du décret sus-visé.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a l'expiration
du délai de paiement, le titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement
des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus
aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque
centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
lls courent a I'expiration du délai de paiement jusqu’a la date de mise en paiement du
principal incluse et sont calculés sur le montant total du paiement toutes taxes
comprises, diminué des éventuelles retenues de garantie, clauses d’actualisation, de
révision et des pénalités.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont
payés dans un délai de quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

5.6 Travaux non prévus

5.6.1 Travaux modificatifs

En complément de l'article 13 du CCAG-Travaux, il est précisé qu'au cours de
I'exécution des travaux et sur l'initiative du maitre d'ceuvre, apres validation du
pouvoir adjudicateur, des fiches de travaux modificatifs peuvent étre émises par la
maitrise d’ceuvre.

Elles définiront :
* le fait générateur des travaux non prévus ;
* la définition des travaux non prévus ;
* le montant de ces travaux.
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L'entreprise doit fournir un devis de travaux. Le devis émis par l'entreprise reprend
les prix du marché prévus dans la DPGF ou sont susceptibles de négociation si ce
n’est pas le cas.

Le devis remis par l'entreprise et accepté par le pouvoir adjudicateur ou son
représentant vaut état supplémentaire de prix forfaitaire. La fiche de travaux
modificatifs signée par les trois parties vaut ordre de service de réalisation.

5.6.2 Dépassement du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants
contractuels initiaux sont fixées a l'article 14.3 du CCAG-Travaux. Au-dela de ces
limites, et en complément de l'article 14 du CCAG-Travaux, la poursuite de
I'exécution des travaux est subordonnée a la notification d'une décision de
poursuivre par le pouvoir adjudicateur ou son représentant ou a la conclusion d'un
avenant.

5.6.3 Prestations similaires

Le maitre de l'ouvrage pourra négocier, avec le titulaire, sans publicité préalable et
sans mise en concurrence, un marché de prestations similaires en application de
I'article Article R2122-7 du Code de la commande publique.

ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont
soumis aux dispositions Iégales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Dans le cadre d’'une sous-traitance ayant trait a 'amiante (désamiantage ou travail
sur matériaux amiantés, le sous-traitant doit avoir au méme titre que le titulaire la
qualification pour travaux en sous-section 3 (dans le cadre d’'un désamiantage) ou
sous-section 4 (dans le cadre d’un travail sur matériaux amiantés).

La certification en cours de validité devra obligatoirement étre communiquée avant
I'agrément du sous-traitant et avant toute intervention.

Afin d’obtenir I'acceptation et l'agrément du maitre de I'ouvrage, le titulaire doit
présenter son sous-traitant par le biais de l'acte spécial de sous-traitance, dont les
formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou équivalent (téléchargeable sur
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-déclaration-du-candidat).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagées, le nom, la
raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant, le montant maximum
des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant, les conditions de
paiement prévues et le cas échéant les modalités de variation de prix, les capacités
financiéres et professionnelles du sous-traitant.

Le maitre de l'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiement. Passé un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4
et, le cas échéant, de la remise de I'exemplaire unique pour nantissement (ou du
certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le sous-traitant et agréé les
conditions de paiement.
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Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit,
préalablement a toute exécution des travaux, obtenir l'acceptation et I'agrément des
conditions de paiement de ce sous-traitant indirect auprés du pouvoir adjudicateur.
Les dispositions de l'article 3.6.2. du CCAG-Travaux sont applicables. Le sous-
traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer soit une caution
personnelle et solidaire soit une délégation de paiement.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles L.2193-11 et
suivants du Code de la commande publique.

ARTICLE 7 - PRIMES ET PENALITES
7.1 Primes

Il n'est pas prévu de prime.
7.2 Pénalités

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a
pénalité. Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure
préalable.

Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire. Le titulaire est intégralement
redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont
l'inexécution a donné lieu a l'application de pénalités. Il ne saurait se considérer
comme libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de I'acheteur de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou
partie du marché aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités sont appliquées sur les acomptes.

Par dérogation a l'article 12.2.1 du CCAG-Travaux, la révision des prix ne s'applique
pas aux pénalités.

7.2.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Du simple fait de la constatation, par le maitre d’ceuvre, d’'un retard par rapport au
calendrier détaillé d'exécution des travaux éventuellement modifié, le titulaire encourt
une pénalité journaliére de 100 € par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux.

cette pénalité sera appliquée en cas de retard en cours d’exécution des travaux
constaté par référence au calendrier détaillé d’exécution élaboré pendant la période
de préparation de chantier et éventuellement modifié par le maitre d’ceuvre.

La pénalité pourra également étre appliquée si les interventions demandées par le
maitre d’ceuvre dans les comptes-rendus de chantier ne sont pas suivies d’effet sous
réserve que les comptes-rendus en question n’aient pas fait I'objet d’observation de
la part du titulaire concerné.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-travaux, le titulaire est redevable de la
totalité des pénalités dues, peu importe le montant sauf remise décidée par le
pouvoir adjudicateur a l'issue de la réception du chantier.
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7.2.2 Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de
chantier

Toute absence d'un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a
laquelle il est convoqué encourt la pénalité de 50 €.

7.2.3 Pénalités liées au repliement des installations de chantier et remise en
état des lieux

En cas de retard constaté par le maitre d’oceuvre dans le dégagement, le nettoyage et
la remise en état des emplacements qui ont été occupés par le chantier, le titulaire
encourt une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard.

7.2.4 Pénalités liées a la remise des documents
Documents et échantillons a fournir en cours d'exécution :

En cas de retard constaté par le maitre d’ceuvre dans la remise de documents ou
d'échantillons en cours d'exécution des travaux, le titulaire encourt une pénalité de
50 € par jour calendaire de retard.

Documents a fournir aprés l'exécution des travaux :

En cas de retard dans la remise de documents a fournir aprés l'exécution des
travaux, le titulaire encourt une pénalité de 50 € HT par jour calendaire de retard.

Pénalités pour remise tardive du contrat de sous-traitance :

En cas de retard dans la remise du contrat de sous-traitance et de ses avenants
éventuels, le titulaire encourt une pénalité d’'un montant de 100 € par jour calendaire
de retard.

7.2.5 Autres pénalités
Pénalité pour sanctionner le retard de transmission des attestations d'assurance :

En cas de retard de production des attestations d’assurance au maitre de 'ouvrage
dans les 8 jours qui suivent la notification du marché ou suivant sa demande sous
quelque forme que se soit, il pourra étre appliqué une retenue de 50 € par jour
calendaire de retard jusqu’a la production des pieces.

Pénalité pour non-respect des stipulations concernant la gestion des déchets de
chantier

Le titulaire en infraction encourt, par simple constatation du maitre d’ceuvre et sans
mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 50 € par jour calendaire d'infraction.

7.2.6 Plafonnement des pénalités
Le montant des pénalités n'est pas plafonné.

7.2.7 Seuil d'exonération des pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux le titulaire est redevable de la
totalité des pénalités dues, peu importe leur montant.
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ARTICLE 8 - GARANTIES

8.1 Retenue de garantie et cautionnement

Une retenue de 5% est appliquée sur le montant du marché public. La retenue de
garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere
demande ou, apres validation expresse de l'acheteur, par une caution personnelle et
solidaire, dans les conditions fixées par le Code de la commande publique.

Par dérogation au paragraphe ci-dessus, et conformément au décret n°2018-1225 du
24 décembre 2018, la retenue de garantie applicable aux petites et moyennes
entreprises sera de 3%.

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles L.2191-8
et suivants du Code de la commande publiques.

Il est remis par I'acheteur, sur demande du titulaire, d’'un co-traitant ou d’'un sous-
traitant, soit une copie de l'original du marché public revétue d’'une mention diment
signée indiquant que cette piéce est délivrée en unique exemplaire en vue de
permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du marché public,
soit un certificat de cessibilité, également en vue de permettre la cession ou le
nantissement des créances résultant du marché pubilic.

Le comptable assignataire compétent est le controleur budgétaire et comptable
ministériel (CBCM) du Ministere de I'économie, des finances et de la relance.

8.2 Garantie de parfaitement achévement et garanties particuliéres

8.2.1 Garantie de parfait achéevement

Le maitre d’ceuvre procede a une visite de parfait achévement avant I'expiration du
délai de garantie de parfait achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.

8.2.2 Garanties particuliéres
Sans objet

8.3 Responsabilité et assurances

8.3.1 Responsabilité

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant
des lois, réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment
des responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles
1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.

8.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y
compris le maitre de I'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage
corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou
matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu’ils soient en cours d’exécution ou
terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages
causés aux parties anciennes de I'ouvrage.
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Les polices d’assurance doivent couvrir de facon précise les prestations réalisées
par I'entrepreneur.

Le titulaire justifie de son contrat d’assurance individuel de responsabilité civile par
une attestation d'assurance précisant la nature et le montant des garanties.

Ces garanties sont prévues par sinistre pour la période avant réception et par sinistre
durant un an apres réception.

8.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale

L'opération est soumise a I'obligation d’assurance de responsabilité civile décennale
prévue par l'article L.241-1 du code des assurances et le montant prévisionnel de
I'opération est inférieur a 15 millions d’euros HT.

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en
capitalisation en état de validité au jour de l'ouverture du chantier le garantissant
pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
« garantie effondrement avant réception ;

 responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement
incorporés et techniquement indivisibles ;

+ dommages immatériels conseécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de
responsabilité de droit commun.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile
décennale par une attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances
conforme au modeéle standard défini par la Fédération Francaise des Sociétés
d'Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les
garanties sont délivrées, la mention selon laquelle les garanties sont délivrées au
colt de 'ouvrage.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses
sous-traitants au fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des
dits sous-traitants doivent prévoir au minimum, la couverture de la réparation des
dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des
constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

8.3.4 Dispositions communes

En application de l'article L. 241-1 du code des assurances et par dérogation a
I'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit
une attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie
d'assurance.

Sur simple demande du maitre de l'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses
primes d'assurances et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de
validité et qu'elles n'ont fait I'objet d'aucune suspension ni résiliation.
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Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants
des garanties et des franchises, assureurs, etc...) est notifiée au maitre de l'ouvrage.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de
son assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un
de ses sous-traitants), le maitre de I'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la
souscription d'une assurance complémentaire dont le colt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer,
apres mise en demeure restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre de
l'ouvrage.

ARTICLE 9 - RESILIATION

Le maitre de I'ouvrage peut résilier le marché lorsque le titulaire est placé dans l'une
des situations mentionnées aux articles L.2195-1 et suivants du Code de la
commande publique.

En cas de refus de produire les pieces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et
D8222-8 du code du travail le marché sera résilié, aux torts du titulaire selon les
dispositions prévues par le CCAG.

L'exécution aux frais et risques s'effectue dans les conditions prévues au CCAG de
référence.

ARTICLE 10 - DIFFERENDS ET LITIGES

10.1 Différends

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au médiateur des
entreprises ou aux comités consultatifs de réglement amiable des différends ou
litiges relatifs aux marchés publics conformément aux articles L.2197-1 et suivants
du Code de la commande publique.

Le médiateur des entreprises, en tant que tierce partie sans pouvoir décisionnel, aide
les parties qui en ont exprimé la volonté a trouver une solution mutuellement
acceptable a leur différend.

Les comités consultatifs de réglement amiable ont pour mission de rechercher des
éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable.

Le comité consultatif compétent est le suivant :

Comité consultatif national de réglement amiable des différends ou litiges relatifs aux
marchés publics

Direction des affaires juridiques

Sous-direction de la commande publique

Bureau économie, statistiques et techniques de I'achat public/ 1C

Batiment Condorcet

6 rue Louise Weiss
Télédoc 353

75703 PARIS Cedex 13
Tél. 01 44 97 05 39
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10.2 Litiges et contentieux

Le présent marché est régi par le droit francais.

Le tribunal compétent pour le reglement des litiges est le tribunal administratif de Paris,
7, rue de Jouy

75181 PARIS CEDEX 04

Tél: 01 44 59 44 00

Télécopie: 01 44 59 46 46

Courriel: greffe.ta-paris@juradm.fr

ARTICLE 11 - DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations au CCAG sont présentées dans le tableau récapitulatif des
dérogations ci aprés :m

Article du présent CCAP Article du CCAG auquiel il est fait dérogation
4322 28.1

4511 28.2.2

4522 3.9

4523 28.5

7.2 12.2.1

7.2.1 19.2.1et19.2.3

7.2.7 19.2.1
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