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Article 1 : Caractéristiques du lieu des travaux
Les travaux se feront sur le batiment de E (BAUDOT) a Toulouse sur le site du CHU de Purpan

e L’ensemble du batiment est occupé. Les entrepreneurs devront tenir compte de cette sujétion
dans leur offre.

Article 2 : Nature des travaux

Il s’agit du remplacement des 2 Pompes a Chaleurs PAC en toiture du batiment E et de la création d’un
socle béton pour mettre en place la nouvelle production, y compris réseaux et raccordement sur la
Gestion technique Centralisée GTC existante.

Article 3 : Normes et réglementation
Les installations décrites au présent CCTP seront exécutées en fonction notamment :

o Des arrétés et décrets en vigueur,

e Des Normes Frangaises,

e Des documents techniques unifiés (DTU),

e Certification CE,

e Normes NF EN

e Le dossier technique amiante (DTA) fourni en annexe (Annexe 1)
o Etselon les régles de I'Art

Le titulaire est réputé connaitre toutes ces normes et reglements. D’ailleurs, étant frequemment révisés,
modifiés et complétés soit par additifs, soit par des publications nouvelles, les références qui figurent
ci-dessus sont données sous réserve que toutes les modifications ou nouvelles normes ou régles soient
automatiquement appliquées dés leur mise en vigueur.

Les titulaires se doivent de prendre connaissances de I’ensemble des prestations du CCTP et
d’intégrer les contraintes en résultant dans leurs offres.

Article 4 : Dispositif Certificats d’économie d’énergie CEE

Le titulaire devra intégrer les CEE dans le cadre de son offre.

Article 5 : Description des travaux
5.1 Etudes

Le titulaire devra prévoir toutes les études, notes de calculs, dimensionnements, plans d’exécution
nécessaires au maitre d’ceuvre pour la validation des propositions faites.

Les études réalisées permettront de démontrer le strict respect des obligations réglementaires définies
ci-avant. L’étude devra faire apparaitre les gains de consommation théorique entre I'ancienne et la
nouvelle installation.
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Dans la description qui va suivre, le Maitre d’ceuvre s’est efforcé de renseigner I'entrepreneur sur la
nature des travaux, sur le nombre, leur emplacement, mais il convient de signaler que cette description
n’a pas un caractére limitatif et que I'entrepreneur devra exécuter, comme compris dans son prix, sans
exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et indispensables pour 'achévement complet des
ouvrages projetés.

5.2 Installation du chantier

Le titulaire prévoira a sa charge I'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires a son
installation et 'exécution des travaux.

L’installation de chantier comprendra également tous les transports, amenées et livraisons de
matériaux, et matériels ainsi que le montage et l'installation si nécessaires d’échafaudage roulant ou
autres appareils de levage.

Elle comprendra aussi :

e tous les moyens de protections a la fois individuelles (EPI) et collectives (gardes corps...) ;

e les protections de type polyane, scotch, cartons, moquettes usées, etc. des ouvrages existants
conserves ;

o le repliement des matériels en fin de chantier.

L’entreprise prévoira les consignations et coupures de courant nécessaire a la réalisation des travaux
en toute sécurité en accord avec la maitrise d’ceuvre et d’ouvrage. Il est a noter que tous les
établissements sont équipés de dispositifs anti-intrusion et que I'alimentation électrique générale ne doit
pas étre coupée plus de 30 minutes de suite. Chaque coupure générale doit faire I'objet d’'une demande
au maitre d’ceuvre qui fournira son accord en moins de 24H.

5.3 Remise en I’état d’origine

L’entreprise est tenue de réparer et méme de remplacer a ses frais, les ouvrages endommagés de leur
fait.

Les voiries existantes que les engins et véhicules de I'entreprise devront éventuellement emprunter
devront étre maintenues dans un constant état de propreté. En cas de détérioration de ces voiries, leur
remise en état serait faite aux frais de I'entreprise responsable. L’'ensemble des protections nécessaires
a protéger les ouvrages lors des phases d’approvisionnements sont dus par chaque lot.

5.4 Respect des ouvrages

Il importe au plus haut point que chaque entrepreneur exige sur le chantier, de son personnel, le souci
et le respect constant des travaux exécutés par les autres corps d’état.

Dans ce but, chacun doit s’abstenir de faire quoi que ce soit qui, sous prétexte de simplifier la tache,
dégrade ou salisse les ouvrages des autres corps d’état ou qui soit susceptible de nuire a la solidité ou
a la bonne finition de I'ensemble.

Chaque entrepreneur devra veiller a I'observation de cette discipline indispensable.

Toutes réparations ou remise en état, rendues nécessaires par manquement a la regle ci-dessus
énonceée, seront exécutées suivant les ordres du Maitre d’'Ouvrage aux frais du ou des entrepreneurs
responsables.
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5.5 Evacuation des gravats

L’entrepreneur aura obligation d’assurer le stockage, I'évacuation a la décharge des gravats et déchets
de chantier afférant a ses prestations.

5.6 Période de préparation - échantillon

Une période de préparation de 1 mois est prévue avant le début des travaux. Cette période de
préparation est partie intégrante du délai prévu pour réaliser les travaux est intégre les études.

En début de chantier et avant la période de préparation, un planning des travaux sera établi en
collaboration avec les titulaires.

Pendant cette période I'entreprise commandera ses matériels / ajustera ses plans en fonction des
mesures qu'il fera sur site.

L’'entreprise est tenue de fournir pendant la période de préparation du chantier, tous les
éléments/échantillons qui permettront de finaliser avec la maitrise d’ouvrage le choix des éléments
fournis et posés.

L’entrepreneur adjudicataire devra signaler I'éventuel changement de fabrication qui pourrait survenir
entre le moment de la remise de son offre et celui de I'approvisionnement et, dans ce cas, présenter
immeédiatement une nouvelle gamme a I'acceptation du Maitre d’Ouvrage.

Ces échantillons, modéles ou prototypes devront étre présentés en temps voulu a 'acceptation du
Maitre d’Ouvrage ou de son représentant, sans qu’il puisse étre fait état par I'entreprise d’'un délai de
livraison susceptible de retarder 'avancement normal du chantier.

5.7 Vérification des plans - malfagons

Avant le début du chantier chaque entreprise doit vérifier les cotes fournies sur les plans du dossier
marché et signaler au maitre d’ouvrage toutes erreurs ou omissions qu’ils pourraient constater
et lui signifier les modifications/ajustements qui devront étre opérés.

Les entreprises seront tenues pour responsables des conséquences que pourraient entrainer
I'inobservation de cette obligation.

Chaque entreprise est tenue de signaler en temps opportun toutes les malfagons sur les travaux des
autres corps d’état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses travaux ou
'obliger a un supplément de fournitures. Faute de quoi le maitre d’ouvrage pourra le déclarer en tout ou
partie responsable et lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages
non conformes.

5.8 Plan d’exécution

Les plans d’exécution, détails, études, schémas nécessaires a la fabrication et a la mise en ceuvre des
ouvrages seront établis par les entreprises.

L’entrepreneur demeure le seul entierement responsable des erreurs ou omissions qui pourraient
résulter des documents d’exécution, études ou calculs et ne saurait se prévaloir, quel que soit I'état
d’avancement des travaux, du visa apposé par le Maitre d’Ouvrage pour se soustraire a ses obligations
ou en diminuer la portée. Il supportera seul les frais et responsabilité de tous désordres qui
pourraient en découler.

CCTP — INSERM-OCCP-2025-27 Page 5 sur 24



5.9 Définition générale du projet — programme des travaux
5.9.1 Contexte
L’'Inserm est un Etablissement Public a caractére Scientifique et Technologique.

Le service patrimoine de la Délégation Régionale Occitanie Pyrénées gére 42 000m? de bureaux
et laboratoires répartis sur 3 sites, CHU Purpan, Rangueil et I'Oncopole.

Le périmetre du marché concerné par cette mission est le batiment E situé a Purpan (voir adresse
compléte a larticle 1.5 du CCAP) d’environ 4000 m? de surface de plancher a été construit dans
les années 1940 et rénoveé totalement en deux phases en 2009 et 2010. Il abrite des bureaux et
laboratoires de recherche.

La problématique principale des travaux est la continuité de production chaud et froid en 24heures/24
( et ventilation) indispensable compte tenu des activités scientifiques menées par les utilisateurs qui ne
peut pas étre interrompue mais aussi les locaux techniques de process qui nécessite une continuité de

froid ou de chaud H24 (salle serveur, IRM, salle congélateurs -80°C).

La problématique secondaire sera la gestion du bruit : il conviendra de choisir des méthodologies
de travaux et de phasage le moins bruyant possible et étre en capacité d’identifier au planning les
phases avec bruit incompressibles de fagon a avertir les utilisateurs. En tout état de cause, il est
attendu une communication soutenue entre I'entreprise, ses éventuels sous-traitants et le maitre
d’ouvrage en amont et pendant le chantier. Le maitre d’'ouvrage se réserve le droit d’'interrompre le
chantier s’il y avait de fortes conséquences sur I'activité scientifique. Le maitre d’ouvrage se réserve
le droit de décaler le planning sur des moments ponctuels d’activité scientifique nécessitant du
calme.

PURPAN

!l Inserm

La sciamca pour n samid
Fram stiance 1a hoaitn
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L'objet de I'opération de travaux est de remplacer des 2 Pompes a chaleurs (PAC) arrivées en fin de
cycle de vie du batiment E par une ou plusieurs nouvelles PAC.

Descriptif des 2 PAC existantes :

e Production change over air/feau de 2009, en fonctionnement a 'année pour du process
(différente du groupe d’eau glacé, non interconnecté) et du tertiaire : marque TRANE ECXAN
800 J72F2XDH, d’une puissance froide de 200 kW (compris surpuissance de 15%), et d’'une
puissance chaude de 203 Kw compris surpuissance.

Cette équipement alimente des ventilo-convecteurs, la CTA 1, La CTA 2 et la CTA chirurgie.

e La seconde pompe a chaleur air/eau est de marque TRANE type ECXAN 700 J72F-2XDJ,
d’'une puissance froide de 171 kW, et d’'une puissance chaude de 176 kW. (2009-2010)

Cette équipement alimente des ventilo-convecteurs bureaux, la CTA de la salle de conférence.

5.9.2 Les attentes du projet

Dans le cadre de ce remplacement de production et de fagon générale les attentes du maitre
d’ouvrage sont :

- Conserver le fonctionnement dans le batiment et de minimiser les impacts

- Présenter et calculer le gain énergétique lié a la solution de base et a la variante éventuelle
proposée

- Fourniture et pose d’'une nouvelle production change over de méme puissance, utilisation de
fluides frigo a faible GWP et si possible inférieur a 150

- Les espaces de maintenance devront étre respectés.

- Un module hydraulique avec capacité tampon devra étre prévu pour éviter les courts cycles.

- Une pompe double a débit variable devra étre proposée avec la mise en place de vannes a
débit de fuite.

- Au niveau acoustique, les nouveaux équipements ne devront pas produire plus de bruits ou
plus de vibrations que I'existante. (Niveau de puissance acoustique a 400Pa (92dB).

- Leréseau hydraulique devra étre repris pour le raccordement de la nouvelle production, compris
toutes vannes, calorifuge de classe 3, finition en tOle, tragage antigel pour I'extérieur et
étiquetage.

- L’entreprise confirmera s’il est nécessaire de faire des modifications électriques dans le TGBT
pour la solution de base et la variante.

- Intégrer les sondes, actionneurs et compteurs supplémentaires nécessaires au bon suivi
énergétique pour permettre des futures actions a distance de la production (comptage
électrique, calorifique/frigorifique, alarmes hautes, basse, manque d’eau, synthése défaut)
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- Le raccordement des cartes de communication des actionneurs, compteurs, sur 'automate
dans le sous-sol du batiment E afin de permettre une mise a jour de la supervision existante
dans le cadre de ce projet.

- Le Batiment comporte une GTB Sauter communicante.

- Lacréation d’'une liaison de communication a distance du groupe froid et de la future production
vers I'automate existant des CTA, afin de permettre une gestion a distance des équipements et
le suivi énergétique des consommations. (Via la supervision existante).

Si nécessaire I'ajout ou la modification d’'un automate (automate et supervision SAUTER
existante sur le batiment)

- Lacréation d’'une dalle béton permettant de positionner la production qui remplacera les 2 PAC.
Il conviendra de laisser un espace libre sur cette dalle afin de permettre la mise en place d’un

groupe de location si besoin en dépannage.
L’emprise au sol est approximativement de 10 par 6m au vu des regards a proximité.

Cette emprise sera a confirmer par le présent lot en fonction de la dimension de la production
choisie de proposée dans I'offre de prix ( qui pourra différer en Variante 1) et devra intégrer
une réserve d’espace sur la dalle béton pour intégrer si besoin un groupe de location en cas
de panne sur la méme base que I'équipement proposé.

- La création d’'un réseau depuis la toiture et les PAC existantes vers la dalle béton et la future
production, calorifuge de classe 3 minimum et finition tole.
La prolongation du réseau secours groupe froid vers la dalle béton et la future réserve groupe
de location.

- La mise en place de la nouvelle production de technologie « change over »en remplacement
des 2 PAC.

- Aprés mise en service de la nouvelle production, la dépose des 2 PAC en toiture et des réseaux
non conserveés.

- Dossier sur ouvrages exécutés (schéma électriques mis a jour) et dossier DESP complet —
format dématérialisé.

- Présence de I'entreprise au rendez-vous initial Dossier Equipement Sous Pression DESP avec
Bureau de contrdle

- En Prestation supplémentaire éventuelle n° 1 , 'entrepreneur proposera la mise en place d’'un
bardage acoustique autour des PAC pour atténuer les naissances sonores des équipements
extérieurs.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux piéces écrites n'ont pas un caractere limitatif et
que les Entrepreneurs doivent, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves,
effectuer tous les travaux indispensables a la réalisation et a I'achévement complet de I'ouvrage décrit
ainsi qu’a son bon fonctionnement.
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5.9.3 Informations techniques hors annexes

Certains éléments des DOE existants ont un caractére confidentiel. Le Maitre d’ouvrage fait le choix de
fournir seulement des extraits des DOE. Le candidat retenu disposera de tous les DOE en dwg a
disposition du maitre d’'ouvrage.

Trois annexes supplémentaires sont jointes au CCTP INSERM-OCCP-2025-27

CCTP -

o Annexe 1 : Document Technique Amiante du batiment
o Annexe 2 : Plan de recollement des réseaux enterrés
o Annexe 3 : Plan électrique TGBT-502A
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Photo Alimentation groupe froid :
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Partie deux PAC existante :

CCTP — INSERM-OCCP-2025-27 Page 14 sur 24



B v sere
B e

QTE-GTY /' Hz
) c2 3

A‘ —
@ , 400,/50,/

- EEKHHEEIEJ??FEHDHHHIHHHE
KEAGXXKK ,
xxxxmmx:-cxxmmmxx:-:xxmxxx —

@ ™=
CONTROLE - CONTROL
INTENSITE DEMARRAGE- STARTING AMPS

B rfuoe -l
¥

§ T

PS BP-LP

PS HZ0 EVP

CCTP — INSERM-OCCP-2025-27

Page 15 sur 24



Schneider

Pt

ALIMENTATION
"OMPE A CHALEUR

CCTP — INSERM-OCCP-2025-27 Page 16 sur 24



Schneider
<= Electric

NSX 250F
uigoo v - Uimp BkV
4 .chMch_

ALIMETATION

CCTP — INSERM-OCCP-2025-27 Page 17 sur 24



Dimensionnement de [a Pompe a chaleur

BILAN DE PUISSANCE
Puissance Froid Puissance Chaud
KW ' KW
Ventilo-

con rurs 575 384
CTA1 1029 78.7

CTA2 123 29

CTA Chirurgie 57 33
Total 178.4 149.4

Sélection de la pompe a chaleur:

Marque : TRANE

Modele : CXANBOO super quiet réversible
Caractéristques : voir documentation technique jointe
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4) ECXANBO0-72r2XD0X1 00EXHAOCO000HD 1 X0000000000I0I00E0000000000000000000000¢

informations générales
Taille d'unité 800
Type dunité SUPER_QUIET
Reéfrigerant R407C
Altitude 0.000 m
Nombre de compresseur(s) 6
Nombre d'étage(s) de puissance 4
Nombre de ventilateur(s) 6
Facteur d'ancrassement 0.0440 m2.KkW
Niveau de puissance sonore 88 dB (A)
Pression sonorea 10 m 56 dB (A)
Concentration en glycol 0 %
Ventilateur a pression statique 0 Pa
Fluide WATER
Nombre de circuits frigorifiques 2
Mode frold
Puissance froide 198.0 kW
Efficacité ESEER aux conditions Eurovent 4.13
Température d'entrée d'air 350 C
Tempéraliure de sortie d'eau 70 C
Température d'entrée d'eau 120 €
Ecart de température sur l'eau 5.00 C
Débit d'eau (mode froid) 947 Us
Pertes de charge sur l'eau (mode froid) 29.6 kPa
Mode chaud
Puissance chaude 148.7 kW
Température d'entrée d'air -50 C
Température de sortie d'eau 40.0 °C
Température d'entrée d'eau 362 °C
Ecart de température sur l'eau 375 C
Débit d'eau (mode chaud) 9.47 Us
Informations électriques
Tension d'alimentation 400 V
Nombre de phase(s) 3
Fréguence 50 Hz
Puissance absorbée, unité en mode froid 78.7 kW
Pulssance absorbée unité, en mode chaud 76.0 kW
Intensité maximum unité (pour dimensionnement cable et
protection) 1845 A
Intensité de démarrage unité 3240 A
Informations physiques
Longueur (X} 3400 mm
Largeur (Y) 2260 mm
Hauteur (Z) 2045 mm
Poids en fonctionnement 2480 kg
Connexions hydrauliques 3.000 in
Charge de réfrigerant 60 kg
Charge d'huile 340 L
Module hydraulique
Pression hydrauligue disponible 165.5 kPa
Volume du ballon tampon 00 L
Volume du vase d'expansion 350 L
Puissance absorbée pompe 4.0 kW
Intensité pompe 75 A
Intensité de démarrage pompe 448 A
TRANE 4
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Modele CGAN CGAN CGAN CGAN CGAN CGAN CGAN CGAN | CGAN | CGAN CGAN CGAN
CXAN CXAN CXAN CXAN CXAN CXAN CXAN CXAN | CXAN | CXAN CXAN CXAN
200 250 300 400 450 490 500 600 700 800 900 925
Fluide frigorigéne Type R407C
Alimentation électrique \V/Ph/Hz) 400/3/50
Puissance frigorifique (1) KW 49,7/ 64,1/ 781/ 1044/ 1208 130,/ 1329/ 161/ | 1881/ | 2195/ 2438/ 2682/
CGAN/CKAN 46,4 62,3 75,2 921 19,3 1254 123 1568 | 1716 200 2276 2512
e coon w07 w4 B2 B9 w1 %0 o1 W | Be |8 % b
Puissance calorifique (2) CXAN (kW) 493 611 74,2 10,7 15,1 1209 1221 1490 | 1761 | 2034 2355 2529
Puissance absorbée mode chaud (2) (kW) 203 249 304 43,0 45,7 487 495 60,4 69,6 84,5 92,6 10
Noembre de circuits frigerifiques 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nombre de compresseurs 2 2 2 3 2 2 4 4 3] 6 5] 4
Pression d'eau disponible (3) {kPa) 198 178 71 139 196 183 205 184 194 172 138 123
Type de raccords hydrauliques évaporateur Male  ISOR7
Diamétre des raccords hydrauliques évaporateur {pouces) 2 2 2% 2 2% 2% 2% 2% 3 3 3 3
Largeur {mm} 1100 1100 1100 1100 100 1100 2300 2300 | 2300 | 2300 2300 2300
Longueur {mm} 2800 2800 3200 3200 3200 3200 3400 3400 | 3400 | 3400 3400 3400
Hauteur sans le réservoir d'eau {mm} 1897 1897 1887 2092 2092 2002 1897 1897 2100 2100 2100 2100
Poids en ordre de marche
P w0 were smm s N T 7wy | ey [me oy ooy
- e s G By T e @ @ |mmommomg
Volume du réservoir d'eau L} 370 370 410 470 470 470 570 570 570 570 570 570
Hauteur complémentaire du réservoir d'eau {mrm} 400
Poids additionnel & I'expédition pour le réservoir d'eau (kg) 398 396 437 436 436 436 644 644 644 644 644 644
(1) Température d'entrée/de sortie d'eau : 12/7°C, température extérieure 35°C.

(2) Tempeérature d'entrée/de sortie d'eau : 40/45°C, température extérieure 7°C BS/6°C BH.
(3) Option pompe double
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__optimisé \:) {252‘;:;:::}5 K:'_-,/\' et(ﬁé'g?;i?é'n; C\'i-)' (matériels)

‘ ‘ J ‘ i Conception et implémentation

| de systémes CVC E A
Flabiid  Economis:  Respoct du ==X
Senargia  Vanvirannemant Cété eau -

Commerces
Etablissements =
d’hébergement Coté air

Terminaux & eau

Coté refroidissement Regulations E-—'* ST
d'usine ‘ _‘,
Systémes de régulation “ Unités de toiture
iy

Interopérabilité

Codes standard M m 16 "
T

} Bureaux et intégration
4 usage commercial Insonorisation Rafroidisseurs
- Etablissements
- \ de santé . .
Energie, environnement
= ) Compatibilité
¥ Services GTB Centrales de traitement de I'air

/

vy

- € . LOMMARK
‘ SF 2

- :
——
% TWE Numéro de commande de publication CG-SLBO09-FR

Cooling and Heating Date 0308
Systems and Services Remplace CG-SLB009-FR_0705

La société Trane poursuit une politique de constante amélioration de ses produits et se réserve le droit

www.trane.com de modifier sans préavis les caractéristiques et la conception desdits produits.
Pour en savoir plus, contactez votre bureau de Trane bvba

vente local ou envoyez un courrier électronique Chaussée de Wavre 1789 - 1160 Brussels, Belgium

4 comfort@trane.com ON 0888.048.262 - RPR BRUSSELS
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Tableau récapitulatif des productions du batiment E existantes :

PAC1 ( projet) PAC 2 (projet)
Marque TRANE TRANE
Modéle ECXAN 800 J72F2XDH ECXAN 700 J72F-2XDJ
P. Froid Bilan T 178,4 207
P. Chaud Bilan T 149,4 121
Surpuissance a prévoir 15% 15%
Fluide existant
P.FROIDE CALCULER
AVEC SURP 205,16 238,05
P.CHAUDE CALCULER
AVEC SURP 171,81 139,15
P.FROIDE MACHINE
EXISTANTE (FT) 200,00 171,00
P.CHAUDE MACHINE
EXISTANTE (FT) 203,00 176,00
ballon tampon oui oui
poids (KG) 2480 2200
dimension VOIR FT VOIR FT

équipements associées

Ventilo-c, 3 CTA process
sensible

Ventilo-c, CTA salle de
conf (froid seul)

5.10 Réglement de sécurité général du chantier

L’entrepreneur est directement responsable civilement de tous les accidents qui peuvent survenir a

I'encontre d’un tiers dans I'emprise du chantier.

L’entreprise prévoira tous les ouvrages, matériaux et matériels conformes aux exigences demandées
par les derniers réglements de sécurité concernant la protection contre les risques incendie et de

panique.

5.11 Plan de prévention

Un plan de prévention sera établi en amont de chantier. Il devra étre signé des deux parties au marché

public.
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5.12 Aspect de la construction

Les entreprises seront tenues de prendre, auprés du Maitre d’Ouvrage, tous les renseignements utiles
au bon achévement et a l'aspect des ouvrages, conformément aux plans et cahier des clauses
particulieres, faute de quoi, elles seront tenues pour responsables de toutes les différences constatées
par rapport au projet.

Dans ce cas, tous les travaux nécessaires pour rendre les constructions conformes aux plans du Maitre
d’Ouvrage seront entierement a la charge des entreprises responsables.

5.13 Qualité des matériaux mis en ceuvre, utilisés — marque de fabrique

Indépendamment de leur conformité avec les prescriptions des normes, les matériaux, les matériels et
appareils employés ou fournis pour la réalisation des travaux seront toujours de premiére qualité et mis
en ceuvre selon les régles de I'art de construire.

Sauf cas particulier, précisés lors des descriptions, les procédés, matériaux, éléments ou équipements
de construction non traditionnels ne pourront étre employés que sous réserve qu’ils bénéficient d’'un
avis technique favorable du CSTB ou d’un certificat de qualification.

Les appareils et matériels spéciaux seront garantis par un certificat de qualification.

Les textes des Cahiers des Clauses Particulieres définissent pour certains matériels, matériaux et
appareils un échantillon ou un modéle de référence et ils autorisent la fourniture de produits
« équivalents ». Dans tous les cas ou les mots « équivalents » sont employés, I'entrepreneur doit, avant
la mise en ceuvre, soumettre le produit de substitution avec le nom du fabricant (les références étant
jointes) au Maitre d’Ouvrage qui, seul, appréciera s’il y a équivalence. En cas de divergence de point
de vue, I'entrepreneur sera tenu de fournir les produits ou matériaux prévus en référence. En aucun
cas, I'entreprise ne fournira des prestations de qualité moindre

5.14 Tolérance d’exécution et de pose

Les tolérances d’exécution seront celles prescrites par les DTU, régles ou documents professionnels
sous réserve de spécifications particuliéres dans les cahiers des clauses particuliéres des différents
corps d’état.

5.15 Section — puissances — épaisseurs ...

Les sections, débits, diameétres, puissances, épaisseurs, quantités, etc., indiqués sur les plans ou dans
le cours des descriptions ont valeur indicative, étant seulement destinée a rendre I'exposé de I'opération
plus clair et a aider I'entrepreneur lors de son étude. Il devra donc systématiquement et sans supplément
de prix, soit pour satisfaire aux réglementations diverses, soit pour la bonne tenue de ses ouvrages ou
pour le bon fonctionnement des installations, soit encore pour satisfaire aux essais, les vérifier et les
rectifier si nécessaire.

5.16 Trous — scellements — raccords — réservation - calfeutrements

Chaque entreprise aura a sa charge I'exécution ou supportera les frais afférant a 'exécution des trous,
scellements, raccords qui seront nécessaires a I'exécution des travaux faisant I'objet du lot qui lui est
attribué.

5.17 Réception des supports
Certains supports feront 'objet, entre entreprises, de réception en présence du Maitre d’'Ouvrage.

Toutes les entreprises auront la faculté de demander une réception des supports sur lesquels elles
doivent intervenir.
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Les supports ne présentant pas les caractéristiques requises seront refusés et I'entreprise chargée de
leur exécution devra obligatoirement en assurer la réfection dans les délais imposés par le Maitre
d’Ouvrage.

Tout commencement d’exécution d’'un ouvrage sur un support exécuté préalablement par une autre
entreprise équivaudra a une acceptation de ce support.

Feront notamment 'objet de réception les supports recevant :

- Socle

- Revétements de sols
- Peintures

- Menuiseries

5.18 Nettoyage du chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés I'exécution de
ses travaux, procéder a I'enlévement des gravats de ses travaux et au balayage des locaux.

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra
prendre ses dispositions a ce sujet.

Seront également a la charge des entrepreneurs, le nettoyage et le maintien en bon état de propreté
des abords du chantier.

Au terme des travaux et en amont de la réception des travaux, il sera prévu la réalisation d’un nettoyage
général. Il sera réalisé par I'entrepreneur de peinture qui peut le sous-traiter a une entreprise spécialisée
sachant qu’il sera soumis aux conditions et prescriptions du cahier des prescriptions techniques
générales du CSTB-DTU 59 — Titre Il.

5.19 Essais

Les entrepreneurs devront procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations
conformément aux dispositions en vigueur.

Les résultats seront transcrits sur des procés-verbaux.

L'entrepreneur doit mettre a la disposition du Maitre d'Ouvrage tout le personnel et les appareils de
mesure nécessaires a la réalisation des vérifications et des essais.

Les appareils de mesure doivent étre agréés au préalable par le maitre d’'ouvrage.

En tout état de cause, les essais d'étanchéité seront effectués avant la pose des calorifuges, fermeture
des gaines ou des tranchées.

5.20 Documents a fournir en fin d’exécution - DOE

Conformément a l'article 40 du CCAG-Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre dans le délai défini
dans le CCAP, les éléments constitutifs du DOE (Dossier des ouvrages exécutés) :

Le contenu du DOE est fixé comme suit :

L’attestation de fin de travaux

o |’attestation de mise en ceuvre

e Documents (attestation équilibrage/mise en service) ddment complété

e Les plans d’ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés
établis par le titulaire ;
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e Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les
prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre établis ou collectés
par I'entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements ;

e Les constats d’évacuation des déchets.

e DESP

Par dérogation a I'article 40 du CCAG-Travaux, 'ensemble des documents a remettre aprés exécution
doivent étre remis au maitre d'ceuvre au plus tard un mois aprés la date de réception des travaux
indiquée.

Le titulaire devra fournir a minima un exemplaire physique et un exemplaire numérique du DOE. Tous
les documents graphiques seront en outre dupliqués et distribués au maitre d’ouvrage sur support
informatique, format DWG, avec séparation des couches par type d’équipement.

5.21 Délai d’exécution
Un planning des travaux sera établi en collaboration avec I'entreprise sélectionnée.

Le délai prévu pour les travaux est de 4 mois hors période de préparation avec une date de
démarrage avant le 31/12/2025. Le délai de préparation est de 1 mois. Soit un délai global
d’exécution d’une durée de 5 mois.

Sauf modifications acceptées ou demandées par le Maitre d’ouvrage, le planning devra étre respecté
par I'entreprise en charge de I'exécution du ou des lots qui lui sont confiés.

Tous les retards non justifiés seront passibles de pénalités.
5.22 Clause environnementale et sociale

L’offre sur laquelle s’engage le titulaire est décrite dans le cadre de réponse technique remis a I'appui
de son offre (Point 4 et 5 du CRT).
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