

MAITRISE D'OUVRAGE**PROJET**

Aménagement d'une salle de serveurs informatiques au R+9
Site de l'Hôpital Delafontaine
2 Rue du Docteur Delafontaine 93200 SAINT-DENIS

LISTE DES PIÈCES DU DOSSIER DCE**PIECES ADMINISTRATIVES & TECHNIQUES**

- Règlement de consultation
- CCAP
- Acte d'engagement & annexe DPGF
- Planning
- Notice de sécurité
- Notice d'accessibilité
- Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de Santé
- Diagnostics Amiante et Plomb et documentations associées
- Rapport initial du bureau de contrôle technique (RICT)

CCTP & DPGF

- CCTP & DPGF Lot n°01 Installation de chantier – Démolition – Gros œuvre – Cloisons – Menuiseries intérieures – Plancher technique – Peintures – Revêtement de sol
- CCTP & DPGF Lot n°02 Cloisons salle propre
- CCTP & DPGF Lot n°03 Électricité CFO/CFA
- CCTP & DPGF Lot n°04 Chauffage – Ventilation – Climatisation

PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTURALE

- Plan de situation – 1/2000^e
- Plan masse – 1/1000^e
- Façade – 1/300^e
- Coupe existant – 1/200^e
- Coupe existant R+9 – 1/60^e
- Coupe projet R+9 – 1/200^e
- Coupe projet R+9 – 1/60^e
- Plan existant R+9 – 1/300^e
- Plan existant R+9 – 1/80^e
- Plan projet R+9 – 1/300^e
- Plan projet R+9 – 1/75^e

PIECES GRAPHIQUES LOTS TECHNIQUES

- Synoptique Cfai
- Plan de masse CFO/Cfai – 1/200^e
- Plan CFO/Cfai R+1 – 1/75^e
- Plan CFO/Cfai R+2 – 1/75^e
- Plan CFO/Cfai R+3 – 1/75^e
- Plan CFO/Cfai R+4 – 1/75^e
- Plan CFO/Cfai R+5 – 1/75^e
- Plan CFO/Cfai R+6 – 1/75^e
- Plan CFO/Cfai R+7 – 1/75^e
- Plan CFO/Cfai R+8 – 1/75^e
- Plan CFO/Cfai R+9 – 1/75^e
- Plan CFO-Cfai RDC Zone BMC – 1/100^e
- Plan CFO-Cfai RDC Zone Zone cuisine – 1/100^e
- Plan CFO-Cfai RDC Zone recette – 1/100^e
- Plan CFO-Cfai RDC Zone SAU-I.F.S.I – 1/100^e
- Plan CFO-Cfai Sous-sol Zone BMC – 1/100^e
- Plan CFO-Cfai Sous-sol Zone I.R.M – 1/100^e
- Plan CFO-Cfai Sous-sol Zone maternelle – 1/100^e
- Implantation unités extérieur en toiture – 1/100^e
- Implantation salle serveur (coupe A-A) – 1/25^e
- Implantation de la salle serveur – 1/100^e
- Plancher technique – 1/100^e
- Implantation des unités extérieur en toiture – 1/100
- Implantation salle serveur (coupe A-A) – 1/25^e