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Centre Hospitalier de Saint-Denis

PROJET

Aménagement d’une salle de serveurs informatiques au R+9
Site de I'Hépital Delafontaine
2 Rue du Docteur Delafontaine 93200 SAINT-DENIS

LISTE DES PIECES DU DOSSIER DCE

PIECES ADMINISTRATIVES & TECHNIQUES

Reglement de consultation
CCAP

Planning
Notice de sécurité
Notice d’accessibilité

O O O O O O

CCTP & DPGF

Acte d’engagement & annexe DPGF

o Plan Général de Coordination Sécurité et
Protection de Santé

o Diagnostics Amiante et Plomb et
documentations associées

o Rapport initial du bureau de controle
technique (RICT)

o CCTP & DPGF Lot n°01 Installation de chantier — Démolition — Gros ceuvre — Cloisons —
Menuiseries intérieures — Plancher technique — Peintures — Revétement de sol
o CCTP & DPGF Lot n°02 Cloisons salle propre
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CCTP & DPGF Lot n°03 Electricité CFO/CFA

o CCTP & DPGF Lot n°04 Chauffage — Ventilation - Climatisation

PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTURALE

Plan de situation — 1/2000¢

o o Coupe projet R+9 — 1/60¢
o Plan masse — 1/1000¢ o Plan existant R+9 — 1/300¢
o Facade — 1/300e o Plan existant R+9 — 1/80¢
o Coupe existant — 1/200e o Plan projet R+9 — 1/300¢
o Coupe existant R+9 - 1/60e o Plan projet R+9 — 1/75¢
o  Coupe projet R+9 — 1/200e
PIECES GRAPHIQUES LOTS TECHNIQUES
o  Synoptique Cfai o Plan CFO/Cfai R+9 — 1/75¢
o Plan de masse CFO/Cfai — 1/200¢ o Plan CFO-Cfai RDC Zone BMC — 1/100e
o Plan CFO/Cfai R+1 — 1/75¢ o Plan CFO-Cfai RDC Zone Zone cuisine — 1/100e
o Plan CFO/Cfai R+2 — 1/75¢ o Plan CFO-Cfai RDC Zone recette — 1/100e
o Plan CFO/Cfai R+3 — 1/75¢ o Plan CFO-Cfai RDC Zone SAU-I.F.S.I — 1/100e
o Plan CFO/Cfai R+4 — 1/75¢ o Plan CFO-Cfai Sous-sol Zone BMC — 1/100e
o Plan CFO/Cfai R+5 — 1/75¢ o Plan CFO-Cfai Sous-sol Zone I.R.M — 1/100e
o Plan CFO/Cfai R+6 — 1/75¢ o Plan CFO-Cfai Sous-sol Zone maternelle — 1/100e
o Plan CFO/Cfai R+7 — 1/75e o Implantation unités extérieur en toiture — 1/100e
o Plan CFO/Cfai R+8 — 1/75e o Implantation salle serveur (coupe A-A) — 1/25e
o Implantation de la salle serveur — 1/100¢ o Implantation des unités extérieur en toiture — 1/100
o Plancher technique — 1/100e o Implantation salle serveur (coupe A-A) — 1/25e




