
 
 

 

MAITRISE D’OUVRAGE 
 
 
 

 

 
 

PROJET  
Aménagement d’une salle de serveurs informatiques au R+9 
Site de l’Hôpital Delafontaine 
2 Rue du Docteur Delafontaine 93200 SAINT-DENIS  

 
 
 
 
 
 

 
LISTE DES PIÈCES DU DOSSIER DCE 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIECES ADMINISTRATIVES & TECHNIQUES 
 

o Règlement de consultation 
o CCAP 
o Acte d’engagement & annexe DPGF 
o Planning  
o Notice de sécurité 
o Notice d’accessibilité 

 

 o Plan Général de Coordination Sécurité et 
Protection de Santé 

o Diagnostics Amiante et Plomb et 
documentations associées 

o Rapport initial du bureau de contrôle 
technique (RICT) 
 

 
CCTP & DPGF 

 
o CCTP & DPGF Lot n°01 Installation de chantier – Démolition – Gros œuvre – Cloisons – 

Menuiseries intérieures – Plancher technique – Peintures – Revêtement de sol 
o CCTP & DPGF Lot n°02 Cloisons salle propre 
o CCTP & DPGF Lot n°03 Électricité CFO/CFA 
o CCTP & DPGF Lot n°04 Chauffage – Ventilation - Climatisation 

 
 

PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTURALE 
 

o Plan de situation – 1/2000e  o Coupe projet R+9 – 1/60e 
o Plan masse – 1/1000e  o Plan existant R+9 – 1/300e 
o Façade – 1/300e  o Plan existant R+9 – 1/80e 
o Coupe existant – 1/200e o Plan projet R+9 – 1/300e 
o Coupe existant R+9 - 1/60e o Plan projet R+9 – 1/75e 
o Coupe projet R+9 – 1/200e  

 
 

PIECES GRAPHIQUES LOTS TECHNIQUES 
 

o Synoptique Cfai  o Plan CFO/Cfai R+9 – 1/75e   
o Plan de masse CFO/Cfai – 1/200e  o Plan CFO-Cfai RDC Zone BMC – 1/100e    
o Plan CFO/Cfai R+1 – 1/75e   o Plan CFO-Cfai RDC Zone Zone cuisine – 1/100e    
o Plan CFO/Cfai R+2 – 1/75e   o Plan CFO-Cfai RDC Zone recette – 1/100e    
o Plan CFO/Cfai R+3 – 1/75e   o Plan CFO-Cfai RDC Zone SAU-I.F.S.I – 1/100e    
o Plan CFO/Cfai R+4 – 1/75e   o Plan CFO-Cfai Sous-sol Zone BMC – 1/100e    
o Plan CFO/Cfai R+5 – 1/75e   o Plan CFO-Cfai Sous-sol Zone I.R.M – 1/100e    
o Plan CFO/Cfai R+6 – 1/75e   o Plan CFO-Cfai Sous-sol Zone maternelle – 1/100e    
o Plan CFO/Cfai R+7 – 1/75e   o Implantation unités extérieur en toiture – 1/100e 
o Plan CFO/Cfai R+8 – 1/75e   o Implantation salle serveur (coupe A-A) – 1/25e 

 
o Implantation de la salle serveur – 1/100e    o Implantation des unités extérieur en toiture – 1/100 
o Plancher technique – 1/100e o Implantation salle serveur (coupe A-A) – 1/25e 

 


