
Les quantités sont estimées sur la durée maximale du marché, soit 4 ans.

N° du 
prix Désignation Unité Quantité Prix unitaire

€ HT TOTAL

Acquisition amiable

1.1 Négociation amiable des murs Forfait 40

1.2 Négociation en vue d'une éviction/relocalisation Forfait 32

Procédure d’expropriation – Suivi enquête parcellaire

2.1.a.1 Etat parcellaire complet Lot 100

2.1.a.2 Suivi de la préparation du plan parcellaire Forfait 7

Procédure d’expropriation – Réalisation enquête parcellaire

2.1.b.1 Réalisation d’une enquête parcellaire jusqu’à 10 unités foncières Forfait 1

2.1.b.2 Réalisation d’une enquête parcellaire entre 11 et 50 unités foncières Forfait 1

2.1.b.3 Réalisation d’une enquête parcellaire de plus de 50 unités foncières Forfait 1

Procédure d’expropriation – Arrêté de cessibilité

2.2.a Suivi du dossier d’arrêté de cessibilité jusqu’à 10 unités foncières Forfait 1

2.2.b Suivi du dossier d’arrêté de cessibilité entre 1 et 50 unités foncières Forfait 1

2.2.c Suivi du dossier d’arrêté de cessibilité de plus de 51 unités foncières Forfait 1

Procédure d’expropriation – Ordonnance expropriation

2.3.a Suivi de l’ordonnance d’expropriation jusqu’à 10 unités foncières Forfait 1

2.3.b Suivi de l’ordonnance d’expropriation entre 11 et 50 unités foncières Forfait 1

2.3.c Suivi de l’ordonnance d’expropriation de plus de 51 unités foncières Forfait 1

Demandes de documents

3.1 Renseignements sommaires et urgents Lot 45

3.2 Demande de copie d'acte L'acte 10

3.3 Recherche à l’état civil, au RCS ou autres L'acte 20

Assistance à maîrise d'ouvrage

4.1 Assistant Journée 1

Pouvoir adjudicateur  :
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE BORDEAUX-EURATLANTIQUE

Représentant du pouvoir adjudicateur  :
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Intitulé :
LOT N°1  - CONSULTANT FONCIER

Accord-cadre de services (prestations intellectuelles)

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (document non contractuel)



4.2 Consultant junior Journée 2

4.3 Chef de projet Journée 4

4.4 Consultant junior - La réunion d'une demi journée Demi journée 2

4.5 Chef de projet - La réunion d'une demi journée Demi journée 2

TOTAL

Date et signature


	DQE (lot 1)

