

Accord-cadre de services (prestations intellectuelles)

Intitulé :
LOT N°1 - CONSULTANT FONCIER

Pouvoir adjudicateur :
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE BORDEAUX-EURATLANTIQUE
Représentant du pouvoir adjudicateur :
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (document non contractuel)

Les quantités sont estimées sur la durée maximale du marché, soit **4 ans**.

N° du prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	TOTAL
	Acquisition amiable				
1.1	Négociation amiable des murs	Forfait	40		
1.2	Négociation en vue d'une éviction/relocalisation	Forfait	32		
	Procédure d'expropriation – Suivi enquête parcellaire				
2.1.a.1	Etat parcellaire complet	Lot	100		
2.1.a.2	Suivi de la préparation du plan parcellaire	Forfait	7		
	Procédure d'expropriation – Réalisation enquête parcellaire				
2.1.b.1	Réalisation d'une enquête parcellaire jusqu'à 10 unités foncières	Forfait	1		
2.1.b.2	Réalisation d'une enquête parcellaire entre 11 et 50 unités foncières	Forfait	1		
2.1.b.3	Réalisation d'une enquête parcellaire de plus de 50 unités foncières	Forfait	1		
	Procédure d'expropriation – Arrêté de cessibilité				
2.2.a	Suivi du dossier d'arrêté de cessibilité jusqu'à 10 unités foncières	Forfait	1		
2.2.b	Suivi du dossier d'arrêté de cessibilité entre 1 et 50 unités foncières	Forfait	1		
2.2.c	Suivi du dossier d'arrêté de cessibilité de plus de 51 unités foncières	Forfait	1		
	Procédure d'expropriation – Ordonnance expropriation				
2.3.a	Suivi de l'ordonnance d'expropriation jusqu'à 10 unités foncières	Forfait	1		
2.3.b	Suivi de l'ordonnance d'expropriation entre 11 et 50 unités foncières	Forfait	1		
2.3.c	Suivi de l'ordonnance d'expropriation de plus de 51 unités foncières	Forfait	1		
	Demandes de documents				
3.1	Renseignements sommaires et urgents	Lot	45		
3.2	Demande de copie d'acte	L'acte	10		
3.3	Recherche à l'état civil, au RCS ou autres	L'acte	20		
	Assistance à maîtrise d'ouvrage				
4.1	Assistant	Journée	1		

4.2	Consultant junior	Journée	2		
4.3	Chef de projet	Journée	4		
4.4	Consultant junior - La réunion d'une demi journée	Demi journée	2		
4.5	Chef de projet - La réunion d'une demi journée	Demi journée	2		
				TOTAL	

Date et signature