Office National des Foréts

MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

MARCHE D'ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES SYLVICOLES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)

APPEL D'OFFRES OUVERT EUROPEEN
(passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2124-2 et R.2124-2, R.21671-2 a R.21671-5 du Code de la commande publique)

MARCHE PONCTUEL n°2025-8365-005

Objet de la consultation

Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations de services sylvicoles sur le territoire de I’Agence Landes
Nord-Aquitaine de I'Office National des Foréts dans le département des Landes au sein d’une forét domaniale.

Les travaux portent sur la préparation des terrains, la mise en place de plants forestiers, la fourniture et la mise en ceuvre
de protections contre le gibier (gaines ou répulsif).

Pouvoir adjudicateur

Office National des Foréts

Direction territoriale Centre-Ouest-Aquitaine
Agence Territoriale Landes Nord Aquitaine

9 Rue Raymond Manaud

33520 Bruges

Personne signataire du marché

La personne signataire du marché est Monsieur Nicolas JANNAULT, Directeur de I’Agence Landes Nord Aquitaine de
I'Office National des Foréts.
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1 OBJET — DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Dispositions générales

Les prix unitaires indiqués aux Bordereaux des Prix Unitaires incluent, outre la réalisation des taches techniques, la
réalisation de I'ensemble des démarches administratives liées au chantier incombant a I'entreprise titulaire (dont la
réalisation de DICT, déclaration de chantier), I'amenée et le repli du matériel de chantier de I'entreprise titulaire, la
mise en ceuvre des prestations et la participation de I'entreprise titulaire aux opérations de visite de chantier et de
réception, ainsi que la remise en état du chantier et des voies d’accés si nécessaire.

1.2. Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations de services sylvicoles sur le territoire de I’Agence Landes
Nord-Aquitaine de I'Office National des Foréts dans le département des Landes au sein d’une forét domaniale.

Les travaux portent sur:

a) des travaux préalables:
- Enlévement de protections existantes.

b) des prestations de préparation de végétation, de préparation de sol
- Débroussaillement croisé.

- Labour en bandes a la charrue forestiére.

- Pulvérisation du labour.

- Création de potets travaillés.

c) des prestations de transport et mise en place de plants
- Transport et mise en place de plants en conteneurs ou en mottes, a la canne a planter, sur sol travaillé.

d) des prestations de fourniture, transport et mise en place de protections contre le gibier
- Fourniture, transport et mise en place de piquets, de manchon de protection contre le gibier

e) des prestations de fourniture de produit et de traitement des plants au répulsif anti-gibier (tranche

conditionnelle)

- Fourniture et mise en ceuvre de traitement au répulsif anti-gibier.

1.3. Variantes

Les candidats ne sont pas autorisés a présenter des variantes.

1.4. Délais de réalisation
Les délais de réalisation des opérations élémentaires sont les suivants:

- Enlévement de protections existantes: a partir de 'Ordre de Service

- Préparation de la végétation (débroussaillement, broyage) : a partir du 1¢ octobre 2025

- Travail du sol (labour, pulvérisation) : du 1°" octobre 2025 au 31 janvier 2026

- Fourniture, mise en place des plants et des protections, traitement répulsif avant mise en terre : du 1¢"
novembre 2025 au 31 mars 2026

1.5. Risques liés au chantier

En présence d’un risque connu, I'ONF devra signaler ce risque a I'entreprise titulaire. L'entrepreneur titulaire aura la
responsabilité de tenir compte de ce risque dans la réalisation des prestations et de prendre les mesures nécessaires a
la protection de ses salariés et de son matériel.

Il devra avertir 'ONF de tout élément susceptible d’augmenter le risque ou de déclencher la survenue d’un incident.
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En cas d’utilisation de matériels ou d’outils susceptibles de provoquer un départ de feu, I'entrepreneur prévoira dans la
cabine des engins, des extincteurs, et a proximité du chantier une citerne a eau de capacité suffisante équipée d’une
pompe et respectera la réglementation en vigueur.

En cas de constat de départ de feu, le chauffeur d’engin devra impérativement avertir au plus vite les secours, ainsi que
le responsable ONF du chantier, et ce méme au cas ou il aurait maitrisé le départ de feu, afin que le responsable ONF
puisse évaluer les risques de propagation du feu en litiére.

Protection de la forét contre les incendies
Tous les travaux conduits au sein du périmétre forestier devront étre effectués dans le respect des dispositions du Reglement
interdépartemental de protection de la forét contre les incendies applicable sur le territoire des Landes, de la Gironde et du Lot-et-
Garonne (approuvé le 07 juillet 2023).

Il s’agit en particulier des articles suivants :

Partie 1 : Dispositions générales

Article 3 : Niveau de vigilance.

Partie 5 : Activités et circulation dans les espaces exposés des communes a dominante forestiére

Titre 2 : Emploi de moteurs thermiques et électriques et de sources d’ignition dans les espaces exposés.
Article 31 : Restrictions des moteurs thermiques et électriques et des sources d’ignition.

. . Vigilance Vigilance Vigilance
Dispositions wg;‘:::?';;;ble moyenne élevée (orange exceptionnelle
(jaune 2 /5) 3/5) (noir 5/5)
Interdits entre
14h00 et 22h00 Interdits entre
Moteurs sauf derogations | 14h00 et 22h00
thermlgues et l'article 31. Les sauf derogatpns Interdits toute la
electriques, entreprises de accordees journée sauf
les sources - . . l'article 31. Les . .
e Autorisés Autorisés travaux forestiers . dérogations
d’ignition N entreprises de L
arréteront les . accordées a
; moteurs des travaux forestiers l'article 31
articles 31 et enains a 13h30 arréteront les
33 g . moteurs des
et devront quitter enains a 13h00
le massif avant S
14h30

Le niveau de risque feux de forét est disponible aux numéros suivants :

- Département de la Gironde : 05 56 90 65 98 (répondeur)

- Département des Landes : 05 40 25 40 20 (répondeur)

- Département du Lot-et-Garonne : contacter le standard de la préfecture 05 53 77 60 47

- Département de la Dordogne : pas de disposions particuliéres pour la circulation dans les massifs ou les travaux forestiers, sauf
mesures exceptionnelles édictées par le préfet — Respect des dispositions de I'arrété préfectoral du 5 avril 2017 relatif au brilage
des végétaux

Les textes cités sont disponibles sur le site internet des préfectures.
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1.6. Prévention du risque et conduite a tenir en cas de pollution

Pour limiter les risques de pollution, I'entreprise titulaire mettant en ceuvre des équipements non portatifs doit disposer
sur le chantier :

- du matériel de stockage, de remplissage et de récupération des huiles et hydrocarbures congus pour cet usage
conformément a la réglementation, afin d’'empécher toute fuite de lubrifiant ou de carburant ;

- des absorbants adaptés (produits ou kits), qui doivent toujours étre a disposition dans les engins, afin d’empécher les
déversements dans le milieu naturel et de stopper I'écoulement des substances polluantes en cas de rupture de flexible
ou autre accident de ce type.

L'entreprise titulaire devra entretenir et approvisionner en carburant les engins mécaniques hors des parcelles
forestiéres et en tout cas a I’écart des cours d’eau, plans d’eau, fossés et zones humides.

Conformément aux engagements pris par 'ONF dans le cadre de sa politique environnementale, I'entreprise titulaire
devra utiliser systématiquement, pour les huiles hydrauliques, des lubrifiants biodégradables satisfaisant aux critéres et
exigences de |'écolabel européen.

1.7. Zones a protéger

Des sites archéologiques ou sites d'intérét pour I'environnement ou la biodiversité (mares, zones protégées...) pourront
étre présents sur certaines parcelles. Dans ce cas le responsable ONF du chantier précisera sur le plan la localisation des
zones fragiles et indiquera les précautions a prendre pour la réalisation du chantier.

Le passage d’engins sera proscrit sur les éléments constitutifs du site archéologique et dans les zones protégées.

Le décapage du sol sera strictement interdit dans les zones fragiles, notamment sur les buttes et talus.

Des consignes environnementales particulieéres pourront éventuellement étre précisées dans les zones présentant un
fort intérét écologique. Il faudra veiller au respect des particularités écologiques et paysagéres mentionnées au cahier
des charges.

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. Consignes générales

Ces prescriptions générales peuvent faire I'objet d’'informations supplémentaires indiquées dans le descriptif du lot ou
lors des visites de chantiers.

L’entreprise avertira obligatoirement le responsable ONF du chantier avant le démarrage du chantier.
Les portes des éventuels enclos seront refermées aprés chaque passage.

La réalisation des chantiers se fera en conformité avec les prescriptions du Cahier national de prescriptions pour les
travaux et services forestiers (CNPTSF), consultable sur le site internet de 'ONF et dont il appartient aux candidats de
prendre connaissance ainsi qu’aux dispositions du CCTG travaux fascicule 34 travaux forestiers. Les entreprises titulaires
veilleront a respecter la réglementation et les éventuelles consignes complémentaires de I'ONF en matiére de
signalisation des chantiers sur toutes les voies et sentiers d’accés, et de limitation des nuisances sonores.

Des consignes environnementales particuliéres pourront éventuellement étre précisées dans les zones présentant un
fort intérét écologique. Il faudra veiller au respect des particularités écologiques mentionnées au cahier des charges.

Ces prescriptions générales peuvent faire I'objet d’informations supplémentaires indiquées dans I'ordre de service ou
lors des visites de chantiers.

2.2. Conditions de réalisation

Le titulaire devra utiliser des matériels adaptés aux prestations demandées.

Les prestations seront effectuées exclusivement sur sol ressuyé, afin de minimiser les effets de tassement liés au passage
des engins et I'orniérage d’une part, et d’autre part afin de garantir un travail de sol de qualité attendue, sans effets de
lissage et de poches d’air importantes en profondeur.
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2.3. Plan de chantier, repérage et consignes

A la demande de I'entreprise, le responsable ONF du chantier pourra transmettre un plan du chantier, qui précisera
toutes les informations nécessaires, notamment :

- Leszones a travailler; les flots de plantation par essence ou modalités.

- Le schéma de plantation indiquant I'orientation des lignes, bandes ou linéaires a réaliser, le nombre de lignes ou
de bandes a prévoir par entraxe de cloisonnements d’exploitation, la largeur des différents cloisonnements,
etc.;

- Les zones de risque, qui seront reprises dans la fiche de chantier transmise au démarrage des chantiers;

- Leszones a ne pas travailler : mares, zones d’extraction, zones de présence d'espéces protégées, zones d’arbres
préexistants a préserver ou d’arbres bio ((le non-respect ne donnera pas lieu a la rémunération des prestations
effectuées dans les zones ou le travail n’était pas nécessaire).

Le repérage de I'ensemble du dispositif, ainsi que son installation et son enlévement, sont a réaliser par I'entreprise
titulaire et seront contrélés par le responsable ONF du chantier.

2.4. Travail préalable

Les parcelles prévues dans le marché comportent des protections d’une plantation Klaus réalisée en 2014.

L'entreprise titulaire devra procéder a leurs enlévements qu’elles soient présentes sur des plants existants ou couchées
au sol.

Cette opération devra étre particulierement soignée. Aprés constat contradictoire avec I'entrepreneur, un ou plusieurs
passages supplémentaires pourront étre exigés en cas de ramassage considéré comme insuffisant par le responsable
ONF du chantier. Aucun supplément de prix ne sera accordé pour ces nouveaux passages.

Les piquets bois seront couchés pour étre détruits lors du débroussaillement.

Les protections plastiques seront évacuées et mise en décharge contrélée. L’entreprise titulaire devra obligatoirement
fournir un bordereau de suivi des déchets.

2.5. Travaux de préparation de la végétation

Toutes les opérations de jalonnement et repérage sont a la charge de |'entreprise titulaire et seront a réaliser
préalablement au démarrage des chantiers, selon les consignes données par le responsable ONF du chantier.
Les prestations devront étre obligatoirement réalisées préalablement aux travaux de sol.

2.5.1 Débroussaillement

Débroussaillement au rouleau landais lourd (3 tonnes) montés en tandem en passage croisé afin de déstructurer
totalement la végétation en place.

A l'issue du débroussaillement, toute végétation, bois mort ou souches (hauteur arasée) susceptible d'entraver le travail
du sol et les entretiens ultérieurs auront été éliminés.

2.6. Travaux du sol

2.6.1 Labour en bandes

A réaliser a la charrue forestiere a socs en bandes de 2m de large tri ou quadri-socs

L’espacement des socs doit permettre d’obtenir un labour dressé d’une profondeur de 35 cm.

Les bandes labourées seront réalisées selon des entraxes de 4 métres avec un process de travail adapté a une largeur
de2m.

Dans tous les cas le labour sera arrété a une distance d’au moins 6 m des ouvrages, chemins route ou limites a protéger

L'utilisation d’outils combinés associant labour, pulvérisation et tassement n’est pas autorisé.
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Labour dressé
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2.6.2 Pulvérisation du labour en bandes

A réaliser sur les bandes labourées au rouleau landais en double passage monté en tandem ou au cover-crop a disque
sur une largeur supérieure a la largeur du labour, de fagon a assurer un émiettage suffisant des mottes de terre et le
rebouchage complet de la cale de labour.

Aprés constat contradictoire avec I'entrepreneur, un autre double passage pourra étre nécessaire pour un émiettage et
un tassement de la dérayure satisfaisants. Aucun supplément de prix ne sera accordé pour ce deuxi€éme passage.

2.6.3 Potets travaillés
Création de potets travaillés a la pelle mécanique équipé d'une dent (type becker) ou d’un godet.

L'objectif est de décompacter le sol en étrépant la végétation sur quelques centimétres puis de travailler sur une zone
d’au minimum 50 cm X 50 cm x 50 cm et de procéder a un tassement mécanique.

Un délai suffisant devra également étre respecter avant la mise en place des plants pour permettre au sol de se tasser
naturellement (limitation de la présence de poche d‘air).

2.7 Fourniture de plants par 'ONF

Pour rappel, la totalité des plants des lots indiqués seront fournis par I'ONF.

Les livraisons seront assurées par un transporteur et I’entreprise titulaire devra mettre a disposition une aire de stockage
accessible a des véhicules type semi-remorque par tous temps (a minima empierrée) et sécurisée.

2.7.1 Consignes générales

La prestation inclut systématiquement :

- La participation de I'entreprise titulaire aux opérations de réception et de contrdle des plants
- Le stockage des plants en conteneurs/mottes
- Letransport des plants depuis la jauge jusque sur le chantier.

2.7.2 Quantité, origine et qualité des plants

Plants de chéne liége (Quercus suber) de type 1+0G en godet* de 350 cm?® minimum, QSU 301.
Plants de chéne tauzin (Quercus tauza) de type 1+0G en godet* de 350 cm® minimum, origine France.
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Les plants seront de qualité loyale et marchande selon les critéres de conformation et d'état sanitaire définis par les
normes qualitatives CEE (cf. guide "réussir la plantation forestiére", disponible sur http://agriculture.gouv.fr/graines-et-
plants-forestiers) et satisfaire aux normes d'ages et de dimensions indiquées.

Les plants seront d'origine testée, qualifiée, sélectionnée ou identifiée.

Les plants présenteront toutes les garanties nécessaires a une bonne reprise : ils ne devront pas avoir souffert du gel, de
la sécheresse ou du soleil. Ils seront en état de végétation latente et présenteront un enracinement et une tige bien
équilibrés ; les pivots racinaires n‘excéderont pas 20cm.

L'entreprise titulaire devra informer le chef de projet Travaux (M. HARRIBEY Nicolas 06 23 85 43 22 |/
nicolas.harribey@onf.fr) de la date souhaitée de livraison en respectant un délai de prévenance de 3 semaines minimum.

La dépalettisation sera assurée par le personnel de 'ONF au maximum 48 h apreés la livraison.

Les plants seront réceptionnés par I'ONF avant leur mise en place, conformément au protocole figurant dans le fascicule
« Réussir la plantation forestiére : contrdle et réception des travaux » 2014 dont il appartient a I'entrepreneur de prendre
connaissance.

La réception se fera contradictoirement entre le réceptionnaire ONF et I'entreprise titulaire du lot ou son représentant.
Chaque réception donnera lieu a |'établissement d'un document signé par les deux parties (annexe 5 du fascicule
« Réussir la plantation forestiére : contrdle et réception des travaux » 2014 : tableau de contrdle « plants en godets en
motte »).

Dans le cas ou surviendrait un différend portant sur la qualité des plants fournis par le maitre d’ouvrage, I'arbitrage de
la DRAAF peut étre demandé par I'une ou l'autre des parties.

En cas d'absence de I'entreprise titulaire ou de son représentant, la réception se fera unilatéralement par le
réceptionnaire ONF. Les résultats lui seront opposables et il ne pourra pas les contester (notamment vis-a-vis de
I'application de la garantie de reprise).

A l'issue de la réception, I'entreprise deviendra responsable du maintien de la qualité loyale des plants (notamment
I'arrosage durant tout le délai entre leur réception et leur mise en terre).

2.7.3 Modalité de livraison du site au stockage au chantier

Les plants seront livrés sur le chantier en veillant a les protéger de I'exposition au soleil, au vent ou au gel : soit dans un
véhicule baché et fermé, soit dans des sacs opaques fermés (extérieur blanc pour réfléchir les rayons du soleil, et
intérieur noir).

Les manipulations des plants entre la jauge et le chantier ne devront étre effectuées qu'au fur et a mesure de
I'avancement des planteurs.

L’entreprise titulaire sera autorisée a créer une jauge provisoire sur les sites de plantations (jauge a remettre en état a
I'issue du chantier) en accord avec le responsable ONF du chantier.

Les manipulations des plants entre la jauge et le chantier ne devront étre effectuées qu'au fur et a mesure de
['avancement des planteurs.

2.8 Mise en place

La distance minimale des lignes de plantation par rapport aux limites de la parcelle ou de placeaux, ou aux limites de
peuplements adultes, sera précisé a |'entreprise titulaire par le responsable ONF du chantier.

Les espacements entre plants sur la ligne, et entre lignes, seront a respecter par I'entreprise qui veillera, si nécessaire, a
se munir d’'une pige de repérage. Les chantiers étant susceptibles d’étre soumis a subventions, le respect strict du schéma
de plantation est impératif.

Les densités et schémas de plantation par parcelle sont précisés en annexe.

2.8.1 Densité

625 plants/ha: Ecartement entre chaque plant de 4 m sur la ligne pour un écartement de 4 métres entre chaque ligne.
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2.8.2 Schéma de plantation

Plantation en mélange pied a pied:

DEBUT DE sur la sur la sur la sur la sur la sur la
LIGNE ligne ligne ligne ligne ligne ligne
essence CHL CHT CHL CHL CHT CHL
essence CHL CHL CHT CHL CHL CHT
essence CHT CHL CHL CHT CHL CHL
essence CHL CHT CHL CHL CHT CHL
essence CHL CHL CHT CHL CHL CHT
essence CHT CHL CHL CHT CHL CHL
essence CHL CHT CHL CHL CHT CHL
essence CHL CHL CHT CHL CHL CHT
essence CHT CHL CHL CHT CHL CHL

Installation réguliére de 1 chéne tauzin tous les 2 chénes liége (soit un mélange de 33 %).
A chaque début de ligne, le planteur devra procéder a une modification du nombre de chéne liege plantés avant le
chéne tauzin avant de reprendre la suite logique de plantation.

2.8.3 Jalonnement temporaire pour repérage des lignes de plantation

Le jalonnement temporaire des lignes de plantation est obligatoire.

Il est destiné a faciliter le repérage des planteurs et sera réalisé par I'entreprise titulaire a |'aide de ses propres
fournitures, qu’elle récupérera en fin de chantier. En fonction du type de jalons utilisés, si aprés leur enlévement il
subsiste dans le sol des trous assez larges pour représenter des piéges pour la faune, I'entreprise titulaire veillera a les
reboucher sommairement.

2.8.4 Outils préconisés pour la plantation

L'utilisation de cannes a planter est possible pour les mises en place de plants en conteneurs, sous réserve de la
compatibilité entre les dimensions des conteneurs et de la canne.

2.8.5 Mise en terre

Dans certaines bottes de plants, ou caisses de plants en mottes ou en conteneurs, il peut y avoir des plants ne répondant
pas aux critéres de qualité exigés et mentionnés dans le guide « Réussir la plantation forestiére » cité en article 3.3.7 du
fait de la tolérance d’un pourcentage de plants défectueux. Sauf consigne particuliére du représentant ONF, ces plants
présentant des défauts rédhibitoires ne seront pas a mettre en terre : le planteur les laissera a proximité de la jauge, ou
au sol. Il sera toutefois veillé a ne pas appliquer de critéres plus restrictifs que ceux du guide, au risque de manquer de
plants pour terminer le chantier.

Sur les sols travaillés, le planteur appréciera avec le responsable ONF du chantier la présence éventuelle de poches d’air
dans le sol préalablement a la mise en terre des plants. Notamment, en cas de décompactage du sol a la dent simple
(sans ailettes) ou de travail du sol a une période non optimale, le responsable ONF précisera s'il demande la plantation
dans la raie de sous-solage, ou en dehors.
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Plants en conteneur

Les plants en conteneur seront arrosés a saturation d'eau juste avant la plantation.
On sortira la motte de son conteneur. Sous réserve de I'accord de I'agent ONF responsable du chantier, la base de la
motte sera supprimée s'il est constaté une accumulation des racines (formation d'une pelote).

Le trou de plantation sera réalisé a la canne a planter.

L'entreprise titulaire veillera a enfoncer le tube dans le sol jusqu’a atteindre une profondeur légérement supérieure a la
dimension de la motte. L'orientation de la canne devra étre parfaitement verticale. Aprés insertion de la motte dans le
tube de la canne a planter, un mouvement de rotation sera opéré afin que la terre se dégage des machoires de la canne.
Pour éviter de créer une discontinuité entre la motte et le sol en place, le trou de plantation sera suffisamment profond
et un tassement du sol sera réalisé a la périphérie de la motte, sans brutalité de facon a ne pas blesser ou casser les
racines.

Le sommet de la motte sera situé légérement en dessous du niveau du sol aprés tassement. La motte sera ensuite
recouverte d'une couche de terre de 2 a 5 cm d'épaisseur faiblement tassée. On évitera de réaliser des cuvettes au pied
des plants. Le collet des plants devra se situer au niveau du sol.

Cas particulier du chéne liége :
Les plants seront enterrés jusqu’aux premiéres feuilles

Intempéries
Par temps de gel (terre gelée a 5 cm de profondeur), de neige ou de fortes pluies, le chantier sera suspendu, selon les
directives du responsable ONF du chantier.

En cas de changement d’équipe de planteur au cours du chantier, I'entreprise titulaire s’assurera que I'ensemble des
consignes, le schéma de plantation et le plan du chantier sont connus et seront appliqués par la nouvelle équipe.

Le redressement et le rechaussement des plants sont a la charge de I'entrepreneur durant la période de garantie.

Controdles et réception
Le suivi du chantier impliquera, a minima, les points de contrdle suivants:
- Prise en charge des plants par I'entreprise ;
- Stockage et arrosage des conteneurs/mottes ;
- Mise en terre des plants: contrdle de la rectitude, du niveau du collet, du tassement, de |'espacement des
plants (respect du schéma de plantation);

Il sera procédé a un contrble de ce comptage complet de la plantation par I'ONF a raison d’une ligne de plant comptée
sur dix tirée au sort.

En cas d’erreurs constatées par essence/provenance/type de plant/nombre, un deuxiéme comptage contradictoire sera
provoqué en présence d'un représentant de l'entreprise sur la totalité de la surface sans avenant financier
supplémentaire.

Ce comptage ne se substitue pas au contrdle du taux de reprise, il vise a s’assurer du nombre réel de plants mis en place
par chantier.

Enfin, outre la validation du nombre de plants introduits, la qualité de la mise en place des plants sera également vérifiée
lors de ces opérations.

Ces différents points d’arrét pourront, si nécessaire, prévoir I'arrachage de quelques plants puis leur remise en terre
rapide.

Le titulaire du lot avertira le responsable ONF du chantier au plus tard la veille de ces points d’'arrét envisagés, de
maniére a ce qu'il puisse se rendre disponible pour procéder au contrdle et vérifier si la prestation est conforme aux
prescriptions du présent CCTP, ou aux précisions stipulées dans le bon de commande du chantier.

La réception du chantier prévoira I'arrachage d’'un nombre de plants réduit (environ 1 a 2%), choisis aléatoirement. En
cas de constat d’irrégularités, le responsable ONF du chantier pourra décider d’arracher un nombre de plants supérieur,
éventuellement concentrés sur certaines lignes ou zones en cas de différences manifestes au sein du chantier.

Les éventuelles réserves mentionnées au PV de réception devront étre détaillées et assorties des conditions de levée
des réserves: un contrdle au débourrement pourra notamment étre prévu, a réaliser avant un délai a préciser au PV.
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En cas de difficultés de débourrement constatées dans la plantation réalisée, ce constat sera documenté et consigné
par le responsable ONF du chantier. Il pourra étre utilisé pour l'interprétation des résultats de I'évaluation de la reprise
des plants.

2.9 Evaluation de la reprise des plants et garantie de reprise

La détermination du taux de reprise sera réalisée contradictoirement entre I'entreprise et I'ONF. Le comptage pourra
étre assorti d'un arrachage d’une fraction de plants morts, et éventuellement de plants vivants a titre de comparaison.
L'évaluation de la reprise des plants sera réalisée conformément aux préconisations du guide « Réussir la plantation
forestiére » (Ministére de I’Agriculture, 2014). L'échantillonnage des plants sera réalisé de la maniére suivante :

« plantations forestiéres classiques : comptage statistique au taux minimal de 3 %, les taux de sondage pouvant atteindre
10 % pour les petits chantiers de moins de 10 000 plants. Le taux de sondage sera conforme au protocole d’évaluation
du taux de reprise en vigueur sur le territoire de I’Agence Territoriale ONF Landes-Nord-Aquitaine.

« pour les plantations a densité définitive de plants de hautes tiges, a I'image des peupliers, par comptage en plein.

Dans son offre, le titulaire intégrera les coUts de regarnis éventuels imposés par les présentes conditions de garantie de
reprise.

Clause de garantie :
Le taux de reprise sera déterminé a partir du ler octobre qui suit d'au moins 90 jours la réception des travaux de
plantation, et avant le 31 octobre de la méme année.
L’entreprise ne sera pas tenue responsable des mortalités résultant des éléments suivants :
— force majeure, éboulements, inondations, ravinements, glissements et reptations de neige ou avalanche
ayant détruit ou emporté le boisement, incendie imputable a des tiers; gel
— attaques d'animaux prédateurs ou parasites non imputables a l'insuffisance ou a la mauvaise qualité
d'ouvrages de protection ou de traitements réalisés par le prestataire dans le cadre du marché;
— sécheresse caractérisée définie a partir de 2 indices de Météo France (données spatialisées selon la grille
SAFRAN au pas de 8 km x 8 km) :
e Standardised Soil Wetness Index (SSWI) sur 3 mois (juin/juillet/ao0t)
e Standardised Precipitation Index (SPI) sur 3 mois (juin/juillet/ao0t)
La sécheresse est caractérisée si la somme de ces deux indices est inférieure a - 2.
Ces indices étant payants, I'ONF se chargera de leur acquisition aupreés de Météo France et les transmettra au titulaire,
pour la zone concernée par le chantier.

En application des dispositions du CCTG travaux fascicule 34 travaux forestiers, pendant la période de garantie,
I'entreprise titulaire devra également s’assurer de la conservation et du développement normal des plants en
proposant, par écrit et aprés constat sur site, les travaux d”entretiens lorsqu’ils s'avéreront nécessaires.

En dehors de ces cas d’exclusion, I’'entreprise devra regarnir la plantation de maniére a atteindre le taux minimal de 80%
de plants vivants par essence et par qualité, pour chaque chantier (plantation homogéne d’un seul tenant, faisant I'objet
d’un bon de commande).

La garantie de reprise comprendra obligatoirement les opérations :
- de mise en place.
- de dépose et repose des protections des plants concernés.
- detraitement par application de répulsif des plants concernés avant mise en terre (fourniture et mise en ceuvre)
en cas de validation de la tranche conditionnelle.

L’entreprise est informée que, 'ONF ne pouvant garantir la disponibilité des plants a la date du contrdle, I'application
de la garantie pourra étre repoussée a une date ultérieure.

2.10 Protections contre le gibier

La totalité des plants de chéne tauzin seront protégés.

2.10.1 Dispositions générales

La prestation inclut systématiquement :
- Lafourniture des piquets et des gaines.
- Le stockage des piquets et des gaines
- Letransport des piquets et des gaines sur le chantier

Cahier des Clauses Techniques

Marché n° 2025-8365-005 . s
Particuliéres




- L'amenée et le repli du matériel de chantier de I'entreprise. Le titulaire pourra solliciter le responsable ONF du
chantier afin de déterminer un lieu de stockage des outils et engins éventuels. Il lui appartient de les faire
acheminer jusqu’au chantier, par les moyens appropriés a la voirie d’acces.

- Lesremises en état éventuelles.

2.10.2 Fourniture de protections

Fourniture de protections individuelles de type gaines brise vent a “mailles mixtes” (27x27 mm + 3x3 mm - 110g/ml) de
hauteur 1,20 m et de diamétre 14 cm.

Fourniture de piquets chataignier écorcé ou de robinier écorcé d'une hauteur de 1,50 métre et de section de 2 cm
minimum.

2.10.3 Mise en place des protections individuelles

Les piquets seront enfoncés dans le sol de 0,30 métre au minimum a raison de 1 piquet par protection.

Les gaines seront fixées aux piquets par 4 agrafes au minimum du cété non plié de la gaine de fagon a la maintenir
ouverte et assurant qu’elles ne pivoteront ni ne seront soulevées. Le haut de la protection pourra étre retroussé sur
quelques centimétres pour assurer la rigidité de I'ensemble.

Ce travail doit étre particulierement soigné pour que les protections supportent sans dommage les conditions
hivernales: tempétes ordinaires n‘occasionnant pas de dégats forestiers particuliers au voisinage, inondations sans
courant ne submergeant pas les gaines et d’'une durée égale ou inférieure a 3 jours.

Les protections seront réparties sur le chantier selon les prescriptions du devis estimatif. La mise en place des protections
se fera au fur et a mesure de |'avancée du chantier, et selon les indications du responsable ONF du chantier.

Remise en état des protections :

L’entrepreneur est responsable de la tenue des gaines brise vent jusqu’a la réception définitive de la plantation. Sur
demande du responsable ONF du chantier, I'entrepreneur procédera a ses frais a la remise en état des protections :
tenue des piquets et agrafage des gaines.

L'entrepreneur assurera également la remise en état des protections détruites ou couchées.

2.11 Protections contre le gibier par application de répulsif, TRANCHE CONDITIONNELLE

La totalité des plants de chéne liége seront traités.

2111 Dispositions générales

La prestation inclut systématiquement :
- Lafourniture du produit.
- Lamise en ceuvre
- L’amenée et le repli du matériel de I'entreprise. Le titulaire pourra solliciter le responsable ONF du chantier afin
de déterminer un lieu de stockage des outils et engins éventuels. Il lui appartient de les faire acheminer
jusqu’au chantier, par les moyens appropriés a la voirie d’accés.
- Lesremises en état éventuelles.

2.11.2 Application de produits répulsifs TricoForét

L'application des produits prévus sera réalisée conformément aux directives de la fiche technique (recommandation de
4 ml par plants non dilué) et de la fiche sécurité du produit.

L’ensemble des salariés de I’entreprise titulaire susceptibles de manipuler le produit, ou les plants portant le produit,
devront étre titulaires d’un Certiphyto Applicateur en cours de validité

Dans le cadre d’un traitement sur le site de stockage, la jauge ou en parcelle, 'entreprise devra également étre titulaire
d’un agrément Certiphyto en cours de validité.

En cas d’application par pulvérisation ou brosse, 'opérateur veillera a ce que I'application du produit recouvre le
bourgeon terminal du plant de maniére réguliére.
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Avant toute intervention, I'entreprise titulaire devra informer I'ONF des modalités de mise en ceuvre du premier
traitement:

- En pépiniére.

- Sur le site de stockage.

3 CONTROLEET RECEPTION DES PRESTATIONS

3.1 Contrdle des travaux

Des points d’arrét, correspondant a des vérifications a faire par le donneur d’ordre, sont prévus dans le cadre de ce
marché.

Le titulaire avertira le responsable ONF du chantier au plus tard la veille de I'achévement des étapes techniques
correspondant a ces points d’arrét envisagés, de maniére a ce qu'il puisse se rendre disponible pour procéder au
contréle et vérifier si la prestation est conforme aux prescriptions du présent CCTP, ou aux précisions stipulées dans
le bon de commande du chantier.

En cas de non-conformité, le travail sera repris et fera I'objet d’un nouveau contréle par point d’arrét, avec les mémes
conditions de prise de rendez-vous préalable.

Si Iintervention n’est toujours pas satisfaisante, le marché pourra étre résilié de plein droit par 'ONF. Les sommes dues
au titulaire lui seront réglées.

Les points d’arrét seront, a minima, les suivants:

Phase Eléments de contrdle

Délimitation des zones a travailler - bonne interprétation des consignes
données et du plan

Conformité des matériels destinés a la réalisation des prestations avec
ceux présentés dans I'offre du titulaire

Préparation du chantier

Enlévement de la totalité des protections présentes

Travaux préalables Fourniture du bordereau de suivi des déchets

Destruction et enfouissement de toute végétation

Débroussaillement . g
Travail en double passage croisé

Profondeur du travail du sol
Labour a la charrue Ecartement entre les axes
Respect du profil type « labour couché »

Destruction des mottes
Rebouchage de la dérayure

Ecartement entre les potets

Pulvérisation du labour

Potets travaillés Dimension
Tassement
Fourniture des plants Contréle de qualité

Conditions de stockage et de transport sur chantier depuis dépdt
Mise en place des plants Ecartements, technique de mise en terre
Piquetage et comptage

Fourniture

Protection contre le gibier .
Mise en ceuvre

Agréement
Fourniture du produit
Mise en ceuvre (dosage, qualité)

Application de produits répulsif contre
le gibier

Le responsable ONF du chantier pourra ajouter des points d’arrét : il en avertira I'entreprise titulaire lors de I'émission
du bon de commande.

3.2 Réception des travaux

La réception des travaux sera effectuée selon les dispositions de I'article 5 du CCAP
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