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INSCRIPTION DES NOMS SUR SUPPORT LAVE ET
SIGNALETIQUE

1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1.1 Objet du marché

Accord-cadre mono-attributaire de fourniture et pose d’éléments de signalétique pour
l'opération de création du mémorial national des victimes de I'esclavage dans les jardins du
Trocadéro, Paris 16éme arrondissement.

Le présent marché s’inscrit dans un programme de travaux pour la réalisation du mémorial de
'esclavage dans les jardins du Trocadéro. |l a pour vocation de reconnaitre, transmettre et
partager I'histoire de I'esclavage et des filiations retrouvées.

Le parcours s’organisera autour de trois séquences. La premiére, consacrée a l'histoire,
proposera des reperes essentiels sur la traite et 'esclavage colonial, a travers des textes,
cartes et citations. La seconde rendra hommage a I'ensemble des victimes de I'esclavage, en
affirmant la portée universelle de cette mémoire. La troisieme, au coeur du projet, inscrira les
noms et prénoms des personnes affranchies en 1848, restituant symboliquement leur identité
par 'acte méme de nommer.

1.1.2 Consistance des travaux

Marché de base pour la réalisation d’'un prototype d’inscription des noms, compris
fourniture et pose.

Un ou plusieurs marchés subséquents pouvant étre notifiés pour la réalisation
définitive de ’ensemble du chemin des noms, du chemin de I’histoire.

Le marché ne comprend pas la réalisation des fichiers graphiques d'exécution de I'impression
des noms et des éléments signalétiques. Ces fichiers seront fournis a I'attributaire sous format
informatique figé (.pdf vectorisés) par la maitrise d'ouvrage apres validation.

1.1.3 Documents techniques en vigueur

Les travaux réalisés par I'Entrepreneur devront respecter I'ensemble des Lois, Décrets,
Réglements Administratifs et Réglements en vigueur a la date fixée pour la remise des offres,
en particulier les textes ci-aprés (liste non exhaustive) :

- Les Documents Techniques Unifiés (DTU) y compris ses annexes.

- Les Cahiers du C.S.T.B. (lorsque le D.T.U. correspondant n’a pas été publié).

- Les regles de calcul et notamment 'ensemble des Eurocodes.

- Les Normes Francaises homologuées AFNOR (NF) ou substituées par celles de la
commission européenne.

- Les Avis Techniques et CPT concernés par les matériaux, matériels et produits mis en
ceuvre.

- Les autres documents et clauses contenus dans le REEF.

- L’ensemble du CCTG.
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- Les regles de I'Art.

- Les prescriptions imposées par les représentants locaux ou départementaux des services
publics

- La réglementation applicable en matiére de sauvegarde et d’amélioration de
'Environnement.

- La réglementation applicable en matiére d’économies d’énergie.

- L’'ensemble des régles publiées dans les fascicules interministériels applicables.

- Le CCAG travaux.

- Le Code de la Commande Publique (décret du 08 décembre 2018).

- Le Code de la Construction et de I'Habitation.

- Le Code de I'Urbanisme.

- Le Code du Travail.

- Le Code Civil.

- Les Décisions de la Commission Pléniére des Assurances de Biens et de Responsabilité.

- Réglement sanitaire départementale de Paris ;

Plus précisément, et concernant spécifiquement les travaux concernés :
- EUROCODE 3 Calcul des structures en acier

- NF DTU 32.1 - Construction métallique

- NF 91-450 - traitement de surface des métaux

- NF P 24-201 - fabrication en acier

- NF B10-601 Produit de carriere — Pierres naturelles- Prescriptions générales d’emploi des
pierres naturelles

- NF EN 12767+A1 Sécurité passive des structures supports d’équipements

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les
modalités de marquage, d'essais, de contrble des matériels et matériaux doivent étre
conformes aux normes frangaises d'homologation ainsi qu'aux régles techniques.

Le prestataire est réputé connaitre ces «<normes» et «regles techniques».

En cas d'absence de normes et regles techniques, d'annulation de celles-ci ou de dérogations
justifiées notamment par des progrés techniques, et a défaut d'indications au C.C.T.P, le
prestataire propose a I'agrément du maitre d'ceuvre ses propres albums et catalogues ou, a
défaut, ceux de ses fournisseurs.

1.1.4 Données générales du site

1.1.4.1 Localisation du projet
Le projet se situe dans la partie haute de I'aile Sud des jardins du Trocadéro.

1.1.4.2 Site classé

Le projet est réalisé dans le site classé des Jardins du Palais de Chaillot est protégé au titre
du Code de I'environnement par arrété en date du 31 ao(t 1981 pour motif pittoresque et
historique.

1.1.4.3 Données sismiques

Le présent projet se classifie selon les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre
2010 :
- Zone de sismicité : 1 - tres faible
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- Classe du sol : selon étude géotechnique

1.1.4.4 Données climatiques

Les données suivantes sont relatives aux calculs structurels :

- Neige : Région A1, altitude 320 m

- Vent : Région 2

- Terrain : IV (zone urbaine)

Les données suivantes sont relatives aux conditions climatiques :
- Zone climatique : H1a

1.1.5 Liste des intervenants

Maitre de I'ouvrage : Ministere des Outre-Mer

Maitre de I'Ouvrage délégué : OPPIC

Paysagiste mandataire : AGENCE MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE
Architecte : AAPP / Atelier d'Architecture Philippe PROST

Bureau VRD : OGI

Economiste : eco+construire

Bureau de contrdle : en cours de désignation

Coordonnateur SPS : en cours de désignation

1.1.6 Responsabilité générale

En répondant au dossier de consultation I'Entrepreneur doit vérifier les différents éléments du
présent Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), et ce, concernant 'ensemble des
dimensionnements, descriptions d’ouvrages et autres caractéristiques. En aucun cas celui-Ci
ne pourra se prévaloir de travaux supplémentaires pour la parfaite exécution des ouvrages. Il
est de son devoir d'informer le Maitre d’Ouvrage quant a d’éventuelles erreurs ou omissions
intervenant dans le DCE, et ce, avant remise de son offre.

De plus, I'Entrepreneur doit réaliser la mission EXE dans le cadre de son marché. L'ensemble
des études et plans réalisés sera soumis a acceptation de la Maitrise d'CEuvre et du Contréleur
Technique. Ceux-ci seront repris jusqu'a acceptation.

1.1.7 Qualité des matériaux

La Maitrise d’CEuvre se réserve le droit de refuser tout produit défectueux ou dont la mise en
ceuvre n'est pas satisfaisante. Dans ce cas I'Entrepreneur devra effectuer les travaux
nécessaires a ses frais pour rendre I'ouvrage satisfaisant.

L’Entrepreneur devra sur simple demande du Maitre d’CEuvre, fournir toutes les justifications
sur la provenance et la qualité des matériaux.
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1.1.8 Etudes préparatoires - Coordination technique

Etudes

Aprés la signature du marché, durant la période de préparation, I'entreprise devra établir et
soumettre au Maitre d'CEuvre toutes les études spéciales, ainsi que les plans et détails de mise
en ceuvre nécessaires a la bonne marche des travaux qui devra les communiquer, apres
approbation, a I'entreprise.

Coordination

L’entreprise devra fournir, en temps utile, et selon les instructions du Maitre d'CEuvre, les
précisions relatives aux ouvrages de tous les corps d’état, dont elle a la charge dans le présent
marché et dont I'exécution est liée a des sujétions communes, dont I'exécution peut générer
des contraintes techniques et de réalisation (interface lot VRD en patrticulier).

En particulier :

- Niveaux d'arase et nus bruts a respecter,

- Emplacements et définition des surcharges spéciales (massifs, socles, fers de suspente,
appareils, etc.),

- Dispositions et sujétions a prévoir (supports, trous, taquets, percements, scellements, etc.

1.1.9 Implantation/Niveaux

L’Entrepreneur sera responsable de l'implantation de ses ouvrages et devra respecter les
différentes altimétries notées aux plans.

1.1.10 Plan d'atelier et de chantier

L’entrepreneur devra soumettre, pour accord et en temps utile, au Maitre d’ceuvre ses plans
d’atelier et de chantier de tous les ouvrages nécessitant des plans.

Ces plans et dessins sont c6tés et établis a une échelle qui ne peut étre inférieure a :

- 1/10e pour les vues en élévation

- 1/1 ou 2 pour les détails

Ces plans et dessins doivent faire apparaitre tous les détails d’exécution et notamment :

- Les formes et profils des éléments constitutifs

- Les détails d’'assemblages

- Les principes, détails et types de fixation

- Les renseignements particuliers concernant les ouvrages

Ces plans et détails seront remis a la maitrise d’ceuvre pour approbation, et aprés mise au
point commune éventuelle, ces éléments serviront de base a I'exécution.

L’entreprise transmettra avant toute exécution un dossier complet pour chaque type
d’'ouvrages : des matériaux prévus a mettre en ceuvre accompagné des éventuels proces
verbaux d’essai, de classement et d’avis techniques.

1.1.11 Plan de calepinage

L’entrepreneur devra soumettre a I'accord du Maitre d’ceuvre tous les plans de calepinage
qu’il aura établi.
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1.1.12 Relevé des dimensions

L’entrepreneur du présent lot est tenu de relever sur place les dimensions exactes nécessaires
a la fabrication de ses ouvrages.

1.1.13 DOE

Pour la constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés, les entreprises devront fournir au plus
tard a la réception des travaux leurs DOE en 3 exemplaires + 1 exemplaire numérique sur clé
USB.

Ces DOE devront comporter au minimum :

- Les notes de calculs appropriées.

- Les plans de fabrication et d’exécution des ouvrages mis a jour

- Les documentations techniques des produits mis en ceuvre et leurs consignes d’entretien
éventuel.

- Les limites d’utilisation des produits et les dispositions conservatoires.

La constitution de ce dossier ne peut en aucun cas faire I'objet d’une rémunération,
'Entrepreneur est censé inclure ces colts dans son offre.

1.1.14 Planning

Pendant la période de préparation, I'entreprise devra établir et communiquer au Maitre
d’CEuvre un planning détaillé de ses ouvrages, comportant I'ensemble des délais de
fabrication, d'approvisionnement et de pose, afin d’établir le planning d’exécution tous corps
d’état, conformément au délai global de I'opération fixé par le Maitre d’'Ouvrage.

Toute dérogation dans I'ordre d'avancement prévu sera soumise au Maitre d'CEuvre.
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1.2 PERFORMANCES, DISPOSITIONS ET CONTRAINTES
PARTICULIERES

1.2.1 Contraintes du site

Il est rappelé a l'entrepreneur le caractére exceptionnel du site d’intervention avec en
particulier les contraintes patrimoniales, d’accessibilité au site et de fréquentation du site.

1.2.2 Variabilité des caractéristiques

Les présents CCTP peuvent donner des caractéristiques plus ou moins précises des différents
matériels et matériaux souhaités qui ont pour but d'exprimer le niveau d'exigence attendu. Ces
caractéristiques pourront étre accompagnées d'indications donnant les éventuelles marges de
variation possibles, laissant a I'Entrepreneur la possibilité de proposer une alternative
pertinente, du moment qu'il parvient a démontrer que celle-ci répond aux différentes exigences
techniques. Cependant, l'alternative proposée devra présenter des caractéristiques
techniques et performances au minimum équivalentes a celles décrites, en dehors des
flexibilités permises. Le Maitre d’Ouvrage ainsi que la Maitrise d’CEuvre se réservent le droit
de refuser un produit ne satisfaisant pas les performances minimums selon les
caractéristiques et conditions suivantes :

- caractéristiques mécaniques.

- caractéristiques chimiques.

- caractéristiques physiques.

- caractéristiques surfaciques.

- caractéristiques d'usure de surface, suivant marge de tolérance indiquée

- caractéristiques de vieillissement superficiel, suivant marge de tolérance indiquée
- caractéristiques de tenue dans le temps.

- correspondances des teintes des couleurs, suivant marge de variation indiquée

- correspondances des valeurs de couleur, suivant marge de variation indiquée

- correspondances des saturations de couleur, suivant marge de variation indiquée
- correspondances de I'état de finition, suivant marge de tolérance indiquée

- caractéristiques de résistance aux U.V.

- durée des garanties fournisseurs.

- caractéristiques de tolérances dimensionnelles, suivant marge de tolérance indiquée
- caractéristiques de tolérances superficielles.

- n’entraine aucune modification technique du projet.

- n’entraine aucune modification du projet architectural.

L’Entrepreneur devra mettre en ceuvre les produits présentés et approuvés par la Maitrise
d’CEuvre.

1.2.3 Assurance et responsabilité
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L’Entrepreneur devra s'assurer que la pose de matériels et matériaux est prise en charge par
son assureur. Dans le cas contraire, il devra demander, en temps utile, une assurance
complémentaire.

1.2.4 Echantillons de matériaux

L’Entrepreneur est tenu de présenter un échantillon pour chaque matériau ou matériel, afin de
le soumettre a I'accord du Maitre d’'Ouvrage et du Maitre d’CEuvre.

Sans accord, 'Entrepreneur prend le risque de se voir refuser les matériaux ou matériels par
le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre.

L’Entrepreneur devra, avant d’entreprendre la production, fournir des échantillons des
éléments suivants pour choix et validation par la maitrise d'ceuvre :

- nuancier de finitions pour préciser le choix de la teinte et finition

- échantillons de la pierre définitive, pour validation de la teinte

- échantillons de la visserie proposée pour choix de la teinte et de la finition

- échantillon des panneaux de signalétique afin de valider la résistance et teinte de la matiére
et du texte

De fagon générale, tout élément apparent susceptible d'avoir un impact sur la qualité
architecturale de la réalisation sera soumis a validation de la maitrise d'ceuvre sur la base d'un
échantillon

1.2.5 Controleur technique

Le contrdleur technique, sera désigné par le Maitre d’'Ouvrage, sera en charge des opérations
de contréle de la construction. Il interviendra de pleine autorité et en accord avec le Maitre
d’CEuvre durant 'ensemble du projet.

1.2.6 Controles

Des contrbles exercés par la Maitrise d’CEuvre, par le Contréleur Technique ou par le Maitre
d’Ouvrage, seront effectués tout au long de la construction du projet. Ces essais interviendront
durant 3 phases différentes :

- Avant exécution des ouvrages : essais ou contrdles sur les matériaux avant leur mise en
ceuvre et pouvant intervenir sur site ou depuis I'usine de fabrication.

- Pendant la realisation des ouvrages : essais ou contréles sur chantier pour vérifier les
caractéristiques du matériau mis en ceuvre et son respect vis-a-vis des exigences du marché.

- Aprés exécution des travaux : essais ou contrbles de réception

L’ensemble des contrOles et essais exercés par la Maitrise d’CEuvre sera réalisé par
I'entreprise et a ses propres frais.

L’Entrepreneur s’engage a mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires au bon déroulement
de ces essais comprenant matériel, personnel, énergie et fluides.

Dans le cas ou les essais feraient apparaitre une qualité non-satisfaisante, 'Entrepreneur
aurait la responsabilité de reprendre ses ouvrages afin de se conformer aux exigences du
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marché. Ces travaux de reprise seraient exclusivement a sa charge et comprendraient la
démolition des ouvrages si nécessaire.

Le nombre et la fréquence des essais seront déterminés au début des travaux, et ce, par la
Maitrise d’CEuvre.

L’ensemble des résultats des contrbles et essais sera remis sous forme de Procés-Verbal.
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1.3 PRESCRIPTIONS DE CHANTIER

1.3.1 Geénéralités

Pour le bon déroulement du chantier des dispositions spécifiques au projet devront étre prises
et un suivi régulier du chantier sera réalisé.

Pour linstallation de chantier de ce projet, des dispositions particulieres seront prises
concernant la sécurité du chantier, les accés au chantier, ses modes de livraisons etc.

L’ensemble des installations sera validée par le Coordonnateur SPS.
Réunion de chantier

Une réunion hebdomadaire est prévue durant toute la durée du chantier, les jours et horaires
seront fixés par la Maitrise d’'CEuvre. L’Entrepreneur est tenu d’y assister et peut s’exposer a
des pénalités en cas d’absence, celles-ci sont définies au CCAP du présent marché.

Conduite de travaux

Durant I'ensemble de la durée des travaux de I'Entrepreneur, un conducteur de travaux
préalablement désigné sera présent en permanence sur le chantier, a défaut un suppléant
sera désigné (chef de chantier, chef d'équipe). Ce dernier sera l'interlocuteur privilégié de la
Maitrise d’'CEuvre concernant toute question sur I'état des travaux. L'Entrepreneur assumera
I'entiére responsabilité en cas d’absence de son conducteur de travaux.

Responsabilité générale

L’Entrepreneur est également responsable de tous les dégats qu'il pourrait causer a ses
ouvrages ou a des tiers au cours du chantier. En cas de préjudice, I'Entrepreneur assumera
pleinement les conséquences temporelles et financieres.

1.3.2 Cas particulier du prototype

Dans le cadre de la réalisation des prototypes, les travaux sont a réaliser dans Paris, I'adresse
définitive sera communiquée ultérieurement.

1.3.3 Etat initial du site et remise en état

Etat des lieux préalables des abords et voiries

Sur les abords du projet, les batiments environnants et les voiries d’accés au chantier, un
constat initial d’état des lieux sera réalisé par un huissier agréé. Ce constat sera a la charge
de 'Entrepreneur

Remise en I'état

L’Entrepreneur est tenu responsable de la remise en I'état des abords et voiries comme a
linitial. Il devra procéder a tous les travaux nécessaires pour réfection des ouvrages.

Outre cette mesure de remise en I'état, 'Entrepreneur prévoira :
- Toutes les protections nécessaires (arbres, éclairages, signalisations, etc.)
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- L’entretien des voies publiques aux abords du chantier

- Le nettoyage des voiries aux abords du chantier, et ce, aussi souvent que nécessaire.

Dans le cas ou 'Entrepreneur ne respecterait pas ses obligations, aprés constatation et mise
en demeure, le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de fermer I'acces
au chantier et de procéder au nettoyage de la voirie par une entreprise extérieure et aux frais
de 'Entrepreneur responsable.

1.3.4 Installation de chantier

Pour son intervention sur site I'entrepreneur mettra a disposition de ses compagnons toutes
les installations nécessaires selon le code du travail. Le plan d’installation sera soumis a la
maitrise d’ceuvre et au SPS. Une zone de stockage pourra étre implantée

Le site d’intervention sera cléturé.
Un panneau de chantier réglementaire sera mis en place.

La plage horaire de travail sur le chantier est fixée en phase de préparation de chantier en
concertation avec le Maitre d’'CEuvre, 'OPC et le CSPS.

L’Entrepreneur est responsable d’assurer la sécurité de ses ouvriers, des autres ouvriers
présents sur le chantier et des tiers au chantier. En conséquence il prendra toutes les mesures
nécessaires afin de garantir une sécurité optimale et a tout instant du chantier.

Il est a noter que dans le cadre de la mission de réalisation d’'un prototype d’inscription des
noms I'entrepreneur sera autonome sur le site.

En revanche pour la réalisation définitive de 'ensemble du chemin des noms la pose sera
réalisée en interface avec les entreprises de VRD... l'installation de chantier sera alors gérée
dans le cadre d’'un compte prorata.

1.3.5 Protection des ouvrages

L’Entrepreneur est tenu responsable de la bonne conservation de ses ouvrages, et ce, jusqu’a
réception des travaux.

Ainsi, il mettra tous les moyens en ceuvre pour protéger ses ouvrages jusqu’a réception.

Dans le cas de dégradation ou de vol, 'Entrepreneur est tenu de réfectionner ses ouvrages a
ses frais.

L'entreprise titulaire du présent lot conservera, jusqu'a la réception, la responsabilité, la garde
et la surveillance de ses ouvrages et des accessoires qu'elle aura mis en place. Elle en
assurera donc une protection efficace et adaptée de type filmage ou équivalent durant le
transport et la pose afin d'éviter tous risques de détérioration. Les protections seront déposées
et évacuées avant la réception des ouvrages. Tous les ouvrages devront étre livrés en parfait
état d'achévement, de finition et de propreté.

Au cours de la pose, les panneaux en attente de pose ne seront pas stockés sur le site du
chantier qui ne dispose d'aucun espace clos couvert. Si des panneaux sont stockés
provisoirement sur place, I'attributaire restera responsable de ces panneaux a ses risques et
périls. Les panneaux seront soigneusement entreposés et bachés, hors des espaces de
manceuvre et de circulation et a l'intérieur de la cléture de chantier.
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Tout ouvrage abimé, rayé ou déformé avant réception des travaux sera remplacé par
I'attributaire du présent lot.

1.3.6 Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux (DICT)

L’Entrepreneur est tenu d’établir une déclaration d’intention de travaux auprés des diverses
administrations selon I'arrété du 15 février 2012. Pour cela il utilisera les formulaires en vigueur
et veillera a faire cette déclaration suffisamment t6t pour qu’elle puisse étre prise en compte
par 'administration.

L'ensemble des demandes sera transmis avec le numéro de télédéclarant fourni par le Maitre
d'Ouvrage.

1.3.7 Agréments services publics

Il est de la responsabilité de I'Entrepreneur d’effectuer toutes les démarches nécessaires
aupres des services publics préalablement a tous travaux. Ces demandes seront faites
suffisamment tét pour étre traitées par les administrations.

L’ensemble des autorisations et des échanges avec les administrations sera envoyé en copie
au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre.

1.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.4.1 Etudes

Ce poste comprend I'ensemble des études, fournitures d’échantillons, réunion mise au point...
nécessaire a la mise en fabrication et a la détermination des méthodes de pose pour la
réalisation des travaux commandés.

1.4.2 Installation de chantier

Ce poste comprend I'ensemble des installations sur site telles que décrites aux chapitre
prescription de chantier.

1.4.3 Protection et Nettoyage final

Ce poste comprend la protection de I'ensemble des ouvrages de I'entreprise dans le temps du
chantier, la dépose des protections, le nettoyage de pré-réception ainsi que le nettoyage final.
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1.4.4 Panneaux des noms

1.4.41 Ancrages

1.4.4.1.1 Ancrages vissés

Ce poste comprend la fourniture et la mise en ceuvre de fondations mécaniques a ancrage
direct, type Ferradix, ou équivalent.

1.4.4.1.2 Ancrages a enfoncement direct

Ce poste comprend la fourniture et la mise en ceuvre de fondations a enfoncement direct,
composées d’'un fat métallique et d’une aile d’ancrage de type Fenox ou équivalent.

1.4.4.2 Support des panneaux

Ce poste comprend la fourniture et la pose de structures support ancrées sur les fondations
décrites ci-avant et permettant de recevoir les panneaux de lave.

lls permettent de supporter 2 panneaux de dimension totale indicative (0,35 + 0.35) x 1,25 m
Leur matérialité peut différer :

1.4.4.2.1 Support en acier corten
acier corten auto-patinable, épaisseur 3mm découpé au laser, plié et soudé

1.4.4.2.2 Support en acier galvanisé
acier galvanisé a chaud environnement C3, épaisseur 3mm découpé au laser, plié et soudé

1.4.4.2.3 Support en béton
béton armé préfabriqué finition brute de décoffrage, épaisseur selon étude structure.

1.4.4.2.4 Option : systéme anti-pianotement

Il sera proposé en option un systéme permettant de solidariser les supports contigus pour
éviter tout effet de pianotement entre les dalles contigues.

Et ceci pour chacune des finitions décrites ci-avant.

1.4.4.3 Panneaux des noms

1.4.4.3.1 Panneaux en pierre de lave
La pierre fournie sera une pierre de lave de Volvic ou techniqguement équivalent.

Les pierres devront disposées des caractéristiques suivantes :

* Porosité (%) Norme NF EN 1936 Valeur maximale attendue E+=6%

» Masse volumique apparente Norme NF EN 1936 >2700 kg/m3 / Tolérance +/-2,5%

* Résistance a la flexion sous charge centrée Norme NF EN 12372 Valeur minimale attendue
E-=12 MPa

» Gélivité Norme NF EN 12371 Aucune altération apres 240 cycles / Pas de tolérance

* Résistance a la compression Norme NF EN 1926 Valeur minimale attendue E-=100 MPa
 Usure du disque métallique (mm) Norme NF EN 14157 Valeur maximale attendue E+=15
mm

* Résistance a la glissance Norme NF EN 14 231 >55 sec et >35 humide

* Vitesse du son Norme NF EN 14579 Valeur minimale attendue E-=3000 m/s

* Capillarité Norme NF EN 1925 : < 0,20 kg/m2.s

L’entreprise devra transmettre une fiche de caractérisation (selon AFNOR NF B 10-601),

accompagnée des PV d’essais a jour a la date de la remise des offres. Les essais d’identité
devront datés de moins de 2 ans et les essais d’aptitudes de moins de 10 ans.
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Une attestation du carrier/transformateur certifiant I'origine de la pierre, les capacités de la
carriere et les coordonnée GPS du site d’extraction, devra étre jointe au dossier d’agrément
des pierres.

Format indicatif 0,35x 1,25 m, susceptible de s’adapter a la marge (<0,5m2), découpe a
bords droits.

Les panneaux auront une épaisseur minimum de 20mm

La tranche aura un fini soigné car elle est destinée a rester apparente non émaillée.

1.4.4.3.2 Option de forme de la plaque

Plus-value pour découpe non orthogonale d’'un des bords.

1.4.4.3.3 Option de traitement des arétes
Plus value pour ajout d’'un chanfrein sur la tranche émaillée.
1.4.4.3.4 Option d’épaisseur de la plaque

Plus value pour épaisseur 25mm en remplacement de 20 mm caractéristiques identiques au
chapitre 1.4.5.1

1.4.4.4 Marquage et émaillage

1.4.4.4.1 Marquage

Impression HD ou sérigraphie sur panneau de lave selon fichier pdf fourni par la MOA
Lettrage en blanc net
Fond coloré (couleur au choix de I'architecte) dégradé ou uni

1.4.4.4.2 Emaillage finition brillante

Emaillage par cuisson haute température > 950°C pour vitrification du support
Adhérence de I'’émail classe 0 ou 1 selon ISO 2409

Epaisseur de I'’émail 0.3 a 1.2 mm (0.6 mm minimum pour les zones sablées)
Résistance aux taches >5 selon ISO 10545-14

Résistance au choc thermique : aucune fissuration jusqu’a £70 °C (ISO 10545-9)
Pigments stables aux UV, aucune altération visible aprés 1000h d’exposition
Faiengage accepté s'’il n'altére pas la lecture des lettrages.

Finition brillante

1.4.4.4.3 Emaillage finition satinée
dito précédent, finition moins brillante

1.4.45 _Sablage
Décapage partiel des panneaux de lave émaillée (dureté de 'émail > 5Mohs — épaisseur
minimal 6mm)

par un processus mecanique (grenaillage, sablage...) avec réservation de parties lisses
(application d’un film de protection, échenillage...)

les caractéristiques des zones sablées devront présenter des performances identiques a
celle des surfaces courantes.
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1.4.46 Fixation des panneaux

1.4.4.6.1 Par goujons invisibles

Au dos des panneaux décrits ci avant réservations pour mise en ceuvre de goujons
invisibles, épaisseur minimale des réservations pour ne pas fragiliser la pierre.

Fixation sur site de panneau par goujons invisibles vissés

Fixation mécanique par lige filetée en acier inoxydable scellée au dos des panneaux,
boulonnage, serrage et réglage sur site

Attention aux couples d’oxydation entre support et quincaillerie
Quantités et dimensions des fixations selon étude entreprise.

1.4.4.6.2 Pose collée
Fixation collée invisible sur site des panneaux

Caractéristiques de la colle a préciser en fonction de conditions extérieures et des supports
lave-acier ou lave-béton

La colle devra garantir la tenue dans le temps des panneaux et résister a I'arrachement
vertical exercé par deux personnes souhaitant soulever un panneau.

1.4.5 Chemin de I'Histoire Totem

1.4.5.1 Fondations

Massif béton ponctuel selon note de calcul entreprise pour 'ensemble des totems décrits ci-
apres.

1.4.5.2 Totem
Fourniture et mise en ceuvre de téle pliée

épaisseur 3mm
dimensions : coté 35 cm, hauteur 3m

finition : laqué teinte au choix de I'architecte

1.4.5.3 Signalétique
Fourniture et mise en ceuvre de plaques de signalétique fixées sur les totems compris
impression selon détail architecte.

dimensions : largeur 35 cm, hauteur variable

finition : laqué teinte au choix de l'architecte

1.4.6 Chemin de I'histoire Steles

1.4.6.1 Fondations

Massif béton ponctuel selon note de calcul entreprise pour 'ensemble des blocs décrits ci-
apres.

@C - 29/07/2025 17/18



Mémorial national des victimes de 'esclavage dans les jardins du Trocadéro a Paris
| CCTP — Accord cadre fourniture et pose de signalétique

1.4.6.2 Blocs finition usine

Fourniture et mise en ceuvre de blocs de lave redécoupés en usine scellés sur fondations
décrites ci-avant.

Caractéristiques des pierres :

* Porosité (%) Norme NF EN 1936 Valeur maximale attendue E+=6%

» Masse volumique apparente Norme NF EN 1936 >2700 kg/m3 / Tolérance +/-2,5%

* Résistance a la flexion sous charge centrée Norme NF EN 12372 Valeur minimale attendue
E-=12 MPa

« Gélivité Norme NF EN 12371 Aucune altération aprés 240 cycles / Pas de tolérance

* Résistance a la compression Norme NF EN 1926 Valeur minimale attendue E-=100 MPa

» Usure du disque métallique (mm) Norme NF EN 14157 Valeur maximale attendue E+=15
mm

* Résistance a la glissance Norme NF EN 14 231 >55 sec et >35 humide

* Vitesse du son Norme NF EN 14579 Valeur minimale attendue E-=3000 m/s

* Capillarité Norme NF EN 1925 : < 0,20 kg/m2.s

Sculpture en bloc de pierre de lave dimension environ 40x40x300 cm
Découpe numérique 5 axes selon dessin architecte avec face supérieure biaise
Surfacage au choix de I'architecte

1.4.6.3 Bloc de lave « brute de carriere »
Description dito ci-avant avec

Sculpture en bloc de pierre de lave dimension environ 50x50x300 cm,
Découpe semi-brute issue de la carriére

Choix des blocs sur site par I'architecte, sciage une ou deux faces, les autres faces brutes de
carriere

1.4.7 Prestations de VRD pour prototype uniquement

1.4.7.1 Bordures en pierre de lave
Fourniture et pose de bordures en pierre de lave finition sciée

Dimension 10x15 cm longueur 80 cm

@C - 29/07/2025 18/18



	Page de garde cctp

