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DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE DG .01 — RENSEIGNEMENTS GENERAUX

DG.01.1 — Objet de I’opération

Le présent marché a pour objet la construction d’un hangar de stockage a hygrométrie controlée pour le stockage
de matériel du détachement de la 25F sur la base aérienne BA186 de Tontouta a PAITA.

Le présent CCTP comporte sept sections techniques désignées par 1’abréviation (ST) ainsi qu’une partie ou sont
énumérées les dispositions générales (DG).

DG.01.2 — Description sommaire des travaux

Les travaux consistent a réaliser un hangar de 100 m? environ pour permettre le stockage de matériel aéronautique.
Les caractéristiques principales du hangar sont les suivantes :
= Fondations superficielles,

& Plancher en béton armé,

& Structure du hangar en voiles béton ou magonnées,
& Charpente et Toiture métallique + isolation,

= Porte sectionnelle + Porte acier,

= Electricité,

& Climatisation,

= Peinture,

DG.01.3 — Contraintes et données environnementales
DG.01.3.1 Hypothéses de calcul et données climatiques

Localisation de I'immeuble : La TONTOUTA, PAITA, Province Sud, Nouvelle-Calédonie.
Altitude : < 25 metres.
Distance de la mer : <a 3 km
Température : 9°C<T<41°C
Durée d’utilisation de projet : Catégorie 4 (durée indicative 50 années)
Action du vent :
o Zone climatique subtropicale marin, en zone cyclonique
Vitesse de référence Vy,0=36,00 m/s (la plus élevée dans eurocode Guadeloupe)
Corrosivité atmosphérique : catégorie C4, élevée
Ultraviolets (UV) : élevé
Humidité relative : entre 70 et 85 %
Hygrométrie moyenne a 75%

O O O O O O

O O O O O

o Matériaux : L’acier utilisé sera de nuance E24

ARTICLE DG .02 - DOCUMENTATIONS TECHNIQUES

DG.02.1 — Réglementations a appliquer

Les principales réglementations techniques, applicables aux produits et procédés utilisés dans les travaux, sont les
suivantes :
Les documents techniques unifiés (D.T.U.) - les normes frangaises et européennes,
Les régles ou recommandations professionnelles,
e Pour les produits et procédés "non traditionnels" ou "innovants" non couverts par les réglementations
ci-dessus, il sera demandé :
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Les avis techniques,

Les cahiers des charges de mise en ceuvre établis par les fabricants,

La procédure d’Avis de chantier.
L’arrété n° 3155 du 16 novembre 1982 rendant exécutoire la délibération de I’ Assemblée Territoriale n°468 du 3
novembre 1982 Relative au contrdle et a la déclaration de la conformité des installations électriques basse tension
aux réglements et normes de sécurité en vigueur.

L’arrété 2007-2027/GNC du 03 mai 2007 portant approbation de la norme francaise NF C 15-100 relative aux
installations électriques a basse tension.

Le Code du travail de Nouvelle Calédonie.

L’instruction n° 30061 1/DEF/DFP/PER/S relative aux mesures de prévention concernant les travaux ou prestations
de services effectués dans un organisme de la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures.

Le décret n°2012-422 du 29/03/2012 relatif a la santé et a la sécurité au travail au ministére de la défense.

Les régles de sécurité en matiére de batiment et de travaux publics et notamment la délibération n°34/CP relative
aux mesures générales en maticre de sécurité et d’hygiéne, et la délibération n°35/CP du 23 février 1989 relative
aux mesures particuliéres de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des
travaux de batiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles.

D’une maniére générale, les travaux visés au présent CCTP sont soumis aux prescriptions du CCTG travaux 2021.

Cette liste ne doit pas étre considérée comme limitative par le titulaire du marché. Celui-ci devra réaliser les travaux
suivant les régles de I’art et en respectant les normes en vigueur pour 1’usage que 1’on est en droit d’attendre.

DG.02.2 — Diagnostics préalables

Une étude géotechnique G2 PRO a été réalisée par la société A2EP en Mai 2025. Elle est jointe au CCTP. Les
principes constructifs des fondations et du dallage y sont évoqués. Le titulaire devra fournir les notes de calculs des
¢éléments suivants : fondations, dallage, ossature métallique.

DG.02.3 — liste des plans
Les plans fournis au titre du marché sont au nombre de deux (2) :

n°01 : Plan de masse et réseaux existants

n°02 : Vue en plan - Coupe
Les cotes fournies sur les plans ne sont données qu’a titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Il est de la
responsabilité de 1’entreprise de les vérifier avant commande de matériels, équipements ou mise en fabrication.

DG.02.4 — Piéces a fournir par le titulaire du marché

Tous les documents graphiques et techniques devront étre soumis au visa du maitre d’ceuvre.

Leur non-fourniture fera 1'objet de retenues définies au CCAP du présent marché.

Tous les documents transmis par 1’entreprise au maitre d’ceuvre, comporteront un cartouche selon le modéle remis
a ’entreprise pendant la période de préparation.

Pendant la période de préparation

Les documents a fournir par le titulaire du marché sont les suivants :

Le planning d’exécution des travaux,

Le plan de prévention,

Les notices techniques des matériaux et matériels (marque/modele/descriptif sommaire),

Les documents administratifs demandés au CCAP.

La liste du personnel employé sur le chantier ainsi que les véhicules utilisés (avec immatriculation).

En cours d’exécution

Les documents a fournir par le titulaire du marché sont les suivants :

L’entrepreneur titulaire fournira au fur et 8 mesure de 1’avancement des travaux, suivant le programme d’exécution
visé par le maitre d’ceuvre, les notes de calculs, les plans et détails nécessaires au bon déroulement du chantier,
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Un échantillon de chacun des principaux matériels que le maitre d’ceuvre pourra désigner. Ces échantillons
correspondront aux fiches techniques.

Une copie de I’ensemble des commandes faites par le titulaire aupres de ses fournisseurs, de 1’ensemble des bons
de livraison de tous matériels/matériaux,

Aprés achévement des travaux

Avant la fin du chantier, I’entrepreneur remettra pour approbation un dossier de recollement complet comprenant :
v Les plans, carnets et schémas de récolement reflétant les ouvrages exécutés
v Les fiches techniques des appareils mis en ceuvre
v' Les PV de réception établis en cours d’opération (Supports, ...)
v Les fiches d’autocontrole
Ces documents refléteront avec précision les travaux effectivement réalisés. Ils devront notamment représenter
également les ouvrages non visibles tels qu’ils ont été mis en ceuvre. Les documents graphiques seront réalisés a
partir des repéres, des symboles et des teintes conventionnelles.
L’ensemble des documents graphiques demandés (voir DG.05.8) sera établi a I’aide d’un logiciel compatible avec
Microstation (extension .DGN ou .DWG), type Autocad version antérieure de 2013.
Les autres documents informatiques (texte, fiche technique) seront fournis au format .DOC ou .PDF ou .XLS.
Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre transmettra au titulaire la charte graphique dans le cadre de ses plans de
recollement a remettre lors de la réception, notamment dans le DOE.
Aprés validation par le Maitre d’ceuvre, I’entrepreneur remettra pour la réception de ses ouvrages un dossier de
recollement complet en 2 exemplaires papier et 2 reproductibles (clé USB).

ARTICLE DG .03 — REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de chantier seront hebdomadaires. Le jour et I’heure de la réunion seront définis lors de la premiere
réunion de la période de préparation.
Pour la premiére réunion, le titulaire du marché devra avoir préparé et défini a minima les points suivants :

= La liste des intervenants et sous-traitants,

= Les PP.S.P.S,,

& Le calendrier détaillé prévisionnel des travaux,

= Les détails de préparation des travaux (organisation et plan d’installation de chantier),

& Les lieux et techniques d’¢élimination ou de destruction des déchets.
L’ensemble des autres documents sera fourni a des dates arrétées plus tardivement par ordre de service ; la majorité
des documents devra étre validée durant la période de préparation.

ARTICLE DG .04 — ESSAIS ET CONTROLES

Aucun essai et contrdle n’est prévu dans le cadre de I’opération, néanmoins dans I’hypothése ou un ou plusieurs
fourreaux seraient détériorés, le titulaire veillera a effectuer une reprise des détériorations dans les régles de I’art en
effectuant les contrdles appropriés.

ARTICLE DG .05 — ORGANISATION DU CHANTIER - HYGIENE ET SECURITE

Le titulaire du marché devra fournir un PIC (Plan des Installations de Chantier) faisant apparaitre les éléments a
mettre en place pour la zone vie. Ce lieu devrait se situer sur le parking du batiment 0033.

DG.05.1 — Accés, signalisation et cloture du chantier

Acces
Le site de la BA186 est sous controle d’acceés militaire.
L’ensemble du personnel devant travailler sur la BA186 devra dans un premier temps réaliser un controle primaire
individuel.
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Ensuite, une demande d’acces sera envoyée a la brigade de gendarmerie de la BA186 pour validation.
Un balisage chantier sera mis en place a partir du portail d’entrée de la base jusqu’a la zone de chantier.

Pendant toute la phase d’exécution des travaux, jusqu’a la réception des ouvrages, la zone de chantier sera sous la
responsabilité du titulaire du marché.

Cloture
La zone autour du chantier sera ceinturée avec des clotures de type HERAS préfabriquées, grillagées sur une hauteur
de 2,00 m et fixées dans des socles en résines posés au sol.
La signalétique réglementaire "chantier interdit au public" et "port du casque obligatoire" sera agrafée dessus.

Il sera prévu également un portail d'accés rigide de 5,00m minimum de large, fermant a clé.

Une attention particuliére sera apportée au maintien de sa fermeture en dehors des heures ouvrables et par
conséquent, le titulaire du marché devra s’assurer de la fermeture des acces a la base vie.

Ces équipements resteront la propriété de I'entreprise titulaire du marché.

Parking
Le parking des véhicules de chantier sera défini sur un emplacement a convenir avec le maitre d’ceuvre.

Sécurité du chantier
En fin de chaque journée de travail, le titulaire veillera a la fermeture de la zone de travaux ainsi que celle de
stockage, a la coupure du point de puisage d’eau et a la coupure de 1’¢électricité au niveau de I’armoire générale des
installations de chantier.
Toutes zones comportant des tranchées ouvertes doivent étre bien cloturées et balisées pour éviter tout accident sur
le site, les chaussées restant ouverte a la circulation.

Stockage sur le chantier
Les équipements livrés sur le chantier, les déblais et remblais, en attente de pose, devront étre stockés a 1'abri des
intempéries et des chocs. Les conditions de stockage devront étre telles qu'ils ne subissent aucune déformation ou
détérioration.
Le titulaire du présent marché aura a sa charge les mesures de sécurité contre le vol des équipements stockés sur le
chantier ; il devra étre clos en dehors des heures de travail.

DG.05.2 — Gestion des déchets

Un lieu de stockage temporaire sera défini en accord avec le représentant du maitre d’ceuvre pour les déchets de
chantier ; I'entreprencur devra mettre a cet emplacement pendant la durée des travaux un moyen de stockage
(poubelles, containers, bennes...) pour les déchets de chantier.

Aucun brulage ne sera réalisé.

La zone de stockage temporaire sera délimitée par des clotures de chantier solidarisées entres elles et sera fermée
en fin de journée.

DG.05.3 — Propreté du chantier

Le nettoyage des chaussées du site et de la voie publique, ainsi qu’aux alentours des batiments se fera
quotidiennement. Le titulaire a la responsabilit¢ de ce nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par
I’ensemble des intervenants sur site jusqu'a la réception de I'ensemble.

DG.05.4 — Protection des ouvrages

L’entrepreneur devra, sous sa responsabilité, organiser son chantier de manicre a le débarrasser des eaux de toute
nature, a maintenir les écoulements et a prendre toutes les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas
préjudiciables aux ouvrages. I devra exécuter en temps utile les saignées, rigoles, fossés ou ouvrages provisoires
nécessaires a I’évacuation des eaux de ruissellement ou d’infiltration. L’entrepreneur est tenu d’avoir sur le chantier
des pompes d’épuisement en nombre et en puissance suffisante.

DG.05.5 — Fourniture d’eau pour le chantier
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Un point d’eau sera mis a disposition par le maitre de I’ouvrage. Son emplacement sera défini en début de chantier
avec le représentant du maitre d’ceuvre. Un compteur de chantier sera mis en place sur le point de puisage a la
charge du titulaire. Un relevé contradictoire sera effectué en début et fin de travaux. Une facturation sera établie et
adressée au titulaire en fin d’opération.

DG.05.6 — Fourniture d’électricité pour le chantier

Un point de raccordement électrique sera mis a disposition par le maitre de 1’ouvrage pour les installations de
chantier. Son emplacement sera défini en début de chantier avec le représentant du maitre d’ceuvre.

Le titulaire devra la mise en place d’un coffret électrique a partir de ce point de raccordement. Ce coffret devra
comprendre, en plus des protections nécessaires a la bonne marche du chantier, un compteur provisoire. Un relevé
contradictoire sera effectué¢ en début et fin de travaux. Une facturation sera établie et adressée au titulaire en fin
d’opération.

Les installations électriques provisoires de chantier feront 1’objet d’une vérification par un organisme agréé a la
charge du titulaire. La mise en service de I’installation électrique dépendra de I’avis positif du vérificateur.

Si pendant le déroulement des travaux, 1’entreprise doit effectuer une coupure des diverses installations électriques
d’une zone ciblée, elle devra demander une consignation au service Electricité de la BA186 qui lui remettra un
certificat de consignation.

DG.05.7 — Hygiéne et sécurité du travail

L’entrepreneur est responsable du respect, par son personnel, des régles édictées en matiére d’hygiéne et sécurité
du travail par les décrets et textes en vigueur sur le territoire, ainsi que de la fourniture a ses employés du matériel
et de I’équipement nécessaire au respect de ces regles.

Tout manquement constaté par 1’inspection du travail ou par le représentant du maitre d’ceuvre fera 1'objet d’une
mise en demeure de mise en conformité par ordre de service avec application de pénalités du CCAP.

DG.05.8 — Dossier des ouvrages exécutés

Le présent article définit le contenu et la forme des documents qui seront fournis par chaque titulaire apres exécution
des travaux.

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devra étre remis par le titulaire du marché au plus tard lorsqu’il demande
la réception des travaux.

Il sera présenté deux exemplaires papier reproductible, sous forme de classeurs, et deux exemplaires informatiques,
sous forme de clés USB, directement exploitables sur un systéme d’exploitation de type Microsoft WINDOWS.
L’ensemble des documents graphiques demandés sera établi a 1’aide d’un logiciel, du type Autocad version
antérieure de 2013 et conforme a la charte graphique, compatible avec Microstation (extension .DGN ou .DWG).

Le DOE respectera la mise en forme avec trois sous-dossiers, composés ainsi :
1) Le dossier de construction de 1’ouvrage (DCO), comportant :
a. un dossier de plans conformes a I’exécution (DCO1)
b. un dossier regroupant les fiches techniques des équipements, matériels et matériaux mis en
ccuvre (DCO2),
c. Un tableau de recensement des équipements installés (DCO3).
2) Le dossier de fonctionnement de 1’ouvrage (DFO), comportant :
a. un dossier de notes de calcul (DFO1),
b. un dossier de procés-verbal de réalisation des essais (DFO2)
c. un dossier regroupant les notices de fonctionnement (DFO3) de I’utilisateur
d. un dossier regroupant les notices de fonctionnement (DFO4) pour la maintenance,
3) Le dossier de maintenance de 1’ouvrage (DMO), regroupant :
a. les notices de maintenance a effectuer par 1’entreprise de maintenance (DMO1),
b. un tableau regroupant les contrdles et vérifications périodiques réglementaires des équipements
(gammes de maintenance) (DMO?2).

Présentation
Les DOE seront rédigés en langue francaise, y compris les documentations techniques et présentés au format A4.
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Les pages de garde et cartouche des plans seront a définir de fagon cohérente pour l'ensemble des documents, en
accord avec le représentant du MOE. Lors de chaque modification du document, celui-ci se verra attribuer un nouvel
indice, avec indication de la teneur des modifications.

Fichiers a remettre
Les plans en version informatique doivent étre saisis a échelle 1. Le cas échéant, les fichiers des points relevés
doivent étre des fichiers en trois dimensions.
Un fichier « prototype » sera remis au titulaire au début de la période de préparation, il devra réaliser les plans sur
ce fichier qui intégre la charte graphique du SID.

Les plans seront fournis avec un cartouche présentant les caractéristiques minimales suivantes :
- Coordonnées complétes du titulaire du marché, et références des sites,
- Echelle,
- Date de réalisation,
- Numérotation,
- Modifications chronologiques (indices),
- Noms des membres de 1’équipe de réalisation / conception, et de la MOE,

DG.05.8 — Photos du site
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Ces photos du site permettent de visualiser le terrain ou sera implanté le futur hangar.
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SECTION TECHNIQUE 1 : TERRASSEMENTS - VRD

ARTICLE ST.01.01 — OBJET DES TRAVAUX

Le présent document a pour objet de définir les travaux de terrassement pour la construction du futur
hangar ainsi que les VRD et réseaux autour de celui-ci.

L’opération de terrassement sera réalisée au titre de la présente section sur ’emprise de la nouvelle
construction. Elle consistera a terrasser et a niveler le terrain naturel a 1’altimétrie du parking existant.
Travaux a réaliser :
& Des terrassements en pleine masse nécessaires aux ouvrages de fondation et du dallage,
= Des terrassements en tranchées pour les réseaux d’eaux pluviales et électriques (courants forts
et courants faibles) pour le raccordement du hangar,
& L’aménagement des abords et des voiries.

ARTICLE ST.01.02 — DESCRIPTIF DES TRAVAUX

ST.01.02.1 — Abattage d’arbres

Cinq arbres sont localisés sur I’emprise du projet. Tous ces €léments seront coupés et €vacués avec un
dessouchage des souches existantes. Ces unités ont un diametre compris entre 20 et 50 cm.

ST.01.02.2 — Préparation du terrain

Piquetage

Le titulaire doit la réalisation du piquetage général et la reconnaissance des canalisations, cables et
ouvrages souterrains. Le piquetage général sera effectué contradictoirement entre le maitre d’ceuvre et
I’entrepreneur a la diligence de ce dernier, conformément au plan d’implantation (cf. Art. 27.2.3 du
C.C.A.G. travaux).

QOuvrages divers existants

Les ouvrages rencontrés lors des fouilles, notamment d’éventuelles anciennes fondations, devront étre
évacués en totalité a la décharge. Il en sera de méme pour les canalisations diverses et ouvrages en béton.
Les frais de transport et de mise en décharge sont dus au titre de la présente section.

Pour minimiser les nuisances au voisinage, les déblais seront suffisamment arrosés afin d'éviter les
dégagements de poussiéres trop importants.

Les gravats inertes considérés comme recyclable en béton armé seront amenés vers un centre de recyclage.
Les autres gravats inertes seront évacués en décharge.

ST.01.02.3 — Terrassements

Cote de niveau d'implantation de I’ouvrage (niveau fini : revétement de sol réalis¢) :
Niveau + 0,00 des plans : + 6,80 NGNC
Les cotes de niveaux figurent sur I’annexe 1a — Plan de masse

Les terrassements généraux comprennent :
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- Le décapage de la terre végétale et le stockage sur site, avant réemploi pour finition des

modifications du terrain en partie Sud-Est.

- Les terrassements en pleine masse nécessaires pour atteindre le fond de forme de terrassement.
L’arase de terrassement est fixée a — 0,50 m sous le niveau fini des ouvrages a réaliser.
Les terrassements seront réalisés mécaniquement, finitions a la main a proximité des réseaux enterrés
existants.

Un nivélement des terres autour du futur hangar sera effectué pour raccorder le niveau des dallages
extérieurs sur les terres existantes.
Un engazonnement sera réalisé sur les terres remuées.

Les terres excédentaires seront évacuées hors BA186.

ST.01.02.4 — Tranchées / Remblaiement

Les travaux comprennent, pour l'ensemble des réseaux décrits ci-apres :

- les terrassements en tranchée pour la pose des réseaux divers énoncés ci-apres, y compris remblaiement
et compactage. Les travaux comprennent toutes sujétions de blindage et d'épuisement des fouilles
nécessaires a la pose des canalisations.

- les terrassements manuels a l'approche des réseaux existants.

- le remblaiement des tranchées s'effectuera avec du sable jusqu'a 10 cm au-dessus de la génératrice
supérieure des conduites puis de la terre des déblais purgée des blocs de roche éventuels, de gravats ou
des débris végétaux. Il sera réalisé par couches successives et régulieres de 0,20 m environ qui seront
légérement damées en terrain libre et soigneusement compactées sous voirie, trottoirs, accotements.

En terrain libre ou espaces verts, le remblayage sera terminé par une couche de terre végétale de 0,30 m
minimum.

Le remblaiement autour des chambres de tirage, des massifs et des socles installés en pleine terre devra
étre compacté et stabilisé pour éviter tout affouillement.

ST.01.02.5 — Réseau Electrique

Un grillage avertisseur, rouge pour le courant fort, et de 0,40 m de large en polyéthyléne sera placé a 0,30
m au-dessus de la couche supérieure de sable.

Les travaux a réaliser consisteront a réaliser une tranchée pour mise en place de 2 fourreaux et d’une
chambre de tirage type L1T y compris rebouchage.

Le cheminement se fait depuis le local Elec du Hangar 0011 (Angle Est du batiment) vers le futur hangar
0119 ou un coffret sera positionné.

Mise en place de 2 fourreaux de diametre @ 110 qui contiendront le nouveau cable (a charge de
I¢lectricien - ST n° 5). Chaque fourreau est aiguillé d’un filin imputrescible de résistance R > 100 daN et
devra avoir des bouchons d’étanchéité aux extrémités.

Les nouveaux fourreaux depuis la nouvelle chambre de tirage seront en polyéthyléne, annelés, lisses a
l'intérieur, aiguillés, conformes a la norme NF C 680 171.

Au niveau du hangar 0011, le percement du mur périphérique entre le local Elec et I’extérieur est a la
charge de I’entreprise. De méme la démolition du dallage extérieur est a prendre en compte. La remise en
¢tat fait partie des prestations a réaliser.
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Au niveau du Hangar 0119, les fourreaux remonteront sur la paroi du hangar.

Le titulaire du marché devra la fourniture et la mise en place d’une chambre de tirage préfabriquée de type
L1T, y compris percements puis calfeutrements, pour la mise en place des fourreaux décrits ci-avant.
Elle comprendra sur les quatre faces des voiles permettant la mise en place de futurs tubages.

Elle sera posée sur un lit de sable de 10 cm d’épaisseur et un géotextile empéchant les remontées des
terres dans la chambre.

La chambre de tirage recevra une couverture normalisée en fonte C 250 (trottoir) posée en feuillure sur
cadre en fonte normalisée NF P 98-050-2 et certifiée NF 362.

Le cadre monobloc fonte soudé sera équipé de pattes de scellement perforés a sceller sur place. Profondeur
d’emboitement 60 mm.

La couverture sera composée de 2 tampons triangulaires articulés ( avec charniéres) en fonte GS 500-7
(résistance 250 kN) recouverts d’une peinture hydrosoluble noire. Aspect de surface : relief anti-glissant
type 4L.

Les tubes PVC, en pénétration dans la chambre de tirage, seront arasés au droit des parois intérieures de
cette chambre. Les masques utilisés, de cette chambre, sera maconné afin d’éviter le ruissellement des
eaux d’infiltration. Arrivée des fourreaux a 10 cm minimum du fond de la chambre.

Sur la partie visible de la couverture, un logo représentant \—[ I’¢lectricit¢ ou EEC devra
apparaitre.
L’altimétrie du tampon de la chambre de tirage, sera de méme niveau que celle du terrain existant.

Ces tampons seront articulés par des axes en inox gainés (polychloropréne) et bloqués en translation par
des goupilles béta. Ils seront pourvus d’une articulation monobloc réduisant de moitié l'effort de
soulévement avec blocage anti-retour prévenant la fermeture accidentelle et systéme débrayable a 90°.
Angles d’ouverture : 110°. Chaque tampon a assise tripode sera équipé de trois patins antibruit et d’un
trou de manutention pour 1’ouverture et I’enlévement.

L'ensemble des travaux concernant le passage des cables €lectriques et des raccordements sur tableaux en
particulier sont décrits dans § Electricité.

ST.01.02.6 — Réseau Eaux pluviales

Les travaux comprennent 1’ensemble des travaux relatifs a la récupération et a I’évacuation des eaux
pluviales du hangar 0119.

Ces travaux comprennent :

- La réalisation d’un regard préfabriqué 40 x 40 en béton en pied de chute au droit de la descente EP
extérieure du hangar.

- Le percement du regard de branchement existant ainsi que le raccordement puis son calfeutrement.

Le regard, avec couverture béton, sera posé sur une couche de base en grave bitume 0/20, épaisseur 0,10
m.

- La réalisation d’un regard préfabriqué 80 x 80 en béton sur le réseau existant. Ce regard, nommé Repl
est situé au Nord-Est du projet entre le regard en pied de chute et le regard existant Rep0.
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Ce nouveau regard doit permettre le dévoiement du réseau vers le regard situé au niveau de la route et
nommé Rep2. Ce regard, avec couverture béton, sera posé également sur une couche de base en grave
bitume 0/20, épaisseur 0,10 m.

- La réalisation d’un réseau constitu¢ d’une canalisation PVC @ 100 de type CR 8. L'étanchéité entre les
trongons de la canalisation sera réalisée par une bague de joint a lévres élastomere. Le principe du
cheminement de la canalisation sera conforme a celui dessiné sur le plan. Raccordement sur regard
existant a réaliser.

ST.01.02.7 — VRD

Le hangar sera entouré par une coursive extérieure constituée d’un dallage en béton armé.
La structure de ce dallage sera réalisée comme suit :
& Une couche de scorie sur une épaisseur de 30 cm minimum soigneusement compactée,
& Une dalle en béton armé d’épaisseur minimale 0,15 m, avec finition par talochage soigné,
& Réalisation des joints de dilatation au moyen de profilés en PVC alvéolaire,
& La pente se fera vers les extérieurs du hangar,
& Mise en place de bordures plates (largeur : 10 cm x €paisseur : 5cm) en pied du hangar entre celui-
ci et le dallage.

La zone existante devant le futur hangar devra €tre raccordée sur la chaussée existante. Zone a réaliser en
enrobés.
Conception de ces enrobés :

& Une couche de forme réalisée en GNT 0/31,5 sur une épaisseur de 30 cm minimum.

& Une couche de forme réalisée en scorie sur une épaisseur de 20 cm minimum.

& Une couche de roulement en enrobés dense 0/10 de couleur noire sur une épaisseur de 5 cm.

Ces enrobés seront délimitées par des bordures de type P2 de chaque c6té. Les bordures existantes sur la
facade Nord du hangar sont é¢galement a remplacer par ce méme type de bordures.
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SECTION TECHNIQUE 2 : FONDATIONS — GROS OEUVRE - MACONNERIE

ARTICLE ST.02.01 — OBJET DES TRAVAUX

La présente section technique décrit les différents travaux de gros ceuvre a effectuer pour la réalisation du
futur hangar.
Ces travaux consistent a réaliser :

Les fondations,

Le dallage,

La structure porteuse et les murs périphériques en béton armé,

Les dimensions du hangar sont les suivantes :
Longueur : 11,00 m
Largeur : 09,00 m
Hauteur : 4,15 m sous plafond
Le hangar dispose d’une ouverture de 2,50m x ht 3,00m et d’une porte simple de 1,00m x ht 2.04m

ARTICLE ST.02.02 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX
ST.02.02.01 Fondations

La représentation des fondations et les pré-dimensionnements qui ont guidés la rédaction du présent
descriptif ne sont donnés qu’a titre indicatif et ne préjuge pas de leur dimensionnement.

L'entrepreneur, responsable de la stabilité et de la solidité des ouvrages, doit établir le projet d'exécution
des fondations.

Il disposera des renseignements géotechniques, issus du rapport d’études de sol réalisé par la société A2EP
(mission G2 PRO) et fourni par le maitre d'ouvrage, sans que cette fourniture puisse engager la
responsabilité de celui-ci. L’entrepreneur devra déterminer le dimensionnement des ouvrages de fondation
en fournissant une étude géotechnique d’exécution G3, puis établira un projet de plan d'exécution des
fondations en fonction des caractéristiques des sols et des conclusions mentionnées dans les études
géotechniques.

L’ensemble sera soumis a 1’avis du bureau d’études géotechniques LGC chargé par la maitrise d’ceuvre
d’effectuer une mission G4.

La mise en ceuvre des fondations ne pourra €tre entreprise qu'apres visa par le maitre d’ceuvre, apres avis
du contréleur technique et du géotechnicien dans le cadre d’une mission de type G4.

L'entrepreneur devra également assurer 1'épuisement des eaux de pluie et de ruissellement ainsi que la
bonne tenue du fond et des parois des fouilles, notamment pour la réalisation des ouvrages de fondation.

Le rapport préconise des fondations superficielles de type semelles isolées ou semelles filantes descendues
jusqu’au sol porteur.

Ce rapport de sol indique une profondeur a descendre d’environ 1,20/ 1,60m pour trouver le bon sol dans
le substratum rocheux. Ancrage de 20 cm dans le sol porteur.

Les travaux comprennent :

- la réalisation de plans d'exécution et des notes de calculs correspondantes,
- I'exécution des fondations suivants les ¢léments cités ci-dessus et validés par le contrdleur technique.
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Indications générales
Tout ce qui n'est pas précisé dans le présent C.C.T.P est soumis aux prescriptions des documents ci-
dessous :

- les Avis Techniques, les Documents Techniques Unifiés et les normes en vigueur, notamment :

- CCTG Fascicule 62 - Titre V - Cahier des clauses techniques générales - Régles techniques de

conception et de calcul des fondations des ouvrages de génie civil

- DTU 13.2

- NFEN 1991  Eurocode 1 - Actions sur les structures

- NF EN 1992-1-1 Eurocode 2 - Calcul des structures en béton

- NFEN 1997-1 Eurocode 7 - Calcul géotechnique

- NF EN 1998-1 Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

Consistance des travaux

L’implantation sera matérialisée sur le terrain par une série de reperes fixes, les lignes directrices du tracé.
Les contours des ouvrages seront reportés sur des chaises treés robustes, situées en dehors des emprises.
Les traverses supérieures de ces chaises seront disposées rigoureusement au méme niveau pour faciliter
les équerrages et les reports de cotes.

Les piquets d’axes, reperes de nivellement seront déportés de telle sorte que I’exécution des fouilles et
des travaux ultérieurs ne puisse les détériorer ou les supprimer.

L’entreprise devra I’entretien et la conservation de tous repéres, piquets, chaises pendant les travaux.

Compte tenu des résultats des reconnaissances in-situ (rapport A2EP G2-PRO), le systéme de
fondations superficielles du type semelles isolées ou semelles filantes est retenu.

La profondeur d’ancrage des semelles sera a adapter en fonction des résultats des essais
pénétrométriques et ce comme présenté sur le tableau ci-dessous (entre 1,20 m et 1,60 m) en retenant un
ancrage de 0,20 m dans I’horizon porteur formé d’altération rocheuse.

L’assisse des semelles dimensionnée par A2EP pour les semelles isolées est de 1,10 x 1,10 m et pour les
semelles filantes 0,70 m. Une note de calcul, a la charge du titulaire des travaux, devra confirmer ces
valeurs.

Des longrines ou des murs de fondations reposeront sur les tétes des semelles isolées ou des semelles
filantes. Elles seront réalisées en béton hydrofuge, d’une épaisseur minimale de 15 cm.

Elles seront protégées des terres par un enduit d'imperméabilisation a base de brai de pétrole passé en 2
couches croisées.

Travaux a réaliser

- le transport sur site du matériel de terrassement spécifique aux fondations, sa mise en ceuvre et son repli
a la fin de I’opération,

- le terrassement des fondations avec une sécurisation des fouilles par blindage, y compris recours
éventuel au trépanage, notamment lors des ancrages dans le rocher,

- le bétonnage du béton de propreté dosé a 250 kg/m? de ciment,

- la fourniture et la mise en place des aciers haute adhérence pour les armatures de fondations,

- le bétonnage des semelles isolées ou semelles filantes, en béton armé dosé a 350 kg/m?® de ciment,

- le bétonnage des longrines ou murs de fondations en béton armé hydrofuge a 350 kg/m® de ciment,

L’¢épaisseur du béton enrobant les armatures sera de 4 cm au minimum.
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Les armature des fondations seront constituées par des barres longitudinales en acier haute adhérence.
Les armatures seront, au moment de leur mise en ceuvre, parfaitement propres, sans taches de rouille non
adhérentes de peinture ou de graisse.

Tout rajout d’eau est strictement interdit. Le bétonnage sera effectué¢ de sorte que le dernier béton mis en
ceuvre n’ait pas été fabriqué depuis_plus de 1h30mn.

La composition et le dosage du béton seront déterminés en fonction des charges intrinséques a obtenir.
Le dosage minimal sera de 350 kg de ciment par m3 de béton.

Le diamétre maximal des granulats sera de 25 mm.

L’ouvrabilit¢ du béton au moment du bétonnage sera mesurée avec un appareil adéquat. En cas
d’utilisation du cone, I’affaissement mesuré sera au moins de 140 mm et le plus souvent 180 mm.

Le rapport E/C sera inférieur a 0,6. Une ouvrabilité suffisante étant difficile a atteindre lorsque le ciment
est inférieur a 400 kg de ciment par m3 de béton, 1’entrepreneur justifiera la composition du béton par
des essais dans ce cas.

ST.02.02.02 Dallage en béton armé

Apres les travaux de terrassements et de remblaiement, voir § , le plancher bas RdC sera réalisé en béton
arme.

La cote NGNC correspondant au niveau 0,00 m du hangar (niveau fini du plancher du rez-de-chaussée)
indiqué sur le plan du projet est : + 06,80 m.

Traitement anti-termites

I1 sera prévu la fourniture et la mise en ceuvre systématique d’une barri¢re de protection physico-chimique
par film polyéthyléne anti-termites, non délavable et sans risque de migration de pesticide dans les nappes
phréatiques, du type TERMIFILM UV, XTRn, ou autres procédés techniquement équivalents.

Mise en ceuvre suivant les DTU 20.1, Certification CTB P+ et avis techniques en cours de validité. Le
film devra envelopper les fondations, les murs de fondations, I’emprise du plancher, et 1,00 m en
périphérie des murs extérieurs.

Compris toutes sujétions tels que le raccord des 1€s, raccord au passage de gaines et canalisations y
compris incorporation de granules anti-termites.

Dallage en béton armé
Le choix du plancher bas s’est porté vers un dallage en béton armé aprés la mise en place d’une couche
de forme sur une épaisseur de 0,30 m et une couche de fermeture de 0,20 m.

Charge d’exploitation : 4 T / m?

Le couche de forme pourra €tre réalis€¢ en graves sélectionnées propres GNT classées D3, C1B3 ou
équivalent, selon la norme NF P 11-300 avec un tamisat a 80 pm < 12%, peu sensibles a 1’eau, non-
argileuses (VBS < 0,20), peu dégradables (DG < 5) et montrant des modules de résistance ‘Los Angeles’
& ‘Micro-Deval’ < 45. Le choix de la GNT est en 0/80 mm ou 0/31,5 mm.

La couche de fermeture sera réalisée avec un matériaux de type scorie sur une €paisseur de 20 cm
La méthodologie a suivre pour réaliser la couche de forme est la suivante :

- Décapage des matériaux en place,
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- La couche de forme et la couche de fermeture seront mises en place nécessairement apres tous
travaux de terrassements,

- Mise en ceuvre du remblai par couches minces,

- Compactage du fond de forme,

- Pose d’un géotextile anti-thermite,

- Controle par des essais a la plaque avec : EV2 > 80 MPa en moyenne (et aucune valeur < 50 MPa)
et K <2, et par la détermination d’un module de ‘Westergaard’ : Kw > 50 MPa/m.

La bonne finition de la couche de scorie permettra la mise en place directe du dallage.

ST.02.02.03 Voiles périphériques

Les murs périphériques seront réalisés en béton armé de 15 cm ou en agglos creux de 15 cm enduit sur la
face extérieure (la face intérieure est habillée d’une isolation).

Les murs magonnés seront chainés verticalement et horizontalement. En partie supérieure, tous les murs
magonnés comporteront une arase en béton.

Les chalnages verticaux et horizontaux, les linteaux, les trumeaux, conformément aux prescriptions du
DTU 20, nécessiteront un renforcement des armatures.

Les parements seront soigneusement réalisés afin de recevoir la finition de peinture (ST n° 7). Un enduit
de ragréage pourra éventuellement étre appliqué pour remédier aux défauts.

ST.02.02.04 Isolation

Le hangar devant étre sous controle hygrométrique, I’enveloppe (murs et plafond) sera isolée.

Les parois verticales périphériques recevront un doublage intérieur.

Cette isolation intérieure sera réalisée avec un complexe de doublage constitué¢ d’un panneau isolant en
polystyréne expansé (PSE) de 100 mm associé a une plaque de platre haute dureté de 13 mm
permettant un coefficient de R = 3,15 m2.K/W).

Classement Al.

La pose se fera par rails et montants fixés sur voiles béton.

Les plaques, toute hauteur, seront arasées a leur partie supérieure en sous-face de la charpente. La
liaison voile / charpente est a prendre en compte pour éviter les ponts thermiques entre ces deux
¢léments.

Ces travaux comprennent toutes sujétions de baguettes d'angle de finition en bois autour des 2

ouvertures.
Les joints entre plaques seront traités a 1'aide de bandes a joint qui recevront un enduit adapté.
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SECTION TECHNIQUE 3 : CHARPENTE — COUVERTURE

ARTICLE ST.03.01 - OBJET DES TRAVAUX

La présente section technique décrit les différents travaux de charpente, de couverture et d’isolation a
effectuer pour la construction du futur hangar.

Ces travaux consistent a réaliser :
- la mise en ceuvre d’une charpente métallique,

- la mise en place d’une couverture bac acier isolée,
- la réalisation des accessoires de toitures (débords, gouttieres, descentes EP, etc),

ARTICLE ST.03.02 — DESCRIPTIF DES TRAVAUX

ST.03.02.01 Travaux préparatoires

Sont a la charge du titulaire :

- Les ¢études, calculs et dessins nécessaires a I'établissement du projet selon les réglements et les
régles de l'art en vigueur,

- La fourniture des plans d'implantation avec toutes les indications nécessaires sur les appuis et
scellements,

- La fabrication et les traitements de protection contre la corrosion des picces en atelier,

- La fourniture des ¢léments et accessoires entrant dans la composition des ouvrages,

- Le transport, le montage et la pose sur chantier.

ST.03.02.01a Généralités

Le calcul des ossatures et charpentes sera a la charge de l'entrepreneur, en fonction :
- Des charges permanentes : couvertures, vent, etc... ;
- Des charges d’exploitation : entretien et maintenance ;
- Des dispositifs d’ancrage (crochets en toiture).

La constitution de la charpente ainsi que son dimensionnement seront définies lors des études
d'exécutions. L’ensemble des ouvrages devra pouvoir résister aux conditions climatiques mentionnées
dans les dispositions générales. Les calculs concernant les efforts de soulévement da au vent devront tenir
compte de ces parameétres.

La charpente doit satisfaire aux conditions architecturales du projet.

Les différentes ossatures représentées sur les plans ne sont données qu'a titre indicatif.

ST 03.02.01b Note de calcul

La réglementation prise en compte pour le calcul de la structure métallique sera ’EUROCODE 3, soit les
normes NFP EN 1993-1-1 a NF EN 1993-6.
Les notes de calcul comporteront au minimum les renseignements suivants :

- Introduction objet de la note ;

- Localisation précise des ouvrages ou partie d'ouvrages en référence aux plans d'exécution ;

- Hypothéses de calcul et références : rappel des reglements utilisés ;
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- Notices de présentation en francais des programmes informatiques utilisés, incluant les éléments
nécessaires a la bonne compréhension des listings fournis et faisant ressortir les hypothéses de
base et les résultats (contraintes, déplacements, réactions d'appui et moments d'encastrement) ;
- Seront annexés aux notes de calcul :
o Les avis techniques,
o Les extraits de documents techniques.

ST 03.02.01c Déformations et fléches admissibles

Les valeurs des fléches verticales a ne pas dépasser seront celles indiquées par la clause 7.2.1 de la norme
NF P EN 1993-1-1/NA.

Les déplacements horizontaux en téte des poteaux de 1'ossature principale a ne pas dépasser seront celles
indiquées par la clause 7.2.2 de la norme NF P EN 1993-1-1/NA.

Les déformations admissibles pour les éléments constitutifs de 1'ossature secondaire ne devront pas
excéder les valeurs suivantes : L/200.

ST 03.02.01d Assemblages

Les assemblages seront calculés conformément au chapitre 6 de I'Eurocode n°3 (document d'application
nationale) pour les éléments de charpente métallique.

ST 03.0201e Stabilité des ouvrages

De maniére a stabiliser I’ensemble, ’entreprise devra tous les ¢léments de contreventement de la
charpente.

ST.03.02.02 Charpente métallique

L’entreprise devra la fourniture et la mise en place d’une ossature métallique composée de poutres ou
seront posés et fixés les pannes recevant la couverture.
L’ossature aura les caractéristiques suivantes :

- Profilés en acier galvanisé a chaud.

- Assemblage des pannes entre elles par boulons en acier inoxydables.

- Contreventements pour éviter le déversement de ces pannes.

Les poutres reposeront sur les murs magonnés longitudinaux. Ils seront fixés par des platines scellées sur
cette magonnerie. L’écartement entre les murs de séparation est de 9,00m.
La charpente sera étudiée pour satisfaire la toiture a pente unique imposé représentée sur les plans joints.

Caractéristiques et propriétés des produits en acier

Les produits en acier utilisés seront conformes a la norme NF A 35-501.

Les ¢éléments d'assemblages (boulons ordinaires, boulons HR, rivelons, rivets) seront conformes aux
normes de I'AFNOR correspondantes.

L'acier employé¢ sera au moins de nuance E 24, I'entrepreneur pourra recourir & une nuance supérieure en
respectant les conditions de flexibilité de l'ouvrage et celles de soudage liées a la nuance considérée.

La qualité des aciers choisis par l'entrepreneur, sera au moins de la classe 2 et devra étre conforme aux
prescriptions du fascicule de documentation NFA 36-010 ou de celles des "bases de choix des aciers" de
I'OTUA tomes 1 et 2.

Les plans d'exécution devront faire apparaitre clairement les nuances et qualités retenues.
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Protection anti-corrosion

Les aciers de la charpente métallique recevront, au titre de la présente section, le systéme de protection
par une galvanisation a chaud par trempage d'épaisseur 250 microns (NF A 91121). Les cordons de
soudure seront reconditionnés par une peinture riche en zinc.

Les accessoires d'assemblage de cette charpente, mis en ceuvre sur le chantier, recevront une protection
anti-corrosion de méme nature.

ST.03.02.03 Couverture

ST.03.02.03a Couverture
L’entreprise devra la fourniture et la mise en place d’une couverture réalisée au moyen de bacs
métalliques nervurés double peau de type ISOTECHNIC.
L'épaisseur des toles des bacs de couverture sera déterminée en fonction de l'espacement des pannes qui
ne devra en aucun cas excéder 2,50 m.
Le sens de pente de la couverture et le dispositif de recueillement des eaux pluviales figurent sur les
plans et coupes.
Les bacs d’extrémités en haut et en bas de pente comporteront des relevés et des larmiers intégrés dans
les panneaux.

Le systeme de couverture proposé devra faire l'objet d'un avis technique favorable du CSTB.
Les caractéristiques minimales des ¢léments de toiture sont les suivantes :
& Plaques nervurées en tole d'acier galvanisé laqué (hauteur des ondes 35 mm env.),
& Isolant en mousse de polyuréthane de 100 mm mini,
= Coloris et texture : identique au hangar H11 - vert (le titulaire proposera le RAL correspondant)
& Revétement de protection et de finition par laquage AZ 150,
La fourniture et la pose de closoirs et de corniéres d'égouts en aluminium 6/10° laqué aux extrémités des
bacs a joints debout, seront prévues au titre de la présente section.
Les ouvrages de sortie en toiture seront traités conformément aux avis techniques relatifs aux procédés de
couvertures proposes.

ST.03.02.03b Débord de toit
Un débord de toit sera réalisé sur la périphérie du batiment. Débord de 50 cm.
Les habillages de rives profilés seront en tdles pliées d'acier galvanisé d'épaisseur 6/10°, prélaquées
AZ150, seront réalisés sur les 2 pignons et la fagade Sud-Ouest.
Leur hauteur sera déterminée en fonction de la composition du débord de toit (couverture, pannes, bacs
en sous face).
La sous-face sera traitée au moyen de bacs métalliques plans jointifs de largeur 200 mm, posés
perpendiculairement aux rives, en tdles d'acier galvanisé, d'épaisseur 0,63 mm minimum, laqués 25 pm.
La fixation des bacs (emboitement des rives males et femelles avec butées anti-déboitables en alliage
d’aluminium suivant détail ci-dessous, sera réalisée sur des lisses métalliques galvanisées.
Toutes les pieces de finition (rejet d’eau, profils de liaison, etc....) seront prévues

ST.03.02.03c Goutti¢re et descentes EP
Une gouttiere et une descente EP seront a fournir puis a mettre en place sur la fagade Est.

Le dimensionnement de cette gouttiere est d’environ @ 150 mm. La pente se fera vers 1’évacuation
positionnée dans I’angle Nord-Est.

La gouttiére sera de section profilée avec la face avant légérement inclinée, en téle d’aluminium,
d'épaisseur 63/100°, laquée polyester, teinte au choix du maitre d’ceuvre.

La naissance comportera une crapaudine incorrodable destinée a éviter les engorgements.
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Le diametre de la descente d’eaux pluviales est de @ 150 mm. Elle sera implantée conformément aux
plans joints, a savoir dans 1’angle Nord-Est.

Cette descente sera raccordée au regard de pied de chute extérieur.

La descente d’eaux pluviales sera réalisée au moyen d’un tuyau circulaire en tole d’acier galvanisé et
laquée teinte (RAL identique a la couverture), munie en pied de dauphins droit pour pénétration dans le
regard.

SECTION TECHNIQUE 4 : SERRURERIE

ARTICLE ST.04.01 — OBJET DES TRAVAUX

La présente section technique décrit les différents travaux de serrurerie a effectuer pour la construction du
futur hangar.

Ces travaux consistent a réaliser :

- la mise en ceuvre d’une porte coulissante isolée a deux vantaux,
- la mise en place d’une porte pleine en acier isolée,

ARTICLE ST.04.02 — DESCRIPTIF DES TRAVAUX

ST.04.02.01 Porte double coulissante

e Dimensions : 2 vantaux pleins isolés
Largeur : 2,50m soit deux ouvrants de 1,25m
Hauteur : 3,00m

e Vantaux coulissants,

e Dormant et vantaux en acier galvanisé avec laquage en usine,

e Les vantaux pleins seront constitués d'une ame isolée en laine de verre de 4 cm d'épaisseur
recouverte sur les deux faces d'une téle d'acier de 20/10 mm repliée sur les chants,

e Joints périphériques d'étanchéité a prévoir entre ouvrants et dormants et entre ouvrants et seuil.

e Le systéme de manceuvre sera manuel, coulissant sur rails haut et bas.

e L’ensemble de guidage et suspension doit étre fixé sur I’ossature primaire du batiment par
boulonnage afin de permettre des réglages. Les galets de guidage seront a roulement a billes
habillés d’une bande de contact en téflon. Les rails devront étre affleurant au terrain naturel pour
éviter les secousses lors du passage des engins de portage. Ce rail devra étre dimensionné pour
accepter le passage des engins de levage. Un capot de protection haut équipera le rail haut.

e La condamnation des portes sera assurée par cadenas certifié extérieur : pates de fixations a
prévoir et cadenas a fournir avec 3 clés.

e (Coloris : coloris aux choix soumis au visa du maitre d’ccuvre,

e Nombre : 1 unité,

Les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de la porte comprendront :
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- Des poignées de manceuvre.

- Des butoirs.

- Des amortisseurs de fin de course.

- Une bande verticale anti-pince-doigts.
- Des joints ou bavettes sur les rails.

- Un systéme de maintien porte ouverte.

ST.04.02.02 Porte simple ouvrant a la francaise

e Dimensions : 1 vantail plein isolé

Largeur : un ouvrant de 1,00m

Hauteur 2,10 m
e Quvrant vers I’intérieur,
e Dormant et vantaux en acier galvanisé avec laquage en usine,
Le vantail plein sera constitué¢ d'une ame isolée de 4 cm d'épaisseur recouverte sur les deux faces
d'une tole d'acier de 20/10 mm repliée sur les chants,
Ferme-porte a glissiere,
L’ouvrant sera équipé d’une serrure 3 points,
Classement AEV : A2 E4 VA3 minimum,
Résistance au feu : --
Coloris : coloris au choix soumis au visa du maitre d’ceuvre,
Nombre : 1 unité,

Le cadre dormant métallique sera fixé par 7 pattes de scellement (1 en tableau, 3 en linteau).
La porte sera équipée d’une butée de porte renforcée avec patte de fixation scellée au sol et systeme de
blocage porte ouverte.

L’étanchéité sera assurée par des joints EPDM, des joints périphériques d'étanchéité sont a prévoir entre
I’ouvrant et le dormant ainsi qu’entre 1’ouvrant et le seuil.

La poignée sera de qualité aluminium anodisé.

ST.04.02.03  Signalétique

L’identification du batiment se fera par une plaque a fixer sur la fagade du hangar.
Elle sera réalisée par une plaquette en « alucobon », avec une sérigraphie des lettrages de couleur au choix
du maitre d’ceuvre.
Plaquette de numérotage de dimensions 150x450mm, avec une hauteur de caractéres 80 mm, portant le
numéro du batiment

"Batiment 0119"
Cette plaque sera vissée (vis chromées) et collée.
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SECTION TECHNIQUE 5 : ELECTRICITE

ARTICLE ST.05.01 - OBJET DES TRAVAUX

La présente section technique décrit les différents travaux d’électricité nécessaires a la construction du
futur hangar.

Ces travaux consistent a réaliser :

- lamise en place d’un tableau divisionnaire,

- la mise en ceuvre de I’éclairage du hangar,

- la mise en place d’une prise de courant 240V a I’entrée du hangar,

- lamise en ceuvre d’une centrale incendie de type 4 avec report chez les pompiers,
- Lamise a la terre et les liaisons équipotentielles des installations,

Dans le cadre de ces travaux, le titulaire de la présente Section Technique réalisera :

- les percements dans toutes les parois verticales et horizontales (tous matériaux) nécessaires
pour le passage et la pose de toutes les canalisations, de tous les conduits, de tous les
équipements et de tous les matériels d’électricité,

- les saignées et rebouchages dans les planchers, les murs et cloisons,

- les scellements, rebouchages et calfeutrements coupe-feu ou non dans toutes les parois
verticales et horizontales.

ARTICLE ST.05.02 - GENERALITES

ST.05.02.01 REFERENCES

Le référentiel ci-dessous, et les textes associés, s’appliquent notamment pour les travaux et ouvrages de
la présente section, en complément du chapitre 2.2 (documents applicables au marché) a prendre en
compte de manicre générale pour les études et les travaux :

NF C 15-100 - Installations électriques basse tension,

NF S 61-931 : Systémes de sécurité incendie (SSI) - Dispositions générales.

NF S 61-934 : Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) - Centralisateurs de mise en sécurité
incendie (C.M.S.1.) - Regles de conception.

NF S 61-970 : Régles d'installation des Systémes de Détection Incendie (SDI).

Guide UTE C 15-103 - choix des matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction
des influences externes,

Guide UTE C 15-104 - méthode simplifiée pour la détermination des sections des conducteurs et
choix des dispositifs de protection,

Guide UTE C 15-105 - détermination des sections des conducteurs et choix des dispositifs de
protection,

Guide UTE C 15-106 - section des conducteurs de protections, des conducteurs de terre et des
conducteurs de liaison équipotentielle,

Guide UTE C 15-107 - détermination des caractéristiques des canalisations préfabriquées et
choix des dispositifs de protection,

Guide UTE C 15-520 - canalisations - mode de pose - connexions,

Guide UTE 20-033 - guide pratique de la protection contre les chocs électriques.
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ST.05.02.02 PLANS ET DOCUMENTS

Le titulaire devra fournir les plans, notes de calculs, et documents suivants a I’exécution des travaux :
* le plan d'implantation des points lumineux, des prises de courant, des interrupteurs, des attentes
nécessaires a la climatisation, etc...
* le plan du circuit de terre,
* le schéma unifilaire,
* le schéma du tableau électrique,
* le plan d’implantation des équipements internes et externes du tableau, avec la liste des matériels
référencés,
* le plan de cheminement des canalisations intérieures principales, définissant la largeur et le
quantitatif des chemins de cables, le passage des cables,
* le plan de cablage d'alimentation des appareils, et matériels électriques spécifiques,
* les notes de calculs :
o sur les bilans de puissance,
o sur la détermination des sections de cables avec 1’indication des critéres de
dimensionnement,
sur les courants de court-circuit, de défaut, et les chutes de tension,
sur le choix et le réglage des protections,
sur la sélectivité des installations,
sur la vérification du niveau d'éclairement des locaux,
sur la détermination des appareils d'éclairage, des locaux ou le niveau d'éclairement est
imposé,
* les fiches produits de tous les matériels proposés.

o O O O O

Le titulaire devra fournir les plans, notes de calculs, et documents suivants a la réception des travaux :
* plan et documents du paragraphe précédent mis a jour,
» les notices d’exploitation et d'entretien des matériels,
* les procés-verbaux de recette des matériels en usine et sur site,
* les rapports des essais et mesures,
* le rapport de vérification électrique initiale des installations,
* les fiches produits des matériels installés.

ST.05.02.03 VERIFICATION DES INSTALLATIONS, ESSAIS, ET MESURES

Le titulaire de la présente section technique, sous le contrdle de I'organisme agréé retenu par le
représentant du maitre d'ceuvre, doit faire procéder a la vérification initiale de ses installations et en
fournira le procés-verbal
Les vérifications comprennent :
- les mesures d'isolement par rapport a la terre et entre les conducteurs, avant la mise sous
tension,
- les mesures de résistance des prises de terre,
- la vérification de la parfaite continuité des circuits de terre de toutes les masses métalliques
des installations,
- le contrdle des dispositifs de connexions des conducteurs,
- le controle des organes de protection, notamment calibres des coupe-circuit ou
disjoncteurs, réglages de ces derniers et vérification des protections contre les court-circuit
et les surintensités,
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- le controle du respect des régles d’installation des parafoudres conformément au guide
UTE C 15-443.

Ces essais permettent également de s'assurer que ces installations sont conformes :
- aux prescriptions des normes et publications de 1'UTE, et notamment a la partie 6-61 de la
NF C 15-100,
- aux conditions imposées par le présent CCTP.

Les essais portent sur :
- le bon fonctionnement des organes de sécurité,
- la sélectivité des protections installées,
- la mise sous tension des installations et la vérification de leur bon fonctionnement,
- le contrdle de 1'équilibrage des phases,
- les mesures des chutes de tension et des intensités dans les cables (installations en charge
nominale),
- les mesures des niveaux d'éclairement pour les installations intérieures.

ARTICLE ST.05.03 — ORIGINE ELECTRIQUE

L’alimentation du futur hangar proviendra du TGBT du hangar H11.
Tension : 230/400 V - Régime de neutre : TT - Fréquence : 50 Hz.

L’entreprise devra le dimensionnement du cable d’alimentation entre le hangar H11 et le futur hangar
fonction des chutes de tension, du cheminement du céble et du bilan de puissance des installations
¢lectriques du nouvel ouvrage.

Les travaux comprendront la fourniture, la pose et les raccordements du cable d’alimentation, ainsi que la
mise en place de protection électrique correctement calibré sur le tableau électrique du hangar H11.

Le départ créé dans le TGBT du hangar H11 devra comporter un étiquetage clair, le schéma unifilaire du
TGBT devra également étre mise a jour.

Le cheminement du cable sera effectué¢ conformément au plan, par le fourreau enterré créé au titre de la
Section Technique n°1 TERRASSEMENTS - VRD.

ARTICLE ST.05.04 - TABLEAU DIVISIONNAIRE

Origine énergie électrique

Le tableau divisionnaire sera fourni, installée et raccordée. Ses caractéristiques sont les suivantes :
- Boite métallique laquée
- Porte avec revétement polyester anticorrosion, 2 ou 3 paumelles, poignée et serrure a clé de type
405 ou 455 (2 clés).
- Protection IP : 40 minimum
- Norme IK : 08
- Résistante a la corrosion et aux agents climatiques
- Charnicres et axes avec traitement anti-corrosion.

Ce tableau sera positionné a I’intérieur du hangar, a proximité de la porte simple, sur la fagade Ouest.
Tableau fix¢ en saillie, sur le mur magonné.

Son dimensionnement est a la charge du titulaire de la présente section technique en fonction des
équipements demandés ci-dessous, avec 30% de réserve en plus.
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Le tableau divisionnaire devra contenir :

- Un interrupteur général différentiel de 30 mA.

- Une protection contre la foudre de type I,

- Un disjoncteur différentiel 30 mA de calibre approprié en téte pour le départ alimentant le circuit
de prise 230V

- Un disjoncteur différentiel 30 mA de calibre approprié en téte pour le départ d’éclairage.

- Un disjoncteur différentiel 30mA de calibre approprié, pour 1’éclairage extérieur,

- Un disjoncteur différentiel 30mA magnétothermique de calibre approprié, pour chaque
climatiseur,

- Un disjoncteur différentiel 30mA de calibre adapté pour I’alimentation de I’installation incendie
du batiment y compris transformateur éventuel.

L’entreprise devra 1’étiquetage de tous les organes et équipements mis en place au moyen d’étiquettes en
PVC.

Le schéma unifilaire dans 1’armoire sera mis en place dans un feuillet plastifié transparent, positionné
dans la porte.

ARTICLE ST.05.05 - EQUIPEMENTS
Les conducteurs horizontaux et verticaux seront disposé€s sous gaines plastiques de type tube IRO.

ST.05.05.01 ECLAIRAGE

Intérieur
L’entreprise devra la fourniture et la pose des luminaires de technologie LED dans 1I’ensemble du
hangar.
L’appareillage électrique sera normalisé.
Les luminaires LED seront munis d’une vasque en polycarbonate.
IP66 / IKO8 et d’une durée de vie de 80 000 heures.

Les luminaires seront et garantiront une durée de vie de 50 000 heures avec 70% du flux nominal au
minimum.

Le niveau d'éclairement moyen est de 300 lux avec un facteur de dépréciation de 1,25.

Le titulaire devra déterminer la puissance et le nombre de luminaire a mettre en place.

Extérieur

L’entreprise doit la fourniture et pose d’un hublot extérieur avec corps en fonte d’aluminium et diffuseur
en PMMA. Positionnement en fagade Ouest, au-dessus de la porte double.
Les caractéristiques du hublot sont les suivantes :

- éclairage LED

- Classe 1,

- 1P65/IK10,

- 265 et 90 mm de hauteur,

- IRC >80,

- Source : 44,2 W avec Lm resitués de 3946 Im,

- Température de couleur 4 000 K,

- Durée de vie L80B30 : 50 000 h.
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ST.05.05.02 PRISES / INTERRUPTEURS

L’entreprise devra la fourniture et la pose de la prise 240V et des commandes d’éclairage.
Les interrupteurs et la prise seront posés en apparent (saillie) a 1,15 m du sol.
Les interrupteurs auront les caractéristiques suivantes :
- En maticre isolante, de type « Plexo » de chez LEGRAND ou similaire ;
- IP66etIK08;
- De couleur gris ;
- Interrupteur intérieur a voyant ;
- Composés d’une commande a touche basculante (plaque 45x45 mm) et d’un presse-étoupe ;

Ces équipements seront positionnés a proximité de la porte simple.
La prise 240 V et I’allumage des luminaires seront a I’intérieur du hangar.
L’allumage du hublot sera a I’extérieur du hangar.

ARTICLE ST.05.06 — SECURITE INCENDIE
Le titulaire du présent lot doit protéger le batiment avec un équipement d'alarme de type 4.

Ces équipements permettront la diffusion sonore générale directement connectée par des détecteurs
optiques dans le hangar et des déclencheurs manuels. Les déclencheurs manuels seront positionnés a
chaque sortie extérieure (Nb : 2) du hangar.

La centrale sera placée a proximité du tableau divisionnaire et un report se fera dans le batiment 001 des
pompiers. Report sur la centrale existante qui nécessitera l’autorisation de I’entreprise qui gere
I’exploitation (TECH ALARME).

Le cheminement des cébles de cette centrale vers ce report se fera par le réseau courants faibles existant
(distance : 300 ml environ).

L’entrepreneur se doit de fournir une installation conforme, a savoir :
Des détecteurs optiques dans le hangar,
Des déclencheurs manuels d’incendie aux deux sorties extérieures,
Des avertisseurs sonores et visuels pour étre audible de tout point dans tous les locaux.

Les prestations comprennent ¢galement :
- tous les percements nécessaires a la réalisation des travaux (y compris rebouchage),
- de I’ensemble des canalisations nécessaires au fonctionnement de cette installation,
- les essais de cette installation,
- I’instruction du personnel chargé de 1’exploitation des installations,

Spécifications du matériel

e Détecteur optique
Le ou les détecteurs incendie seront du type optique pour fumée adressables. Ce local étant fermé, ces
détecteurs seront associés a des indicateurs d’action positionnés au-dessus de la porte de ce local.
Leurs caractéristiques principales seront les suivantes :

- montage sur socles adressable
- détecteur optique de fumée interactif a large spectre
- ils seront munis d'un indicateur d'action réalisé par LEDS

e Déclencheur manuel d’incendie
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Le déclencheur manuel d’incendie sera adressable. Il sera @ membrane déformable et possédera une
indication d’action.

Le déclencheur manuel d’incendie sera réarmé par I’intermédiaire d’une clé (3 clés a fournir au maitre
d’ceuvre). L’indice de protection et I’indice de résistance aux chocs seront respectivement IP 44 et IK 07.
Il sera fixé mécaniquement dans le mur et placé a 1,30 m du sol.

Une étiquette en méthacrylate, épaisseur 2 mm, (fond rouge, gravures blanches) portant la mention «
DECLENCHEUR MANUEL X — ALARME INCENDIE » sera installée (fixation par vissage) au-dessus
du déclencheur manuel d’incendie.

e Avertisseur sonore
L’alarme générale sera audible en tous points du batiment pendant un minimum de 5 minutes. La diffusion
de I’alarme générale sera assurée par un avertisseur sonore conforme a la norme NFS 32-001.
- Montage sous débord de toiture,
- Alimentation : 230V/50Hz monophasé,
- Marque Legrand, Chubb, Siemens ou équivalent. Certification NF AEAS,
- IP55.
- Mode test puis retour automatique en veille.
- Diffuseur sonore de classe B—90 dB a 2m.
L’avertisseur sonore sera positionné a I’extérieur du batiment en fagade Ouest a proximité de la porte
simple, audible de tout point. Positionnement en sous face du débord de toiture.

e Avertisseur visuel
L’alarme sera également équipée d’un flash visuel.
Le flash s’activera suite au déclenchement d’une alarme (action sur un déclencheur manuel, détection
dans un local).
L’avertisseur visuel sera situé¢ a proximité de 1’avertisseur sonore, fixé¢ au mur, hors de portée des chocs,
a une hauteur minimale de 2,30 m.
L’avertisseur visuel présentera les caractéristiques suivantes :
- @77 mm environ,
- au xénon,
- indice de protection : IP 67,
- 60 éclats / minute,
- capot en polycarbonate de couleur rouge,
- puissance : 2 W.

e C(Canalisations
Les canalisations intérieures alimentant le matériel de détection incendie seront sous tube rigide apparent
dans le hangar.

Les canalisations mises en ceuvre seront conformes aux normes en vigueur :
- déclencheurs manuels d’incendie : CR1 — 1 paire — @ 8/10 mm,
- avertisseurs : CR1 — 1,5 mm? ou 2,5 mm?,

D'une maniére générale, le titulaire du présent lot doit la fourniture et pose de tous les supports adéquats
nécessaire a la réalisation de ses travaux, tant horizontalement que verticalement.

Essais
En période de préparation, I’entreprise devra fournir les pieces nécessaires a la constitution du dossier
technique de 1’équipement d’alarme.
Documents de réalisation a fournir :
- liste des matériels fournis et documents donnant leurs caractéristiques,
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- schémas de principe de I’installation,

- liste des plans,

- plans de cablage détaillés et carnet de cables,

- certificats de conformité aux normes et proces-verbaux d’essais,
- documents attestant de la compatibilité des matériels entre eux,
- notices d’exploitation et de maintenance,

- instructions de manceuvre.

Essai et réception de I’installation
L’installation de I’équipement d’alarme devra faire 1’objet d’une pré-réception par 1’entreprise puis d'une
réception définitive. Ces essais sont a la charge du titulaire de la présente section.
Les essais donneront lieu a 1’établissement de procés-verbaux fournis en trois exemplaires au maitre
d’ceuvre.

Formation du personnel
La mise en service sera ponctuée par la formation a I’utilisation et a I’exploitation du personnel chargé de
la surveillance de I’établissement.
L’instruction comprendra :
- les explications détaillées relatives aux différentes notices techniques remises par 1’entrepreneur,
- les démonstrations pratiques de fonctionnement, d’exploitation, de contrdle, d’entretien et de
dépannage élémentaire de I’installation.

ARTICLE ST.05.07 — MISE A LA TERRE

Le titulaire du marché doit la réalisation d'un circuit de terre pour le hangar.

La mise a la terre des installations sera constituée d’une cablette de cuivre nu, connectée a une barrette
et interconnectée avec le ferraillage du batiment.

Résistance de la prise de terre <5 ohms

Les prestations comprendront :

- La fourniture et la pose d’une cablette de cuivre nu de 25 mm? positionnée en fond de fouille
sur tout le périmétrique du hangar,

- La fourniture et la pose d’une barrette de mesure composée d’étriers réversibles, d’une platine
métallique et d’isolateurs en porcelaine nus avec bornes,

- La fourniture et la pose d’une borne principale de terre sur laquelle seront raccordés tous les
conducteurs principaux de terre, les liaisons équipotentielles principales et le conducteur de
terre,

- La fourniture, la pose et les raccordements des conducteurs principaux de terre qui relie les
borniers de chaque tableau électrique de logement et celui des communs a la borne de terre.

Seront reliés a la terre :

Les masses métalliques de tous les appareils ¢lectriques de classe 1 ;

Le contacteur de terre des prises de courant ;

Les huisseries métalliques ;

La charpente métallique ;

Nota : Le tableau devra comporter une barre de terre en cuivre percée. Les conducteurs de
terre seront munis d’une cosse fixée sur cette barre a I'aide d’une vis.
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SECTION TECHNIQUE 6 : CLIMATISATION

ARTICLE ST.06.01 — OBJET DES TRAVAUX

La présente section technique décrit les différents travaux de climatisation a effectuer pour la construction
du futur hangar.

Des climatiseurs sont a mettre en place dans le futur hangar. Leur nombre et leur puissance sont a
déterminés par le titulaire du marché.

Ces climatiseurs devront permettre de maintenir une température intérieure, inférieure ou égale a 25 °C,
par une température extérieure de 35 °C, avec une hygrométrie comprise entre 70% et 75%.

Ces climatiseurs seront commandés par une sonde qui corrigera cette hygrométrie et cette température
dans le hangar.

ARTICLE ST.06.02 — DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Le systeme de climatisation sera de type mono-split ou bi-split a condensation a air fonctionnant
uniquement en froid. Il sera adapté au climat humide avec une protection anticorrosion d’usine renforcée.

Le titulaire doit :

- La fourniture et pose des unités intérieures et extérieures, fixées sur les murs,
- Le raccordement électrique des unités a partir du tableau divisionnaire,

- Les liaisons frigorifiques.

e Unités intérieures
Chaque unité intérieure aura les caractéristiques suivantes :
- Unité intérieure murale avec filtre,
- Volet motorisé permettant de contrdler I’orientation du flux d’air,
- Batterie a détente directe équipée d'un bac de récupération des condensats,
- Ventilateur a au moins trois vitesses,
- Fonction « auto-nettoyante » par déshumidification de I’unité permettant de lutter contre la
prolifération des moisissures et bactéries,
- Télécommande infrarouge avec fixation du support au mur.

e Unités extérieures
Chaque unité extérieure, de type tropicalisé, comportera les caractéristiques suivantes :
- Carrosserie en tole galvanisée revétue d'une résine polypropyléne imperméable ou peinture €époxy
cuite au four,
- Echangeur fluide frigorigéne / air en cuivre et ailettes aluminium revétues d'un film de résine
anticorrosion saline ou acide pour ambiance marine,
- Moto-ventilateur de type hélicoidal a plusieurs vitesses,
- Compresseur de type scroll, capable de réguler sa vitesse par modulation de fréquence de 10 a 100
% afin de s'adapter aux besoins frigorifiques demandés,
- Séparateur d'huile,
- Systéme de contrdle électronique,
- Ensemble de vannes frigorifiques pour raccordement des canalisations,
- Vanne de détente électronique motorisée pas a pas (régulation PID).
- chaises métalliques pour supporter I’unité extérieure du local 009. Celles existantes du local 008
seront conservées.
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e Liaisons frigorifiques
Le titulaire du marché doit la réalisation de la liaison frigorifique entre les deux unités (intérieure et
extérieure). Elle sera réalisée en tube cuivre de qualité frigorifique avec brasage argent sous gaz neutre.
Toutes les dispositions seront prises pour favoriser les retours d'huile (respect des pentes, mise en place
de crosses ou siphon...) et éviter la pollution du circuit (brasage sous azote, utilisation d'un coupe-tube
pour mise a longueur des tubes, ébavurage, etc....).
Le fluide frigorigéne utilisé sera de type R410A.
Toutes les canalisations seront calorifugées par des coquilles de mousse d’épaisseur 19mm.

Le titulaire du marché doit la réalisation du réseau d’évacuation des condensats de chaque unité
intérieure.
Toutes les picces spéciales de finition (coudes, tés, obturateurs, etc.) sont également dues.

e Mise en service et Essais
Le titulaire du marché doit la mise en service de ce climatiseur :

- Mise en pression du circuit,

- Tirage au vide par la méthode des trois vides,

- Adjonction du gaz réfrigérant R410A issu de bouteilles neuves.
Une fois les essais réalisés, un contrdle visuel et informatique sera effectué¢ et un PV d’essai de mise en
service sera fourni au maitre d’ceuvre.

- Réalisation d’un essai hygrométrique et transmission du PV au maitre d’ceuvre
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SECTION TECHNIQUE 7 : PEINTURE

ARTICLE ST.07.01 — OBJET DES TRAVAUX

La présente section technique décrit les différents travaux de peinture a effectuer pour la construction du
futur hangar.

Ces travaux consistent a réaliser la mise en peinture des murs intérieurs et des murs extérieurs.

ARTICLE ST.07.02 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX

ST.07.02.01 Peinture intérieur

S1 NATURE DU SYSTEME : Peinture en phase aqueuse
ASPECT : Satiné mat - Poch¢ fin
QUALITE DE FINITION : Courante
SUBJECTILE : Béton de parement soigné
TRAVAUX A REALISER PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS
Travaux préparatoires
- Egrenage
- Brossage
- Enduit en poudre diluable a
I'eau
- Dégrossissage
- Enduisage non repassé
- Pongage
- Epoussetage
- Couche d’impression Peinture résine acrylique (phase aqueuse)
Travaux de peinturage
- Couche intermédiaire Peinture résine acrylique (phase aqueuse)
- Couche de finition
Localisation
- Tous murs intérieurs

ST.07.02.02 Peinture extérieur

Le présent titulaire aura a sa charge 1’application d’un revétement semi-¢épais de classe D3, comme décrit
ci-dessous.

Une attention particulicre est demandée sur le temps de séchage des réfections avant d’effectuer la mise
en ceuvre du revétement.

Il devra correspondre a un systéme de classe 12 et sera constitué :
& Traitement des fissures :
= Rebouchage a I’aide d’un mastic plastique de 1°° catégorie,
< Application sur les fissures d’une bande pour fissures marouflée dans deux couches
intermédiaires.
& Couche d’impression (Famille I, Classe 7b2) :
< Une couche d’impression, selon prescription du fabricant, en insistant sur les leévres des
fissures ouvertes.
& Couche intermédiaire :
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= Une couche intermédiaire, acrylique en dispersion aqueuse, appliqué au rouleau texturé.
= Couche de finition :
= Une couche de finition, revétement d’aspect mat profond, acrylique en dispersion aqueuse,
appliqué au rouleau texturé,
= Elle devra contenir un agent fongicide et algicide en quantité renforcée,

= Elle aura un coloris approuvé par le maitre d’ceuvre.
Localisation :

= Les facades et pignons,

ST.07.02.03 Nettoyage final avant réception

En fin de chantier et avant réalisation des opérations préalables a la réception, le titulaire du marché devra :
& L’enlévement, I'évacuation des protections mises en place sur les ouvrages ou équipements ainsi
que leur nettoyage,
& Le nettoyage soigné et définitif, par une entreprise spécialisée, de I’ensemble des locaux du
batiment, et de leurs abords, a savoir :

= Le nettoyage et le lavage de I’ensemble des locaux (murs, sols, plafonds, menuiseries, etc.),
= Le nettoyage soigné des appareillages ¢électriques (prises, interrupteurs, luminaires,
tableaux, etc...) et de génie climatique (climatiseurs, etc.),
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