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ENVIRONNEMENT GENERAL DU CHANTIER (CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS)

Définition de I'opération
Le projet prévoit les travaux nécessaires aux reprises et aux adaptations des locaux existants de 'EHPAD Les Vignes de CHATEAU

PORCIEN signalées dans le cadre d'un diagnostic global de I'établissement afin de permettre la continuité de ses services
Les travaux retenus sont ceux décrits dans les CCTP des différents lots

Identification des intervenants

» Maitre d'ouvrage : EHPAD LES VIGNES a CHATEAU PORCIEN
* Architecte : TDA

* Bureau d'études : DCEF - BATELEC - Christophe MIOT

e Coordinateur SSI : Francis JALOUX

* Bureau de contréle : SOCOTEC

¢ Coordonnateur SPS : VERITAS

Documents graphiques joints au dossier de consultation

A. Documents graphiques
B. Documents photographiques

Connaissance des lieux

Par le fait d'avoir remis leur offre, les entrepreneurs sont réputés :

* s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux

 avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particuliéres qui y sont
attachées

* avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage de matériaux, des disponibilités en eau, en
énergie électrique, etc.

* avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.
Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque maniéere que ce soit
avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.
Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des
prolongations de délais.

Décomposition des travaux en lots

Liste des lots de I'opération :
¢ Lot n°01 GROS OEUVRE - DEMOLITIONS
Lot n°02 COUVERTURE - ETANCHEITE
Lot n°03 MENUISERIES EXTERIEURES
Lot n°04 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION
Lot n°05 ELECTRICITE
Lot n°06 PEINTURES - REPRISES INTERIEURES

Contenu du prix du marché

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :

* I'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier

* les travaux de terrassement

¢ la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché

* tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la réalisation des travaux

« tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux documents contractuels

* |a fixation par tous moyens de ses ouvrages

* I'enlévement de tous les gravois de ses travaux

* la protection des ouvrages jusqu'a la réception

« |'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon CCAP

* la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent lot

* la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de ses ouvrages en fin de
travaux et aprés réception

* la mise a jour ou I'établissement de tous les plans " comme construit " pour étre remise au maitre d'ouvrage a la réception des travaux

* la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant

« et tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux

* les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux
* le ramassage et la sortie des déchets et des emballages
* le tri sélectif des emballages et des déchets et I'enlevement hors du chantier, dans le respect de la législation en vigueur
* la remise au maitre d'ouvrage lors de la réception de :
¢ la ou les notices de fonctionnement,
* la ou les notices d'entretien

Plans de récolement

Les plans de récolement seront a établir par I'entrepreneur
Sur ces plans figureront tous les ouvrages du marché.
L'établissement des plans de récolement n'est pas rémunéré par un prix spécial. Celui-ci est implicitement compris dans les prix du marché.

Dépenses d'intérét commun, compte prorata

La tenue du compte prorata sera assurée par :

* I'entreprise de gros ceuvre
Les dépenses d'intérét commun et le compte prorata dans les marchés privés seront traités selon les dispositions du CCAG marchés privés (
NF P03-001). A défaut de dispositions similaires dans la réglementation des marchés publics, ces dépenses et le compte prorata seront
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00.2.1

traités selon le chapitre 14 de la norme susvisée.
Il est rappelé a ce sujet les dispositions du chapitre 14 et les annexes A, B et C du CCAG marchés privés ( NF P03-001) dont, notamment, les
articles qui suivent.
A. Article 14.1 Imputation
Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévus au descriptif et qui ne sont pas affectées par
I'annexe A ou B de la présente norme sont inscrites a un compte spécial dit « compte prorata » géré et réglé comme il est dit ci-dessous a
l'article 14.2.
Ne constituent en aucun cas des dépenses d'intérét commun les fournitures ou ouvrages destinés a étre regus par le maitre d'ouvrage et qui
auraient été omis dans les documents du marché.
Le cahier des clauses administratives particulieres peut prévoir que certaines prestations d'intérét commun, qu'il énumere, sont fournies par le
maitre d'ouvrage.
B. Article 14.2 Gestion et réglement du compte prorata
- Article 14.2.1 : les modalités de gestion et de réglement du compte prorata sont fixées, en I'absence de convention particuliere, par I'annexe
C de la présente norme.
- Article 14.2.2 : si une convention particuliére est conclue, copie de cette convention est adressée pour information au maitre d'ceuvre et au
maitre d'ouvrage, dans un délai de quinze jours a compter de sa conclusion, par la personne chargée de la gestion du compte prorata.
- Article 14.2.3 : le maitre de I'ouvrage communique a I'entrepreneur chargé de la tenue du compte prorata le montant de la derniére situation
cumulée de I'entrepreneur au plus tard a la réception des travaux.
- Article 14.2.4 : dans les quarante-cing jours qui suivent la réception des travaux, la personne chargée de la tenue du compte prorata adresse
au maitre d'ceuvre, avec copie a chaque entepreneur, une attestation faisant apparaitre la situation de chaque entrepreneur vis-a-vis du
compte prorata.
Cette attestation, que le maitre d'ceuvre joint au décompte définitif adressé au maitre d'ouvrage :

* soit déclare que l'entrepreneur est en régle quant a ses obligations au titre du compte prorata

* soit indique la somme dont celui-ci est encore redevable a ce titre.

REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE (CLAUSES COMMUNES A TOUS LES
LOTS)

Rappel de la réglementation

A. Type de marché
Le présent marché est un marché de type : global et forfaitaire
B. Réglementation générale
Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques
et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont notamment tous les documents suivants, sans que cette énumération ne soit
exhaustive :

* le Code civil

* le Code de la construction et de I'habitation

¢ le Code général des collectivités territoriales

¢ le Code des communes

¢ le Code de la santé publique

* le Code de I'environnement

¢ le Code de I'urbanisme

¢ le Code rural

* le Code du travail

* tous les autres codes applicables

« le Reéglement sanitaire national et/ou départemental

* la Réglementation sécurité incendie

* les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier

* les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux

* |les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché

* etc.
C. Exigences fondamentales
L'entrepreneur devra respecter I'ensemble des exigences réglementaires ou fondamentales qui s'appliquent aux projets de construction,
notamment :

* la sécurité incendie

* I'accessibilité handicapé

* la prévention des risques naturels et technologiques (sismiques, inondations, etc)

* |a protection contre le bruit

* la santé des occupants et la protection de I'environnement (amiante, plomb, radon, etc)

* la performance énergétique et la réglementation thermique

* |'éco-construction et la qualité environnementale du batiment.
L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :

* |la réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre

* le comportement au feu des ouvrages en place.
Les étiquetages d'identification des matériaux et matériels devront toujours comporter l'indication de leur réaction au feu, attestée par un
procés-verbal de classement.
Les réactions au feu des matériaux et matériels devront toujours répondre aux exigences de la réglementation de sécurité contre l'incendie
selon le type de locaux concernés.

* Le maitre d'ceuvre a tenu compte de ces exigences dans les documents particuliers du marché.

|l incombera a l'entrepreneur de vérifier que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre répondent bien aux exigences de la
réglementation sécurité contre l'incendie du batiment et du local concerné.
En tout état de cause, il incombe a I'entrepreneur et a son fournisseur d'apporter la preuve du classement au feu des matériaux et matériels
concernés.
L'entrepreneur devra remettre le proces-verbal de classement délivré par un laboratoire agréé par le ministére de I'Intérieur. Ce document
indique le classement attribué.
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00.2.2

Prescriptions concernant les produits et matériaux (rappels)

A. Reglement européen Produits de construction - Marquage CE

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant & leurs objectifs. Transposées en droit frangais, leurs exigences deviennent
alors applicables dans le cadre de la réalisation de travaux du présent marché.

Le Réglement Produit de Construction (RPC, réglement (UE) n° 305/2011) s'applique a un produit de construction lorsqu'il est mis a
disposition sur le marché, ce qui signifie fourni sur le marché de I'Union dans le cadre d'une activité commerciale (a titre onéreux ou gratuit).
Les exigences relatives a un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques harmonisées. Ces spécifications
techniques harmonisées sont :

* les normes harmonisées

¢ les documents d'évaluation européens.

Le RPC impose que tout produit de construction, lors de sa mise a disposition sur le marché, conforme a une norme harmonisée ou a une
Evaluation Technique Européenne dont il a fait I'objet a la demande du fabricant, fasse I'objet de I'établissement d'une déclaration de
performances et soit marqué CE. Le fabricant s'engage sur la performance de son produit.

Toutes les caractéristiques essentielles requises pour la démonstration de la satisfaction des exigences fondamentales applicables a
I'ouvrage en application des réglementations le concernant seront déclarées et leur niveau ou classe de performance associé sera conforme
ou a minima celui de I'exigence réglementaire applicable.

Dans le cas d'un produit de construction pas couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée, le fabricant peut demander une
Evaluation Technique Européenne (ETE). La démarche est alors volontaire par contre, une fois 'ETE obtenue, le fabricant devra établir une
déclaration de performance et marquer CE ce produit.

L'entrepreneur aura le choix entre des produits bénéficiant d'une déclaration de performance et marqués CE et des produits ne relevant pas
de cette disposition. Dans tous les cas, il devra choisir un produit ayant des performances adaptées a l'ouvrage qu'il doit réaliser.

Les dérogations a I'établissement d'une déclaration de performances font l'objet de I'article 5 du réglement (UE) n° 305/2011 : « Par
dérogation a l'article 4, paragraphe 1, et en I'absence de dispositions nationales ou de I'Union exigeant la déclaration des caractéristiques
essentielles la ou il est prévu que les produits de construction soient utilisés, un fabricant peut s'abstenir d'établir une déclaration des
performances lorsqu'il met sur le marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée, lorsque :

* le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, en réponse a
une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction unique identifié, par un fabricant qui est responsable de
I'incorporation en toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction, dans le respect des regles nationales applicables et sous la
responsabilité des personnes chargées de I'exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les regles nationales
applicables

* le produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d'étre incorporé dans l'ouvrage de construction respectif
conformément aux régles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de I'exécution en toute sécurité des
ouvrages de construction et désignées par les régles nationales applicables

* le produit de construction est fabriqué d'une maniere traditionnelle ou adaptée a la sauvegarde des monuments selon un procédé non
industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de construction officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement
classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans le respect des régles nationales applicables ».

En conséquence, la déclaration de performance et le marquage CE ne sont pas requis pour une partie d'ouvrage élémentaire fagonnée par
I'entrepreneur qui la met en ceuvre lui-méme sur site.

Les éléments d'information nécessaires a la mise en application du marquage CE en lien avec le RPC sont disponibles sur le site
www.rpcnet.fr.

B. Produits et procédés innovants

B.1 Appréciation technique d'expérimentation (ATex)

L'ATex est une procédure rapide d'évaluation technique formulée par un groupe d'experts sur tout produit, procédé ou équipement ne faisant
pas encore |'objet d'un Avis Technique, afin de faciliter la prise en compte de I'innovation dans la construction.

B.2 Evaluation technique européenne (ETE)

L'évaluation technique européenne (ETE) a été mise en place par le Réglement Produit Construction. L'ETE est délivrée par un organisme
d'évaluation technique, a la demande d'un fabricant (s'il s'agit donc d'une approche volontaire), sur la base d'un document d'évaluation
européen élaboré en amont. Si ce document d'évaluation européen existe, 'organisme d'évaluation technique I'utilise comme référentiel pour
réaliser I'ETE, sinon, il doit en premier lieu rédiger ce document d'évaluation européen et le faire approuver par les autres organismes
d'évaluation technique.

Les caractéristiques essentielles évaluées sont convenues entre le fabricant, pour l'usage prévu du produit, et lI'organisme d'évaluation
technique. L'ETE entraine I'établissement d'une déclaration de performance par le fabricant et le marquage CE du produit.

B.3 Evaluation Technique Préalable de Matériau (ETPM)

Il arrive que l'industrie propose un matériau ou un semi-produit innovant qui n'a pas de destination précise dans le batiment, mais qui
interviendra comme constituant de divers produits, procédés ou équipements entrant dans le domaine de plusieurs Groupes Spécialisés.
Pour pouvoir formuler les Avis Techniques demandés pour ces produits, procédés ou équipements, les Groupes Spécialisés ont besoin de
connaitre les propriétés attribuables au matériau ou semi-produit nouveau. Mais ils n'ont pas nécessairement la compétence indispensable
pour évaluer ces propriétés (de durabilité, par exemple). D'autre part, le souci de cohérence impose que les divers Groupes Spécialisés aient
les mémes bases de travail. C'est pourquoi, dans un tel cas, il est demandé a un Groupe Spécialisé compétent ou a un Groupe ad ‘hoc de
procéder, sur le matériau ou semi-produit nouveau, a une évaluation destinée principalement a constituer la base de travail commune dont
auront besoin les Groupes Spécialisés éventuellement concernés ultérieurement. C'est L'ETPM.

B.4 Certification et classements de produits

Démarche volontaire, la certification garantit la constance de la fabrication d'un produit par rapport a des caractéristiques et des performances
spécifiques voulues ou définies.

Par l'intervention d'un organisme indépendant, impartial et compétent qui vérifie la régularité et I'efficacité des contrdles effectués par le
fabricant, la certification de produit apporte a I'utilisateur :

* la constance de fabrication d'un produit et de ses performances,

* |a certitude de I'adaptation d'un produit a une utilisation durable donnée,

* une réduction de ses contrbles de réception,

* une tragabilité permettant des recours éventuels plus aisés.

Le classement d'un produit, de ses performances principales, permet de faciliter le choix, fait par le prescripteur, du produit au regard des
contraintes ou sollicitations d'usage applicables.

B.5 Prescriptions environnementales

Les prescriptions environnementales concernent ce marché se veulent responsables au regard de I'environnement et/ou de la société.

Des clauses d'obligation de moyens (utilisation de produits éco certifiés ou répondant a certaines normes sociales, environnementales ou
éthiques) ou des clauses d'exclusion peuvent figurer dans le descriptif de chaque lot.
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00.2.3

00.2.4

Ce marché est soucieux :

« de la restauration, de la protection des milieux naturels et de I'environnement

* de donner du travail a des personnes en situation de handicap ou a des personnes en difficulté sociale. Les critéres sociaux sont
généralement intégrés dans les chantiers d'insertion ou des chantiers écologiques (type gestion différentiée) permettant, par exemple, un
travail manuel plutét que mécanique ou rejetant les produits chimiques.

Prescriptions concernant la mise en ceuvre

L'entrepreneur devra pour la mise en ceuvre qu'elle soit courante ou non courante, traditionnelle ou non traditionnelle se référer aux textes
techniques de références, notamment :

*les DTU et NF-DTU

* les normes

* les Eurocodes

* les documents généraux d'avis techniques, CPT et avis techniques

* les cahiers du CSTB

* les guides techniques, guides d'Agrément Technique Européen

* les fiches d'application et solutions techniques

* les régles et recommandations professionnelles acceptées par la C2P

* les recommandations professionnelles RAGE et les guides RAGE/PACTE.
Chaque CCTP dresse un inventaire détaillé des regles a respecter pour I'exécution de l'ouvrage.

Réglementation concernant la sécurité et la santé des ouvriers

En matiere de santé et de sécurité au travail, le chef d'entreprise a une obligation de résultat. Cela implique qu'il doit prendre toutes les
mesures nécessaires pour respecter la réglementation en vigueur, assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de tous ses
salariés, y compris de ses salariés temporaires (intérimaires, stagiaires, CDD).
A ce titre, il doit prendre différentes mesures qui comprennent :

» des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail

* des actions d'information et de formation

* la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Ces mesures doivent étre adaptées en cas de changement de circonstances ou pour améliorer les situations existantes et elles doivent se
baser sur les principes généraux de prévention.
Tous les frais liés a la sécurité et la santé pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le montant de leurs marchés.
Dans le cas ou plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants sont amenés a travailler simultanément, la mise en place d'un
coordonnateur sécurité est obligatoire. Toutefois, malgré son réle et les missions de santé et de sécurité qui lui sont confiées, son intervention
ne modifie ni la nature, ni I'étendue des responsabilités des autres intervenants (maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre, entreprises intervenantes,
etc.).
Si un plan de prévention est exigé, il sera rédigé conjointement par le responsable de I'entreprise extérieure et I'entrepreneur. L'arrété du 19
mars 1993 fixe la liste des travaux dangereux pour lesquels le chef d'entreprise intervenant dans une autre entreprise doit établir un plan de
prévention, quel que soit le nombre d'heures travaillées.
L'entrepreneur prendra en charge la rédaction du protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement.
Si nécessaire, et avant intervention, I'entrepreneur doit solliciter I'entreprise d'accueil ou le maitre d'ouvrage pour demander I'autorisation de
travailler par point chaud. En retour, et avant le début des opérations, le permis de feu est transmis a I'entreprise intervenante pour accord et
signature. L'entrepreneur devra rédiger le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), avant le début des travaux et dans
un délai de trente jours a compter de la réception du contrat signé par le maitre d'ouvrage (huit jours pour les travaux de second ceuvre).
L'entrepreneur se chargera d'établir les notices de postes sur la base de I'évaluation des risques du document unique.
L'entrepreneur devra mettre en place les documents pour maitriser les travaux réalisés en présence d'amiante :

* un mode opératoire pour toute intervention sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (travaux dits de
« sous-section 4 »)

¢ un plan de retrait, de démolition ou d'encapsulage pour les travaux de retrait, de démolition ou d'encapsulage de matériaux amiantes
(travaux dits de « sous-section 3 »).

Textes de référence :
* principes généraux de prévention :
¢ article L. 4121-2 du Code du travail.
* plan de prévention :
* articles R. 4512-6 a R. 4512-12 du Code du travail (plan de prévention),
« article R. 4514-2 du Code du travail (information du CHSCT),
* article R. 4513-4 du Code du travail (mise a jour du plan de prévention),
* arrété du 19 mars 1993 (liste des travaux dangereux)
» équipements de protection individuelle (EPI) :
* articles R. 4311-8 a R. 4311-11 du Code du travail,
e articles L. 4321-1 a L. 4321-5 et R. 4321-4 a R. 4322-3 du Code du travail (regles générales),
« articles R. 4323-91 a R. 4323-106 du Code du travail (conditions d'utilisation, vérifications, formation et information),
* arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors
d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante
« affichage obligatoire :
« articles D. 4711-1, R. 4227-37 et R. 4323-76 du Code du travail
* coordination SPS :
* articles R. 4532-1 a R. 4532-98 du Code du travail
* PPSPS :
* articles L. 4532-9 et R. 4532-56 a R. 4532-76 du Code du travail
* apprentis :
» décret n° 2015-443 et décret n° 2015-444 relatifs aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes agés de moins de dix-huit
ans,
* articles L4153-1 a L4153-9, D4153-1 a R4153-52 du Code du travail (jeunes travailleurs)
* travail en hauteur :
* articles R. 4323-58 et suivants du Code du travail (dispositions générales),
« article R. 4534-3 et suivants du Code du travail (dispositions de chantiers),
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00.3.1

00.3.2

00.3.3

00.3.4

« article L. 4731-1 du Code du travail (arrét de chantier),

» décret n° 2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30 et D. 4153-31 du Code du travail (relatif a I'affectation des
jeunes agés de moins de dix-huit ans a des travaux temporaires en hauteur),

» Décision d'exécution (UE) 2015/2181 de la Commission du 24 novembre 2015 portant publication, avec restriction, au Journal
officiel de I'Union européenne de la référence a la norme EN 795:2012, Equipements de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs
d'ancrage, en application du reglement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil,

« Décision déléguée (UE) 2018/771 de la Commission du 25 janvier 2018 relative au systéme applicable pour I'évaluation et la
vérification de la constance des performances des dispositifs d'ancrage utilisés pour les ouvrages de construction et destinés a prévenir ou
arréter les chutes de hauteur de personnes, conformément au réglement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil,

« NF EN 795 (mars 2016) : Equipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage (Indice de classement :
S71-513),

« NF EN 1496 (février 2017) : Equipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs de sauvetage par élévation
(Indice de classement : S71-515).

SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Prestations a la charge des entreprises

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :

* I'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations du chantier

 la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché

* la réception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur ayant réalisé les supports

* le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception

* |la protection des ouvrages jusqu'a la réception

« |'établissement des plans de réservation et des plans de chantier

« |'établissement des plans d'exécution dans les cas ou ils sont a sa charge selon le CCAP

* tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la réalisation des travaux

« tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux documents contractuels

* la fixation par tous moyens des ouvrages

* la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, etc. des ouvrages en fin de travaux et
apres réception

* la mise a jour, ou I'établissement, de tous les plans " comme construit " pour étre remise au maitre d'ouvrage a la réception des travaux

* la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant
* et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux

* les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux
* le ramassage et la sortie des déchets et emballages
* le tri sélectif des emballages et des déchets et I'enlevement hors du chantier, dans le respect de la |égislation en vigueur

Connaissance des lieux

Par le fait d'avoir remis leur offre, les entrepreneurs sont réputés :

* s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux

* avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particuliéres qui y sont
attachées, ainsi que de toutes les indications sur les plans annexés au présent projet

* avoir pris parfaite connaissance de I'état du terrain qui leur sera livré

* avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de matériaux, des disponibilités en eau, en
énergie électrique, etc.

 avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

Démarches et autorisations administratives

L'entrepreneur aura a sa charge la demande de toutes les autorisations de voirie auprés de la commune et des déclarations d'intention de
commencement des travaux auprés des concessionnaires de réseaux.

Liaisons entre les corps d'état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et pendant I'exécution
des travaux. Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

* I'entrepreneur de gros ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne
les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux

* chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires a la bonne
exeécution de ses prestations

* chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux siens afin d'obtenir
tous les renseignements qui lui sont nécessaires

* chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier dans le cadre de la
coordination d'ensemble

* tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison
avec ceux des autres corps d'état.
A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des
prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite
de leurs travaux.
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0035 Traits de niveau

Au fur et a mesure de I'avancement de la construction, I'entrepreneur de gros ceuvre devra, a ses frais :

* porter a I'extérieur sur les fagades le niveau + 1,00 m fini du premier niveau

* porter a l'intérieur sur les murs et cloisons bruts et apres I'exécution des enduits, le niveau + 1,00 m fini au-dessus de tous les
planchers, et ce, autant de fois qu'il sera nécessaire et a tous les emplacements nécessaires aux autres corps d'état.
Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer par le gros ceuvre également aprés exécution des enduits platre ou enduits minces
exécutés par d'autres corps d'état.

0036 Travaux spéciaux

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels I'entrepreneur titulaire du marché n'a pas la
qualification professionnelle, le maitre d'oceuvre sera en droit d'exiger que les travaux concernés soient sous-traités a un entrepreneur
spécialiste qualifié.

Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au maitre d'ouvrage pour accord.

037 Echantillons

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels, de matériaux qui lui seront
demandés par le maitre d'ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le
cas échéant, pour éviter toute substitution.

* |Is seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du maitre d'ceuvre. Les échantillons seront inscrits
sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée a la signature du maitre d'ceuvre qui sera seul juge de la
conformité de ces échantillons avec les spécifications des pieces du dossier, et une case réservée pour la signature du maitre de l'ouvrage
qui manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que I'acceptation de I'échantillon
correspondant n'aura pas été matérialisée par la signature du maitre d'ceuvre.

* L'acceptation par le maitre d'ceuvre des échantillons pourra également se faire par une mention explicite sur un compte rendu de
réunion de chantier ou par un courrier du maitre d'ceuvre.

038 Eléments « modéles »

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant pour le justifier, le maitre d'ceuvre
aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un élément a titre de « modéle ».

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement définitif, soit posé au sol sur un
support adéquat. Ce modéle servira a la mise au point définitive de I'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes les
modifications jugées utiles par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé par un modéle conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre lors de la demande.

0039 Locaux témoins

Pour les chantiers dont I'importance le justifie, le maitre d'ceuvre pourra exiger, dés que lI'avancement du chantier le rendra possible et pour la
date qui sera fixée par le maitre d'ceuvre, il devra étre réalisé un local ou un groupe de locaux « témoins ».

Les entrepreneurs devront exécuter les travaux leur incombant pour terminer ce ou ces « témoins » dans le délai imparti.

Ce ou ces « témoins » permettront en tant que besoin de mettre au point les détails de construction et de finition, les entrepreneurs seront
tenus d'y apporter toutes les modifications que le maitre d'ceuvre jugerait utiles pour améliorer la qualité de la construction, dans la limite
toutefois des obligations contractées par les entrepreneurs au titre de leurs marchés. Les entrepreneurs tiendront compte de ces mises au
point dans I'exécution de la suite de leurs travaux.

00310 Regles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et pratiques
en usage. A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tout point
aux regles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les
raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront implicitement a la
charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune
prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels »" devront toujours étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions
de I'Avis Technique.

00.3.11  Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et de premiéere qualité.

Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de
compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la provenance des matériaux
qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et
produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des produits
titulaires d'un certificat de qualification.

00312 Réservations, percements, rebouchages, scellements, raccords, etc.
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00.3.13

00.3.14

00.3.15

00.3.16

00.3.17

00.4.1

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations, scellements,
rebouchages, incorporation au coulage, etc. nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les éléments préfabriqués, le cas échéant,
tous les percements, passages, trous, gaines, etc. devront étre réservés au coulage par l'entrepreneur de gros ceuvre, les refouillements,
percements et autres dans ces ouvrages étant formellement interdits.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes dispositions afin de faire prévoir au
coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires a la bonne exécution de leurs ouvrages.

Dans les autres magonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les entrepreneurs des corps d'état concernés.
Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné.

Protection des ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sol devront assurer la protection de leurs revétements de sol jusqu'a la réception.

Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de bois, ou par tout autre moyen
efficace.

En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la mise en place d'une couche de papier fort
collé aux joints.

Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier fort pourra convenir.

Les mémes spécifications concerneront les marches d'escaliers ou plus particulierement le nez de marche devra étre protégé.

Les appareils sanitaires devront également étre protégés, notamment en rives et sur les arétes, par une bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes qui du fait de leur position risquent d'étre épaufrées, notamment les
huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des arétes par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les parties exposées
aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage l1éger ou en autres métaux a parement fini, elles devront obligatoirement étre protégées par un
film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

Nettoyage de chantier

Les sols seront livrés aux entrepreneurs du second ceuvre parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou de platre,
soigneusement balayés.

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres exécution de ses travaux dans un local ou groupe de
locaux donnés, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois apres nettoyage. Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les
ouvertures en fagade, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce
sujet.

Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres, devront étre enlevés en fin
de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre d'ouvrage, au plus tard le jour de
la réception des travaux.

Passerelles, protections, etc. des tranchées

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge, dans le cadre des prix de leur marché, I'amenée, la mise en place, la maintenance, la
dépose et le repli de tous les équipements de passage et de sécurité au droit des tranchées de canalisation, notamment :

« toutes les passerelles avec ou sans garde-corps selon le cas

« toutes les barriéres, garde-corps et autres protections nécessaires

* |a signalisation de jour et de nuit

* et tous les autres équipements de sécurité qui s'avéreraient nécessaires.

Planning d'exécution des travaux
Le planning d'exécution des travaux fait partie du dossier de consultation

REHABILITATION - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES TRAVAUX DE

REHABILITATION

Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir procédé sur le site a la reconnaissance des existants avant remise de leur offre.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :

« |'état général des existants et leur degré de conservation

« |'état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant

* la nature des matériaux constituant les existants

* l'origine et la provenance des matériaux, matériels et équipements devant étre remplacés pour déterminer les possibilités de
remplacement a l'identique ou, au contraire, par des fournitures analogues dans le cas ou les produits d'origine ne seraient plus disponibles
sur le marché

* les principes constructifs des existants et plus particulierement les structures porteuses

* la nature et la constitution des planchers et leur flexibilité

« |'état de conservation et d'entretien des équipements techniques tels que les installations sanitaires, I'électricité et les installations de
chauffage, le cas échéant
Et, en général, tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur codt.
Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.
En résumé, les entrepreneurs sont donc réputés avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir
une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.
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Protections des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux dans des ouvrages existants, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes précautions utiles
pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants contigus ou situés a proximité.
Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des
ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.
Devront particulierement étre protégés dans la mesure ou ils ne sont pas a remplacer dans le cadre des travaux prévus :

* les revétements de sol et plus particulierement ceux en tapis textile, moquette, parquets, ainsi que ceux en marbre ou pierre, le cas
échéant

* les escaliers, et plus particulierement ceux en bois et ceux avec revétements textiles et moquette

* les ouvrages en bois apparent, le cas échéant

* les appareils sanitaires et robinetteries.
Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a cet effet.

Mesures de conservation des ouvrages existants

Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux et de I'état de conservation des existants.

Elles pourront étre selon le cas des planchers et baches de protection, des garde-gravois, des recouvrements par films plastiques, des écrans
anti poussiéres, des films verticaux collés, et tous autres dispositifs s'avérant nécessaires.

Chaque entrepreneur devra mettre en place les protections nécessaires pour I'exécution de ses propres ouvrages.

Les ouvrages de protection communs seront a mettre en place par I'entrepreneur de gros ceuvre ou, a défaut, par un entrepreneur principal
désigné par le maitre d'oeuvre.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée nécessaire. Le maitre d'ceuvre se réserve
toutefois le droit, si les dispositions prises par les entreprises lui semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de protection
complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés puissent étre restitués en fin de
travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition des entreprises en début de travaux.

Dans le cas contraire, les entrepreneurs auront a leur charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront nécessaires.

Prise en charge des frais de protection des existants

Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des existants seront a la charge des entreprises dans les conditions
suivantes :

* Les frais des protections propres a un corps d'état seront a la charge de ce corps d'état

* Les frais des protections communes seront a la charge de I'entrepreneur de gros ceuvre ou, a défaut, de I'entrepreneur ayant la part la
plus importante des travaux intérieurs a réaliser, a savoir :

Mesures de conservation des abords

Les abords des batiments, et plus particulierement les espaces plantés, devront étre sauvegardés en leur état.
Les entrepreneurs dont les travaux nécessitent la mise en place d'échafaudages, de monte-matériaux, d'échelles, etc. devront prendre toutes
dispositions pour ne pas causer de dégradations aux espaces plantés.

Etats des lieux

Le maitre d'ouvrage fera établir un état des lieux des existants avant le début des travaux et a la fin des travaux.
Cet état des lieux sera établi par huissier en présence du maitre d'ouvrage, du maitre d'ceuvre et des entrepreneurs concernés.
* Les frais de ces états des lieux seront supportés par les entrepreneurs et portés au compte prorata.

Plans des existants

Ces documents graphiques sont :
* des documents d'origine de la construction. lls sont donnés a titre strictement indicatif et n'ont aucune valeur ou caractére contractuel

Dimensions des existants

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre strictement indicatif et non
contractuel.

Il en est de méme pour ce qui est des cotes et des dimensions figurant sur les documents graphiques joints a titre indicatif, qui ne sont en
aucun cas contractuelles.

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le site au contrle des dimensions des
ouvrages de leur lot.

Au moment des travaux, les entrepreneurs procéderont, sous leur seule responsabilité, a la totalité des levées de cotes qui leur sont
nécessaires.

Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose tels que descellements,
démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, etc.

Les méthodes et les moyens de dépose sont laissés au choix des entrepreneurs qui devront les définir en fonction de la nature de I'ouvrage a
déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particuliéres rencontrées.

Matériaux et matériels de récupération

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en provenance des déposes et des
démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

lls seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par les entrepreneurs dans I'enceinte du chantier aux emplacements qui leur seront indiqués
en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix des marchés.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, les entrepreneurs auront la liberté de récupérer tous les matériaux de leur choix, mais ils
devront les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou non, seront acquis aux
entrepreneurs qui pourront en disposer a leur gré aprés enlévement du chantier.
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Echafaudages, agres, protections, etc.

Les prix du marché comprendront implicitement tous les échafaudages, agres, etc. nécessaires pour réaliser les travaux, ainsi que tous les
garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans, etc. nécessaires pour assurer la sécurité.

Emploi de gros engins mécaniques

Compte tenu des conditions du chantier, |'attention de I'entrepreneur de gros ceuvre est attirée sur le risque que pourrait éventuellement
présenter I'utilisation de gros engins pour I'exécution de certains travaux.
A ce sujet, il est formellement spécifié que I'emploi de tels engins ne devra en aucun cas :

* causer des vibrations telles qu'elles seraient perceptibles dans les constructions

* entrainer par suite des manceuvres et des vibrations des désordres aux existants si minimes soient-ils.

Stockage de matériaux dans I'existant

Aucun stockage de matériau et aucun atelier de chantier ne devront étre établis sur les planchers existants.

En ce qui concerne le stockage de matériaux a court terme, qui est pour certains travaux indispensable a I'avancement normal des travaux, il
appartiendra aux entrepreneurs de prendre toutes dispositions pour éviter que les planchers existants prennent une fleche si minime soit-elle.
En cas de non-respect par I'un des entrepreneurs de cette prescription, le maitre d'ceuvre pourra immédiatement prendre les mesures qui
s'imposent, aux frais de I'entrepreneur responsable.

REHABILITATIQN - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES TRAVAUX EN
MILIEU OCCUPE

Préambule

A. Adaptation des entreprises
Afin de réduire au maximum la géne causée aux occupants, les entrepreneurs devront prendre toutes dispositions pour leur permettre d'avoir
une grande capacité d'adaptation pour répondre aux différents cas et conditions particuliéres rencontrées.
B. Dispositions a prendre pour réduire les nuisances inévitables
Les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions en ce qui concerne notamment :

* les ouvriers et leur nombre intervenant dans un méme logement

« |'outillage et les appareils et machines utilisés

* le mode d'exécution des travaux

* |les protections mises en place

* les mesures de sauvegarde des existants tels que revétements de sols, peintures, papiers peints, mobiliers et équipements pour
réduire et atténuer au maximum les nuisances apportées aux occupants par I'exécution des travaux.
Ces nuisances ressenties par les locataires sont essentiellement les suivantes :

* existants détériorés

» défaut de nettoyage journalier des logements

* obligation de déplacement des meubles et appareils de cuisine et autres

« difficultés d'utilisation de certaines pieces du logement

* bruits

* poussiéres

* nuisances consécutives au mauvais enchainement des travaux (non-respect des horaires fixés, interruption, absence ou nombre
d'ouvriers irréguliers, etc.)

* coupures eau, électricité et évacuation

* géne causée lors du remplacement des appareils sanitaires

* perte de jouissance momentanée de plusieurs piéces du logement

* impossibilité d'utilisation des ascenseurs

* non prise en compte des cas d'occupants agés ou handicapés

« perturbations de I'emploi du temps des occupants

* incidences des travaux sur les travaux de rénovation réalisés par les occupants

* perte de jouissance momentanée et partielle du jardin

« crainte des inondations lors des travaux de plomberie et des essais des installations

* sentiment d'insécurité des personnes seules di a la présence des ouvriers
Les dispositions essentielles a prendre par les entrepreneurs pour réduire ou atténuer ces nuisances sont précisées ci-aprés, mais les
entrepreneurs devront prendre toutes autres dispositions nécessaires, méme non décrites ci-apres.

Programmation des interventions - ouvriers - matériels

A. Programmation des interventions
Les entrepreneurs devront programmer leurs interventions en accord avec les occupants.
lls devront notamment :

« informer les occupants 48 h. a I'avance de la date et de I'heure de leur intervention, et en cas d'indisponibilité des occupants a la date
envisagée, prendre accord avec eux pour une autre date

* respecter strictement les dates et horaires définis

* en cas d'absence momentanée des occupants pendant les travaux, prendre toutes mesures pour assurer la fermeture des ouvertures
extérieures.
B. Ouvriers intervenants dans les travaux a l'intérieur des logements
En ce qui concerne les ouvriers intervenant a l'intérieur des logements :

« ils devront étre nominativement présentés aux occupants au démarrage des travaux

* leur nombre devra étre défini en fonction du délai d'exécution, il ne devra pas, dans la mesure du possible, varier pendant la durée des
travaux

« ils devront obligatoirement porter une combinaison spécifique a I'entreprise, ou a défaut un badge avec le nom de I'entreprise

* un ouvrier intervenant dans un logement ne pourra étre remplacé que pour des raisons impératives que l'entrepreneur devra justifier.
C. Matériels et outillages
Les entrepreneurs devront dans la mesure du possible utiliser les matériels suivants :

* postes de soudure portatifs

» équipements sur accumulateurs pour éviter les cables et rallonges électriques

* équipement de carottage pour les percements importants
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* aspirateur de type industriel pour les nettoyages
* housses plastiques en nombre suffisant pour la protection du mobilier.

Autres spécifications et prescriptions

A. Coordination des travaux intérieurs
Les entrepreneurs des différents corps d'état devront programmer et coordonner leurs travaux de maniére a intervenir dans la mesure du
possible, en méme temps dans les mémes locaux
B. Etat des lieux
Préalablement a toute intervention des entreprises dans un logement, il sera établi un état des lieux par le maitre d'ouvrage, en présence :

* des occupants

* du maitre d'ceuvre

* des entrepreneurs.
Cet état des lieux sera établi sur un formulaire prévu a cet effet, ce formulaire sera complété sur place et signé par les présents.
Sur cet état des lieux sera consigné I'état du logement et plus particulierement des revétements de sols, des peintures et papiers peints, etc.
ainsi que des mobiliers, appareils de cuisine, appareils sanitaires et autres.
Chacune des parties présentes recevra un exemplaire de cet état des lieux.
C. Sécurité des occupants
Toutes dispositions seront a prendre par les entrepreneurs pour garantir dans tous les cas la sécurité des occupants et plus particulierement
celle des enfants.
Les matériels et outillages ainsi que les échelles dés lors qu'ils présentent un risque notamment vis-a-vis des enfants, devront étre entreposés
et protégés de telle sorte qu'ils n'engendrent aucun danger.
D. Travaux générant de la poussiére
Pour les travaux générant de la poussiére, les entrepreneurs devront prendre toutes dispositions pour éviter ou tout au moins limiter la
propagation de cette poussiére, par tous moyens tels que :

* aspirateur industriel a utiliser a proximité immédiate de la source de poussiéere

» confinement de I'emplacement des travaux sources de poussiéres par bachage, film plastique ou autre

* humidification au fur et a mesure sauf si cette humidification risque d'engendrer des dégats

e etc.
E. Mobiliers et équipements
Au fur et a mesure de I'avancement des travaux dans les différents locaux du logement, les entrepreneurs devront assurer la protection des
mobiliers et équipements par des housses en plastique.
Les protections devront étre d'une absolue efficacité et empécher toute dégradation si minime soit elle des objets protégés.
Les équipements devront de plus étre protégés contre la pénétration des poussiéres.
Les entrepreneurs auront également a leur charge, I'enlévement et la remise en place, avec tous les soins requis, des mobiliers et
équipements, indispensables pour permettre I'exécution des travaux.
F. Protection des sols et escaliers
Les sols en tapis textile ou en moquette devront étre protégés par bache ou film plastique partout ou ils pourraient subir des bralures,
salissures ou dégradations du fait des travaux.
Il en sera de méme des escaliers en bois apparent ou en moquette, qui devront étre recouverts d'une bache ou d'un film plastique d'épaisseur
suffisante.
Ces protections devront étre parfaitement maintenues afin de ne pouvoir se déplacer par les déplacements de personnes ou autres.
Des protections en papier fort ou carton ne seront pas admises.
Les fixations des protections devront étre révisées tous les matins avant début de travaux.
G. Coupures d'électricité, d'eau et d'évacuation
Les coupures indispensables a I'exécution des travaux devront étre de la plus courte durée possible et ceci tout particulierement en ce qui
concerne l'électricité et I'évacuation de la cuvette de WC.
Les entrepreneurs concernés devront toujours informer les occupants a I'avance de I'horaire de la coupure et de sa durée.
En ce qui concerne les fluides nécessaires a la préparation des repas, ils devront toujours étre disponibles aux heures des repas et le soir au
départ des ouvriers.
H. Nettoyages des logements
En complément aux prescriptions ci-avant, il est précisé en ce qui concerne les nettoyages dans logements occupés.
Le nettoyage sera a effectuer :

* immédiatement aprés chaque intervention dans un local
Les entrepreneurs prendront toutes dispositions lors de ces nettoyages pour que ceux-ci n'engendrent pas de poussiéres ou autres nuisances,
ils emploieront a cet effet des aspirateurs de type industriel.
Les gravois, déchets, emballages ne devront en aucun cas étre mis en vrac aux abords du batiment, ils seront mis en sac et enlevés tous les
soirs, les abords devant toujours rester impeccablement propres.
En fin de travaux dans un logement, celui-ci devra étre restitué aux occupants dans le méme état de propreté que celui-ci était avant le
démarrage des travaux.
Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire intervenir une société de nettoyage, les frais en seront supportés par les entreprises
étant intervenues a l'intérieur du logement au prorata du montant de leurs travaux respectifs.
I. Mesures de conservation des revétements de sols et peintures
Les travaux a réaliser par les entrepreneurs dans ou par l'intérieur des logements seront a effectuer dans des locaux occupés en parfait état
d'entretien. Le maitre d'ouvrage n'envisage pas la réfection des peintures et des revétements de sols en fin de travaux.
Les entrepreneurs devront donc prévoir toutes dispositions pour ne causer aucune dégradation aux revétements de sols et pour limiter au
maximum les dommages aux peintures et papiers peints au droit des percements, fixations et autres.
J. Raccords de platre et de peinture
Au droit des percements, scellements, fixations ou autres, les raccords de platre devront toujours étre réalisés par les entrepreneurs
concernés.
En ce qui concerne les raccords de peinture et papiers peints :

* les raccords de peinture seront a la charge des entrepreneurs concernés, ainsi que les raccords de papier peint, dans le cas ou
I'occupant ne dispose plus de ces papiers peints, les raccords seront a réaliser proprement par peinture d'un ton adapté
K. Cas de dégradations constatées aux existants et aux mobiliers
Lors de la réception des travaux, I'état du logement sera comparé avec celui consigné sur I'état des lieux établi avant le début des travaux.
Dans le cas de dégradations constatées, les frais de remise en état seront a la charge :

* de I'entrepreneur responsable

* si le responsable ne peut étre défini, par les entreprises étant intervenues a l'intérieur du logement, au prorata du montant de leurs
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travaux respectifs.
L. Prises en charge des frais
Les frais consécutifs a toutes les mesures et dispositions a prendre pour permettre I'exécution des travaux en logements occupés dans les
conditions précisées ci-avant seront a la charge des entreprises dans les conditions suivantes :
* les frais des mesures propres a un corps d'état seront a la charge de ce corps d'état
M. Frais de consommation d'électricité et d'eau
Dans le cas ou les entrepreneurs utiliseront pour leurs travaux le courant électrique du logement, ils prendront directement accord avec
I'occupant pour le reglement des frais de consommations.
Les mémes spécifications concerneront les consommations d'eau, le cas échéant.
Le maitre d'ouvrage n'interviendra en aucun cas pour le réglement de ces frais de consommations.

ETUDES PREPARATOIRES
Etude préalables
DAIGNOSTICS AVANT TRAVAUX

Diagnostic amiante avant travaux

Un diagnostic pour le repérage de matériaux contenant de I'amiante a été effectué
Les résultats sont consignés dans le rapport établi I'APAVE sous le N° RAPPORT 80295-160732 A en date du 26/08/2024

Diagnostic plomb avant travaux
Un diagnostic pour le repérage de matériaux contenant du plomb a été effectué
Les résultats sont consignés dans le rapport établi I'APAVE sous le N° RAPPORT 80295-160733 P en date du 26/08/2024

Documents techniques a observer
APPROBATION DES DOCUMENTS TECHNIQUES :

* Approbation des documents technique :

Durant la période de préparation, I'entrepreneur doit établir et soumettre a la maitrise d'ceuvre et éventuellement au Bureau de controle
technique, toutes les études spéciales nécessaires au bon déroulement des travaux et les communiquer, aprés approbation, s'il y avait utilité,
aux autres entreprises. Si plusieurs entreprises sont appelées a concourir a un méme ouvrage, chacune desdites entreprises sera tenue de
suivre I'ensemble des travaux et de s'entendre entre elles sur leur communauté pour I'établissement de plans a soumettre a la maitrise
d'ceuvre pour accord.

Ces documents seront soumis a la maitrise d'ceuvre au moins vingt jours avant mise en exécution, afin de permettre de les contréler et de les
rectifier, mais ne pourront en aucune fagon modifier le projet sans approbation de la maitrise d'ceuvre. Le nombre d'exemplaires des
documents a fournir est indiqué par la maitrise d'ceuvre dés I'ouverture du chantier. Aprés acceptation de la maitrise d'ceuvre, I'entrepreneur
doit tous les exemplaires suffisants des documents pour transmission aux différentes entreprises intéressées par ceux-ci sous sa propre
responsabilité.

L'entrepreneur de Gros-Oeuvre doit fournir, a tous les corps d'état concernés, des contre-calques pour reports des réservations, trous,
taquets, percements, etc...

Documents a fournir par I'entrepreneur
A LA REMISE DE L'OFFRE :

* Documentations et fiches techniques :

L'Entrepreneur joint a son offre la documentation compléte et les fiches techniques détaillées des matériaux et fabrications proposés
répondant aux spécifications du présent document.

* Produits retenus :

L'Entrepreneur joint a son offre la liste détaillée et compléte des produits qu'il aura retenus y compris ceux figurant en base dans le C.C.T.P.
de consultation.

A LA MISE AU POINT DU MARCHE :

* Documents complémentaires éventuels :

Les documents complémentaires, éventuellement demandés par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage, sont fournis par I'Entrepreneur en
nombre suffisant et sous la forme requise, avec toutes précisions nécessaires, conformément aux prescriptions du CPS.

PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION :

* Remise de documents de I'entreprise :

Pendant la période de préparation et avant tout commencement d'exécution, I'ensemble des documents établis par I'Entrepreneur est soumis
a l'avis du maitre d'ceuvre. Le visa du maitre d'ceuvre n'enléve pas a I'Entrepreneur la responsabilité de la conformité des ouvrages aux plans
du marché. Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) doit étre soumis a l'avis du coordonnateur SPS apres la visite
d'inspection commune préalable a toute intervention sur le site.

DOSSIER D'EXECUTION :

* Contenu du dossier d'exécution. :

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :
- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,

- Les plans d'exécution,

- Les plans d'atelier et de chantier,

- Les notes de calculs,
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00.6.3.4.2

00.6.3.4.3

00.6.34.4

00.6.3.5

00.6.3.5.1

00.6.4

00.6.4.1

00.6.4.1.1

00.8.1

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les proces-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application,

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en oeuvre pour respecter le Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés, préalablement a
I'exécution. Apres la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'Oeuvre, pour approbation, la liste des documents
d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des
temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

* Plans d'exécution :

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes leurs piéces et leurs
assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant établi a une échelle
appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des pieces dessinées a I'échelle ainsi que les
éléments contigus mis en oeuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont établis a partir du dossier et des indications fournis par la
Maitrise d'Oeuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont
exécutés conformément aux régles de I'art, et comprennent notamment les indications suivantes :

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les dimensions des éléments ;

- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc.) ;

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres corps d'état.

*Visa du dossier d'exécution :

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'Oeuvre. Ce dossier peut étre remis par étapes, suivant un calendrier
approuvé au préalable par la Maitrise d'Oeuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des
calculs et pieces justificatives correspondants.

* Notes de calculs :

L'Entrepreneur établit une note de calculs compléte et cohérente pour la justification de I'ensemble de ses ouvrages, sur la base de la
modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises. L'Entrepreneur effectue la justification de I'ensemble de
I'ouvrage, notamment :

- Le dimensionnement de tous éléments structurels, de génie civil, etc. ;

- Le dimensionnement de tous assemblages et détails ;

La justification de certaines piéces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments finis. Le dimensionnement des
poteaux et poutres de la structure sont effectués en se conformant aux formes et dimensions représentées dans les plans du marché. La
justification de la totalité des piéces doit respecter les normes et spécifications décrites dans le présent document.

L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, a sa charge, les points de la note
de calculs qui font I'objet d'une objection de la part de la Maitrise d'Oeuvre (objection d'ordre technique ou pour non-respect de I'esprit de la
conception initiale.

AVANT LA RECEPTION :

* Remise de documents avant réceptions :

Les plans et autres documents conformes a I'exécution, ainsi que les notices d'exploitation et les contrats de maintenance, sont remis au
maitre d'ceuvre par I'Entrepreneur, il est joint la nomenclature des piéces du dossier.

Modifications en cours de travaux
MODIFICATIONS EN COURS DE TRAVAUX :

* Modifications diverses :

Les différences plus ou moins légéres de cotations, modifications dues a des mises au point ou découlant des besoins de mise en ceuvre,
etc., ne pourront en aucun cas, étre considérées comme ouvrant droit a demande de supplément. Si avant exécution, des modifications
d'implantation, de distribution, de parcours, de canalisations, sont jugées nécessaires pour des raisons techniques ou si elles découlent des
besoins de mise en ceuvre ne pourront, également, prétendre a supplément. L'exécution des ouvrages respectera rigoureusement les
indications des documents d'exécution approuveés.

INSTALLATIONS

Installation de chantier
Voir le PGC et le CCTP

OBLIGATION DES ENTREPRISES

Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.
Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par la destination finale des locaux, dont
notamment :

* la conformité a la réglementation

* les conditions hygrométriques des locaux

* la nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation

* les conditions particuliéres rencontrées pour le chantier

* la compatibilité des matériaux entre eux

* etc.
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Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux
différents critéres imposés par la destination finale des locaux.

Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le maitre d'ceuvre prendra alors toutes décisions a ce sujet.

00.8.2 Contenu de I'offre de I'entrepreneur

L'offre de I'entrepreneur est contractuellement réputée tenir compte de toutes les conditions particulieres quelles qu'elles soient, qui pourront
étre rencontrées lors de I'exécution des travaux de la présente opération.
Elle tiendra compte en particulier :

* de toutes les constatations que I'entrepreneur aura faites lors de la reconnaissance de la toiture existante

* de toutes les spécifications du présent CCTP.

00.8.3 Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE :

Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent document.
L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en vigueur qui le
conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette
modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a supplément sur le prix
forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

00.8.4 Caractére non limitatif du CCTP

Le CCTP a pour objet de définir les travaux et leur mode d'exécution, il n'a aucun caractére limitatif. Tous les ouvrages représentés sur les
plans et non cités au présent document et inversement seront a prévoir par I'entreprise.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que moyennant le prix porté sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché,
I'entreprise devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans
et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

00.8.5 CDQE annexé a I'offre

Le cadre de décomposition du prix joint au dossier de consultation n'a qu'une valeur indicative non contractuelle, il appartiendra au
soumissionnaire, en se fondant sur le CCTP, les documents graphiques et les renseignements recueillis, de vérifier ce cadre de
décomposition, suivant ses méthodes propres de calcul et d'appréciation.
Toutefois, afin de faciliter I'examen des offres, ce cadre de décomposition devra étre présenté et articulé en suivant le cadre remis.

* Dans certains cas, le cadre de décomposition sera articulé en présentant un Ouvrage donné sous une position, et ensuite une autre
position en « majoration » sur les prix du dit Ouvrage.

* Le cas échéant, les soumissionnaires seront tenus d'établir leur offre en incluant obligatoirement le colt de cette ou de ces positions en
« majoration » dans le total de leur offre.

* A ce sujet, il sera ici formellement spécifié, que dans le cas ou le montant de cette offre ou de ces positions en « majoration » ne serait
pas précisé par le soumissionnaire dans le montant de son offre, il pourra étre fait application des dispositions des documents contractuels,
c'est a dire, que le « prix unitaire » de l'ouvrage finalement retenu sera contractuellement réputé comprendre le colt de ces « majorations ».

00.8.6 Possibilité de variante et optimisation du projet
Se reporter aux piéces administratives

00.8.7 Démarches et autorisations administratives

Il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer en temps voulu toutes les démarches et de déposer toutes les demandes aupres des différents
organismes et services concernés, pour obtenir toutes les autorisations, instructions et accords écrits, nécessaires pour la réalisation des
travaux.

Copies de toutes ces autorisations, instructions et accords ainsi que de toutes les correspondances a ce sujet devront étre transmises au
maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

00.8.8 Obligation de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entreprise sera soumise a une obligation de résultat : elle devra livrer au maitre d'ouvrage
I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document,
et elle devra toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

00.8.9 Enlévement des matériaux déposés et des gravois - Tri des déchets

Les prix du marché comprendront implicitement la sortie des matériaux déposés, gravois et déchets en provenance des travaux, ainsi que
I'enlévement hors du chantier et le transport a la décharge publique a toute distance.

00.8.10  Fourniture de documents d'exécution

Seront inclus dans le marché de I'entreprise les études et les plans d'exécution nécessaires a la réalisation des ouvrages, établis a partir des
documents fournis avec le présent dossier.

Son prix rémunére forfaitairement I'établissement et la remise de tous les plans d'EXE, fiches techniques et notes de calcul produites pour le
chantier.

Une mission géotechnique d'exécution devra étre réalisée comprenant une note de calcul.

00.8.11  * Dossier des ouvrages exécutés :

A lissue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de fagon a étre rendus conformes a
I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis a jour ;

- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- Les fiches de contréles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des piéces générales du marché.

En complément des plans de recollement, I'entreprise de VRD devra procéder a un relevé GPS sur 3 axes des différents réseaux et ouvrages
extérieurs réalisés
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00.8.12

00.8.13

00.8.14

00.8.15

00.8.15.1

00.8.15.2

Dommages aux tiers

Il sera entendu que pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception définitive, I'entreprise sera seule responsable vis-a-vis des tiers
de tous dommages et de toutes leurs conséquences préjudiciables de quelque nature que ce soit, résultant de tous les travaux effectués en
suite du marché.

Si le maitre d'ouvrage venait a étre recherché directement par des tiers a quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit,
I'entreprise supporterait seul définitivement et sans recours vis-a-vis du maitre de I'ouvrage toutes indemnités qui seraient reconnues au profit
des tiers.

Obligations des entrepreneurs durant les études d'exécution

Le présent CCTP, ainsi que les documents qui y seront annexés, ont pour objet d'exprimer, avec la plus grande précision possible, les
principes conceptuels, ainsi que les dispositions générales auxquels devront satisfaire les ouvrages et/ou installations a réaliser.
Il appartient a I'entreprise, choisie entre autres critéres pour sa compétence professionnelle :

« d'attirer I'attention du maitre d'ceuvre sur I'éventuelle inadéquation de certains principe ou dispositions générales proposés, du fait de la
nature ou de la destination des ouvrages et/ou installations a réaliser

* de lui demander tous éclaircissements qui lui paraitraient nécessaires pour pouvoir, en toute connaissance de cause, et en toute
responsabilité, procéder a ses propres études d'exécution, puis a la réalisation des ouvrages et/ou installations prévus au titre du présent lot.
Les approbations qui peuvent étre données par le maitre d'ceuvre porteront sur le respect, par I'entreprise, des principes conceptuels et
dispositions générales fixées par lui.
Elles ne constituent en rien un contréle de la pertinence des calculs, études d'exécution, et détails de réalisation, qui resteront de la
responsabilité exclusive de I'entreprise.

Obligations des entreprises durant I'exécution des travaux

Les entreprises devront respecter tous les réeglements et décrets généraux ou particuliers, applicables aux travaux du marché.

lls devront prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions particuliéres qui pourraient leur
étre imposées pour I'exécution de leurs travaux.

lls supporteront toutes les conséquences des réglements administratifs, notamment celles qui résultent des réglements de police en vigueur
ou a intervenir, qui se rapportent plus particulierement au probleme de circulation (barriere sur rue, clétures sur chantier, gardiennage du
chantier et sécurité de la circulation).

lls poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous éclairages de nuit, et prendront toutes les mesures utiles en vue
de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier.

Toutes mesures devront étre prises par les entreprises pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

Sécurité sur le chantier

Les articles R4532-52 a R4532-55 du Code du travail fixent une liste d'opérations comportant des risques particuliers pour lesquels un Plan
général Simplifié de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé est requis.

Les principes généraux de prévention sont donnés par les articles L4531-1 a L4531-3 du Code du travail.

L'entreprise sera tenue de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes les demandes du coordonnateur SPS nommé
pour ce marché concernant l'intégration de la sécurité et l'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
sur le chantier.

Chaque entreprise devra s'appliquer a respecter la sécurité sur le chantier. Il devra, notamment, respecter les protections mises en place par
d'autres entreprises, poser les protections nécessaires pendant ses travaux ainsi qu'en fin de travaux si des dangers subsistent aprés son
passage.

Elle devra se conformer a toutes les régles de sécurité imposées ou non.

Tous les frais en découlant pour I'entreprise seront contractuellement réputés compris dans le montant du marché.

Le personnel de I'entreprise devra étre vacciné contre les maladies et infections susceptibles d'étre contactées du fait de la nature des travaux
en ouvrage d'assainissement (tétanos, leptospirose, etc.).

Plan Général de Coordination (PGC)

Un Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGC) élaboré par le coordonnateur SPS nommé par le
maitre d'ouvrage, sera fourni.

Le PGCSPS constitue une piéce contractuelle du marché. Les éléments du PGCSPS ont forces de données de base pour les entreprises et
leurs sous-traitants ou travailleurs indépendants éventuels.

Celles-ci devront s'appuyer sur le PGCSPS pour établir leurs Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

L'entreprise et chacun de ses sous-traitants devront fournir un PPSPS qui fera référence aux prescriptions du Plan Général de Coordination
en matiére de protection de la santé.
Celui-ci indiquera de maniére détaillée les dispositions et les mesures relatives a I'hygiene et a la sécurité pour tous les travaux que
I'entreprise exécute.
Il devra étre établi en tenant compte des données générales et particuliéres d'hygiene et de sécurité contenues dans le PGC, élaboré par le
coordonnateur de sécurité.
L'entreprise fournira a son sous-traitant pour gu'il en tienne compte : le plan général de coordination et les mesures d'organisation qu'il a
lui-méme définies dans son propre plan.
Le plan pouvant évoluer, un exemplaire a jour devra étre en permanence tenu sur le chantier a la disposition des organismes officiels.
Le plan sera un document de travail et de communication.
Le PPSPS comprendra :
* les noms et adresse de I'entreprise :
* I'adresse du chantier et I'effectif prévisible,
* les noms et qualité de la personne chargée de diriger I'exécution des travaux
* |la description des travaux et méthodes de travail en faisant ressortir :

* le risque propre a I'entreprise et tenant compte des contraintes d'environnement, les moyens de prévention choisis,

* les travaux qui présentent des risques d'interférence liés a la coactivité avec d'autres entreprises, les risques réciproques et les
moyens de prévention proposeés,

* les modalités de prise en compte des mesures de coordination générale définies par le coordonnateur.

* les mesures d'hygiéne et les locaux destinés au personnel mis en place ou a disposition tels que prévus dans le plan général de
coordination.

* |'organisation des premiers secours de I'entreprise avec notamment le matériel médical disponible, les sauveteurs secouristes du
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00.8.15.3

00.8.15.4

00.8.15.5

travail présents, les mesures prises pour |'évacuation des blessés dans le cadre du plan général de coordination.

La partie description des travaux sera la plus importante du plan elle devra étre accompagnée d'une analyse détaillée des risques liés aux
modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations, a I'utilisation de substances ou de préparations dangereuses, aux circulations et
déplacements sur le chantier.

Les plans et croquis établis pour le chantier remplacent avantageusement du texte.

Les photocopies de documents a caractére général seront a éviter, sauf intérét particulier.

Le plan pourra évoluer : il sera toujours possible de modifier les modes opératoires, les mesures de prévention, si les risques encourus seront
diminués ou si les mesures de prévention présentent une garantie équivalente.

Limitation du bruit

* Le chantier sera situé dans une zone trés isolée, et les bruits de chantier ne pourront en aucun cas apporter une géne de voisinage

* le chantier sera situé dans une zone ou les bruits de chantier apporteront une géne de voisinage.
Dans ce cas, la lutte contre le bruit deviendra une priorité pour I'entreprise.
La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par I'entreprise dans le strict respect de la Iégislation et de la réglementation en vigueur a
ce sujet.
A. Obligations de résultat
Dans le cadre contractuel de son marché, I'entreprise sera tenue a une obligation de résultat.
Elle devra prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier, pour que les niveaux de bruits aériens émis restent dans
les limites fixées par la réglementation.
B. Responsabilités en cas d'infractions
En cas d'infractions constatées, I'entreprise sera seule et unique responsable, et elle devra en supporter toutes les conséquences.
L'entreprise devra immédiatement prendre toutes les dispositions qui s'imposent.
Le maitre d'ouvrage ne pourra en aucun cas étre appelé en responsabilité, quelles que soient les infractions commises par I'entreprise et
constatées.
C. Travaux exécutés dans des zones particulierement sensibles

¢ Choix 2 modele préétabli
Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le site considére.
A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances causées aux
riverains passe par une réduction des bruits générés aux alentours ce niveau de bruit ne devra pas excéder 85 dB(A).
Dans le cas ou par suite de conditions particuliéres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites autorisées par la réglementation
entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des constructions existantes, il pourra étre demandé aux entreprises de
réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées.
Les matériels de chantier seront conformes a l'arrété du 18 avril 2002, pris en application de la directive européenne 2000/14/CE, qui
représente les émissions sonores de la quasi-totalité des engins et matériels de chantier.
Toutes dispositions utiles devront étre prises (organisation du chantier, démarche de sensibilisation des personnels) pour réduire le bruit au
niveau le plus bas possible compte tenu des techniques disponibles, ne pas exposer les travailleurs a des niveaux incompatibles avec la
santé, et respecter les exigences du code du travail.
Ces dispositions seraient le cas échéant, implicitement comprises dans les prix du marché.
L'entreprise soumettra au maitre d'ceuvre les dispositifs qu'elle compte utiliser pour réduire au minimum les nuisances apportées aux riverains
par le bruit (insonorisation des engins et des installations).
A cet effet, elle devra prendre en considération les réglements et textes en vigueur relatifs aux bruits.
L'attention de I'entreprise sera attirée sur le fait que sa responsabilité peut étre engagée sur le concept de trouble anormal de voisinage au
titre des articles 1382 et suivants du Code Civil.
Dans le cas de rencontre de réseaux en service lors de I'exécution des travaux de démolition ou de terrassements toutes dispositions seront a
prendre par I'entreprise pour ne pas endommager les canalisations ou cables rencontrés.
Deés localisation d'un de ces ouvrages, l'entreprise devra immédiatement en avertir le maitre de I'ouvrage et le service concessionnaire
concerné.
L'entreprise devra assurer la sauvegarde et la protection de ces ouvrages rencontrés pendant toute la durée nécessaire en accord avec le
service concerné, sans que ces prestations puissent donner lieu a un supplément de prix.
Des fouilles de reconnaissance des réseaux existants conservés devront étre exécutées par l'entreprise avant le début des travaux afin
d'identifier la position et la profondeur exacte des réseaux conservés impactés par le projet. Le nombre et la localisation de ces fouilles seront
déterminés en phase de préparation des travaux conjointement par I'entreprise et la maitrise d'ceuvre.
Lorsque les canalisations de gaz sont a des profondeurs inférieures a 80 cm par rapport au niveau fini de la voirie, des téles de protection
seront mises en place sur I'ensemble du projet. Les tdles préconisées seront en acier de largeur 0,5 m, d'épaisseur 10 mm et elles
dépasseront de la zone impactée de deux meétres en longueur. Elles seront posées 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la
canalisation et reliées entre elles par simple soudure ou chevauchées.
Un grillage avertisseur devra étre placé sous la téle et 20 a 30 cm au-dessus de la canalisation. La présence et la position de ces téles
devront impérativement étre reportées sur les plans de récolement a fournir par I'entreprise.
Lorsque les fourreaux d'éclairage ou de télécommunication sont a des profondeurs inférieures a 80 cm par rapport au niveau fini de la voirie,
un béton de protection sera mis en ceuvre par l'entreprise. Le béton enrobe completement le réseau, sur 25 cm minimum au-dessus de sa
génératrice supérieure.

Coupures des branchements

L'entreprise devra maintenir sur le domaine public et privé, tous les réseaux existants en exploitation pendant les travaux.

Néanmoins, pour les coupures de branchements, il appartiendra a l'entreprise de prendre contact en temps voulu avec les services
techniques concernés pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages ou coupures des
branchements eau et éventuellement électricité, gaz, téléphone ou autres.

Passerelles — protection — etc. des tranchées

Les entreprises auront implicitement a leur charge dans le cadre des prix de leur marché, I'amenée, la mise en place, la maintenance, la
dépose et le repli de tous les équipements de passage et de sécurité au droit des tranchées de canalisation, notamment :

« toutes les passerelles avec ou sans garde-corps selon le cas

« toutes les barriéres, garde-corps et autres protections nécessaires

* |a signalisation de jour et de nuit

« et tous autres équipements de sécurité qui s'avéreraient nécessaires.
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00.8.15.6

00.8.15.7

00.8.15.8

00.8.15.9

Découverte d'engin de guerre

En cas de découverte d'engins de guerre, l'entreprise devra se conformer aux instructions suivantes :

« tout travail sera immédiatement arrété dans un rayon de 50 m autour de I'engin

* sous aucun prétexte, I'engin ne devra étre touché

* son emplacement sera marqué, I'entreprise avisera sans délai le maitre d'ceuvre et I'autorité chargée de faire procéder a I'enlévement
des engins.

Mesures particuliéres concernant la propreté en site urbain

L'entreprise sera attentive aux conditions d'exécution des travaux projetés en ce qui concerne la tenue du chantier, son apparence extérieure
et sa propreté.

Un balisage sérieux du cheminement des piétons sera réalisé et entretenu de fagcon quotidienne a I'aide de barrieres de chantier jointives.
L'entreprise sera tenue de mettre en ceuvre sur le chantier des installations et des équipements en bon état et d'un aspect satisfaisant. Tout
matériel ou équipement ne respectant pas cette consigne ne sera pas admis sur le chantier et sera évacué dans les 48 heures.

Evacuation des eaux de chantier

L'entreprise devra soumettre a I'accord du maitre d'ceuvre les dispositions qu'il prendra pour assurer I'évacuation des eaux du chantier.

Les eaux ne pourront étre rejetées dans le réseau ou dans le milieu naturel qu'apres le passage dans un bac de décantation.

Les résidus de décantation seront éliminés conformément a la réglementation en vigueur concernant la gestion des déchets.

Le maitre d'ceuvre donnera son accord pour le rejet dans le collecteur d'eaux pluviales. Si la qualité de I'eau n'est pas suffisante pour autoriser
ce rejet, I'évacuation se fera vers le réseau d'eaux usées.

Salissures du domaine public et propreté du chantier

A. Domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours étre maintenus en parfait état de propreté.

En effet, les boues laissées par les camions sur les routes d'approche du chantier pourront présenter un danger pour la circulation. La
responsabilité civile et pénale de I'entreprise pourra étre engagée en cas de négligence de sa part.

L'entreprise devra prendre les dispositions qui s'imposent en fonction des conditions du chantier, pour éviter que les roues des camions
entrainent donc des résidus sur les voies hors du chantier.

Elle devra obligatoirement prévoir un poste de lavage des roues des camions.

Elle devra également les travaux de réfection de voirie qui pourraient lui étre imputés.

Elle devra prendre toutes dispositions nécessaires en accord avec les Services de Police, pour ne pas perturber la circulation.

En cas de non-respect de ces obligations, I'entreprise sera seule responsable des conséquences.

Un balisage sérieux du cheminement piéton sera réalisé et entretenu journalierement a 'aide de barriéres de chantier jointives pleines.

B. Chantier

Pendant toute la durée des travaux, le chantier devra toujours étre tenu en état de propreté correct.

Les terres et les gravois non réemployés devront étre évacués du chantier au fur et a mesure.

Une fois par semaine, un nettoyage général du chantier devra étre effectué.

00.8.15.10 Gestion des déchets de chantier

Tous les matériaux a évacuer des chantiers seront considérés comme étant des déchets. lls seront traités conformément a la réglementation.
L'entreprise sera tenue de mettre en place un systeme de suivi et de tragabilité des déchets évacués du chantier.
Elle établira une note (Schéma d'Organisation et de Suivi de I'Elimination des Déchets de chantier (SOSED)) décrivant les dispositions
d'organisation et de suivi prévues pour assurer le bon déroulement, le suivi, la tragabilité de I'évacuation des déchets et matériaux du chantier
(notamment : solvants, résidus de peinture, verre). Elle mettra effectivement en ceuvre les moyens prévus dans cette note et fournira au
maitre d'ceuvre les rapports relatifs a I'évacuation des matériaux (nature, destination, moyen de tragabilité, etc.).
L'évacuation des déchets de chantiers devra se faire au fur et a mesure de |'avancement des travaux.
Dans le document qui sera soumis au visa du maitre d'ceuvre pendant la période de préparation, I'entreprise exposera et s'engagera sur :

* les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets a
évacuer

* les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets

* les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.
Dans le cadre du projet, tous les déchets recyclables seront évacués en centrale de recyclage.
Dans le cas des fraisats, issus du rabotage et décroutage des enrobés, ils seront ensuite réutilisés aprés éventuel traitement dans le cadre
des couches de formes des trottoirs et zone piétonne.
Les déchets verts issus d'abattage d'arbres devront étre valorisés comme par exemple par :

* une mise a disposition de trongon de bois de 1 m de long pour les riverains aprés accord du maitre d'ouvrage

« |la fourniture de copeaux issus du broyage au service municipal des espaces verts selon ses besoins et dans la limite de sa capacité de
stockage

* la recherche de filiere de valorisation (chaufferie, etc.).
Des bordereaux de suivi des déchets seront demandés a l'entreprise quel que soit le type de centre de traitement choisi (centrales de
recyclage, décharges agrées...).
Ces prestations seront entierement a la charge de I'entreprise.

00.8.15.11 Protection de la végétation existante

L'entreprise devra prendre le cas échéant toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que les arbres ou tout autres végétaux
existants a conserver ne puissent souffrir de I'exécution de travaux et veillera a la protection du systéme racinaire, du tronc et des branches
constituant le houppier.
A cet effet, il sera :

* mis une cléture a claire voie (hauteur 2,00 m minimum) autour des sujets isolés et des massifs boisés, assurant la protection des
frondaisons et de maniére que les engins de chantier ne puissent écraser le sol au niveau des racines et asphyxier ainsi le systeme radiculaire

* mis un corset de madrier (hauteur 2,00 m) autour du tronc des sujets isolés qui se trouveraient a proximité immédiate des travaux
importants (ouverture de tranchée)

* procédé a I'élagage, mais avec discernement, des sujets qui pourraient étre endommagés a certains moments du chantier (grues).
Pour ne pas endommager le systéme racinaire, aucun engin lourd ne devra manceuvrer dans un périmétre de deux métres autour des troncs.
Ce rayon sera constamment matérialisé par un tracé ou tout autre procédé (mise en place de barrieres grillagées). Les fouilles a proximité des
arbres seront réalisées manuellement.
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00.8.15.12

00.8.15.13

00.9.1

00.9.11

00.9.2

00.9.21

En cas de mise a nu des racines, celles-ci seront immédiatement humidifiées et recouvertes de terre ou de géotextile de type « Bidim »
régulierement humidifié.

Enfin, toutes les précautions devront étre prises pour ne pas endommager les branches basses lors de I'exécution des travaux.

Le remplissage des engins, le démontage des flexibles hydrauliques devront avoir lieu sur une zone rendue étanche par la mise en place d'un
film imperméable spécialement congu a cet usage.

En cas de déversement accidentel d'un produit polluant, de la sciure sera répandue.

A la fin des travaux, les massifs boisés seront nettoyés et la végétation qui aurait pu, malgré toutes les précautions prises, souffrir de
dégradations sera soignée : élagage, taille.

Une fois cette action menée, les végétaux isolés ou en massifs devront avoir un aspect aussi naturel que possible. Toutes les blessures et
plaies de tailles ou élagage seront pansées au moyen de produits phytosanitaires.

Pollutions dues au chantier

La pollution de l'air (émission de poussieres et mauvaises odeurs) devra étre limitée par toutes dispositions utiles : arrosage des sols,
nettoyage journalier des voiries et du chantier, interdiction stricte du brilage, mise en place d'une zone de lavage des roues en sortie de
chantier au besoin.
L'entreprise sera responsable de la pollution du sol, du sous-sol et de I'eau qu'elle induit par ses activités. Elle devra veiller :

* au choix des matériaux et produits dont les risques sur I'environnement seront limités (huiles de décoffrage végétale, etc.)

* a I'étiquetage réglementaire des cuves, des flts, des bidons et des pots

* a l'imperméabilisation des zones de stockage qui devront étre bachées et implantées dans une zone plane afin de récupérer les eaux
d'exhaure de chantier (seules les eaux de récupération ayant été préalablement filtrées et décantées peuvent étre rejetées en égout apres
autorisation et redevance a la charge de I'entreprise)

* a la mise en place d'aires de lavage des engins, si besoin.

Propreté du chantier et de ses abords

Le chantier et ses abords devront étre en permanence en parfait état de propreté. L'entreprise devra assurer la propreté des abords du
chantier, la protection des piétons et le libre écoulement des eaux de ruissellement.

Elle aura a sa charge toutes les mesures qui en découlent.

Un grand soin devra étre apporté a la facilité d'évacuation des eaux (pluviales ou de lavage).

Si des matériaux sont répandus accidentellement sur les ouvrages routiers, l'entreprise sera tenue de procéder immédiatement et
obligatoirement aux balayages et nettoyages des lieux avec arrosage sous pression si besoin est.

En cas de non-respect de cette prescription dans les 24 heures, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire exécuter ces travaux par une
entreprise de son choix, les frais correspondants étant déduits des sommes dues a I'entreprise.

Les nuisances visuelles telle la dégradation des abords de chantier, les salissures sur la voie publique, la dégradation des clétures, le dép6t
de déchets devra étre évité.

Pour lutter contre ces nuisances, I'entreprise devra prévoir d'entretenir convenablement les palissades, de mettre en place un grillage autour
de I'aire de stockage des déchets et de nettoyer quotidiennement les abords de chantier.

Les limites de chantier (voiries, murs, etc.) devront étre remises en état, a la charge de I'entreprise, dans le cas ou celle-ci les aurait
endommageées, qu'elle qu'en soit la cause.

LIMITES DE PRESTATIONS
AVERTISSEMENT SUR LA RECEPTION DES OUVRAGES D'AUTRES CORPS D'ETAT :

* Réception d'autres ouvrages :

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des travaux, toutes les informations
nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de retard de production de ces informations, les conséquences
financiéres en découlant seront imputées au présent lot. Avant exécution de ses propres travaux, I'entrepreneur du présent lot devra vérifier
les ouvrages exécutés par les autres corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra a sa charge toutes les sujétions nécessaires afin
que ses propres travaux soient réalisés dans les regles de I'art.

LIMITES DES AUTRES LOTS :

L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achévement et fonctionnement de ses ouvrages a l'exception de
certains travaux qui seront réalisés par les autres corps d'état. Notamment et sauf stipulations contraires, les travaux dus aux autres
entreprises seront, en particulier :

Travaux a la charge du lot GROS-OEUVRE - FACADES :

Les clétures de chantier

Le cantonnement de chantier commun et son entretien

Les panneaux de chantier pour I'affichage des informations obligatoires et informations sur les différents intervenants
Les panneaux de chantier nécessaires a I'organisation du chantier sur le site en en dehors du site (circuit de livraison, zone de stockage,
circulations interne et externe)

Les cloisons de cantonnement provisoires selon le phasage

Les différentes clétures de chantier

Les différentes installations communes et individuelles nécessaires

La gestion des déchets de chantier et de ses propres déchets issus des démolitions

La gestion du PRORATA

L'implantation des ouvrages a réaliser

Le repérage des réseaux et ouvrages extérieurs présents au droit des travaux envisagés

La remise en état d'espaces verts touchés par les travaux ou les entreprises intervenant sur le site
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L'installation et replis des échafaudages pour interventions en facades

L'installation et replis des protections des ouvrages pouvant étre impactés par les travaux de fagades
Les nettoyages et reprises sur les fagades anciennes en magonneries

Les nettoyages et ravalement des fagades enduites ou béton

La réalisation de diagnostics par feroscan sur les ouvrages de structures devant étre réparés

La réparation des ouvrages de structure devant étre ravalés

La réalisation d'étanchéité liquide en protection de dalles extérieures formant des balcons

Les nettoyages a I'avancement des travaux

L'entretien et le nettoyage régulier du chantier

00.9.22  Travaux a la charge du lot COUVERTURE

Le dimensionnement de ses ouvrages

Les échafaudages, les installations de sécurité individuelle et collective pour l'intervention sur les fagades
Le déplacement et la modification de sorties de toiture non conformes

Le remplacement de descentes EP

La création de gouttieres et de descentes EP

La révision de gouttiéres et de descentes EP

Les traitements préventifs et curatifs contre la mousse et lichens en toiture

La réfection de toiture terrasse accessible

Le remplacement ou la mise en oeuvre de divers ouvrages d'étanchéité

L'entretien et le nettoyage régulier du chantier

00923 Travaux a la charge du lot MENUISERIES EXTERIEURES

Le dimensionnement de ses ouvrages

La dépose des baies extérieures devant étre remplacées

La préparation des supports (feuillures, appuis) pour permettre la mise en oeuvre des baies neuves

La fourniture et pose de ses ouvrages et de leurs accessoires (baies extérieures, portes métallique, gardes corps et rampes, grilles, ouvrages
divers)

La mise en place des protections et leur maintien pour la durée du chantier

La réalisation des ouvrages destinés a assurer une parfaite étanchéité périphérique sur les supports

La réalisations des reprises intérieures

Le nettoyage des locaux impactés aprés remplacement des baies

Le nettoyage et I'entretien régulier du chantier

00924 Travaux a la charge du lot PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VMC - CLIMATISATION

Les différents travaux de plomberie, chauffage et climatisation selon les détails des CCTP des lots concernés
Les percements et calfeutrements nécessaires a la réalisation de ces travaux

La mise en service de I'ensemble des équipements

Le nettoyage et I'entretien régulier du chantier

00925 Travaux a la charge du lot ELECTRICITE

Les différents travaux d'électricité selon les détails des CCTP des lots concernés
Les percements et calfeutrements nécessaires a la réalisation de ces travaux

La mise en service de I'ensemble des équipements

Le nettoyage et I'entretien régulier du chantier

00926 Travaux a la charge du lot PEINTURES - REPRISES INTERIEURES

La mise en place et replis des protections nécessaires

La préparation des supports

La mise en peinture des murs et plafonds suivant localisation

La fourniture et pose des revétements muraux

La réalisation de raccords de sols

La réalisation de raccords et remaniement de faux plafonds

La mise en peinture des ouvrages apparents de toute nature (canalisations, menuiseries, dauphins, ouvrages divers)
Le nettoyage et I'entretien régulier du chantier

Le nettoyage avant les OPR

Le nettoyage pour livraison du batiment
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