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CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

Objet de la présente opération

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir I’ensemble
des prestations nécessaires a la conception, a la fourniture, a la pose, aux raccordements, aux essais
et a la mise en service d’un systéme complet de distribution d’eau froide potable pour une résidence
universitaire composée de quatre batiments distincts, d’un logement de fonction et d’un batiment
d’administratif. Chaque batiment comprend 120 chambres, des locaux collectifs (buanderies, salles
communes, cuisines partagées) et des locaux techniques. Le systeéme de distribution visé couvre
I’ensemble du réseau, depuis le point de livraison de la compagnie des eaux jusqu’a I’entrée de
chaque batiment en se raccordant sur le réseau existant.

CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Caracteére non limitatif du c.c.t.p.

Le C.C.T.P. a pour objet de définir les travaux et leur mode d'exécution, il n'a aucun caractére
limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte
d'engagement ou servant de base au marché, I'entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires
au complet et parfait achévement des ouvrages, en conformité avec les plans et avec la réglementation
et les normes contractuellement réputées et connues.

Articulation du présent document

Le présent document est présenté et articulé comme suit :
- clauses et prescriptions générales,

- prescriptions techniques particulicres,

- Description des travaux et de position.

Les "clauses et prescriptions générales" énoncées ont un caractére général et elles demeurent
implicitement applicables dans le cas de "variante" ou d'ouvrages modifiés le cas échéant.

Les différents chapitres ci-dessus du présent document ont un caractére complémentaire et
I'entrepreneur ne pourra, en cas de divergences éventuelles, les opposer entre eux.

Documents techniques contractuels

L'entrepreneur devra, dans 1'exécution des prestations du présent lot, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions de documents techniques, et plus particuli¢rement de ceux
énumérés ci-dessous :

Normes francaises

Normes frangaises pour le batiment, a savoir :

- normes homologuées

- normes enregistrées

- normes expérimentales applicables aux travaux du présent lot.

Ces normes ne sont pas nommément désignées ici, l'entrepreneur étant réputé connaitre toutes les
normes concernant les ouvrages et les matériaux entrant dans les ouvrages de son lot, ainsi que toutes
les autres normes applicables pour les travaux dont il a la charge.



OBSERVATIONS GENERALES

Connaissances des lieux

L'entrepreneur est réputé par le fait de sa soumission, avoir une connaissance parfaite des lieux et
terrains ou doivent étre réalisés les travaux.

En particulier, il devra procéder a toutes les investigations nécessaires qui lui permettront d'estimer
en toute connaissance les travaux lui incombant.

Implantations

L'entrepreneur sera tenu de procéder a la vérification des plans remis avant tout commencement des
travaux. En cas d'erreurs ou de fausses implantations tant en plan qu'en altitude, I'entrepreneur en sera
tenu pour responsable, quelle qu'en soit la cause, et il devra tous travaux d'adaptation nécessaires.

Remise en éetat du terrain en fin de travaux

Pendant toute la durée des travaux, les gravois et autres décombres en provenance des travaux devront
étre évacués a la décharge publique au fur et a mesure.

En fin de travaux pour la réception, 1'ensemble du chantier et de ses abords devra étre parfaitement
nettoyé, tous les gravois, décombres, résidus de chantier, etc.. seront évacués dans un centre de tri
approprié

Obligation de l'entrepreneur

L'entrepreneur s'oblige a fournir une prestation :

- totalement terminée et en parfait état d'achévement,

- conforme aux réglementations en vigueur, aux normes, aux documents techniques et aux régles de
l'art.

I1 convient de signaler que les définitions techniques du présent document n'ont pas un caractére
limitatif ; que I'entrepreneur devra exécuter, comme €tant compris dans son prix, sans exception ni
réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires a l'achévement complet de son lot, qu'il
appartient donc a I'entrepreneur de vérifier toutes valeurs ou prescriptions portées dans le présent
document et de faire valoir ses observations éventuelles avant passation des marchés.

L'entrepreneur devra connaitre I'ensemble du dossier d'appel d'offres T.C.E. afin d'évaluer les
sujétions qu'il sera susceptible de rencontrer dans 1'exécution de son ouvrage ainsi que les limites de
prestations.

En conséquence, l'entrepreneur ne pourra jamais arguer d'erreurs ou d'omissions sur plans et descriptif
techniques, ni justifier une limitation des prestations relevant de son corps d'état ou une demande de
supplément de prix.

L'entrepreneur garantit le Maitre de I'Ouvrage contre toutes actions et poursuites qui pourraient lui
étre intentées au sujet du matériel ou des procédés utilisés dans 1'installation.

Prestation

La prestation comprendra notamment :

Notes de calcul et de sélection des matériels auxquelles seront jointes :

a) les documentations des fournisseurs pour approbation avant commande,

b) les ¢éléments graphiques : schémas, épures, plans d'exécution et de fabrication avec toutes
indications de montage pour approbation avant exécution.

Lorsque les travaux relatifs au présent lot ont une incidence sur les ouvrages des autres lots,
l'entrepreneur fournira avant le début des travaux des lots concernés les plans, croquis relatifs aux
contraintes sur ces lots (réservations, aménagements divers, etc...)



- La fourniture, 1'emballage et le transport, la manutention et la pose de tous les matériels et
matériaux, neufs et en parfait état, nécessaires a I'achévement complet des ouvrages et installations,
la protection de ceux-ci en cours d'exécution des travaux, ainsi que leur nettoyage avant leur mise
en service,

- L'évacuation des gravats, chutes, etc...,
- La mise en service, les réglages et mises au point,
- les contrdles, épreuves et essais de réception :
- vérifications de conformité,
- essais de fonctionnement,
- contrdle de performances garanties.
Trous / scellements / Raccords

D'une fagon générale, pour tous les entrepreneurs participant a 'aménagement de 'ouvrage, les trous
nécessaires pour le passage des canalisations ou les scellements seront réalisés par chaque corps d'état
intéressé.

Tous les scellements et saignées, etc..., seront diis par les entrepreneurs, chacun en ce qui le concerne,
et les raccords seront a leur charge.

Les scellements et saignées dans les menus ouvrages seront faits avec les précautions qui s'imposent
afin de ne pas porter préjudice a la solidité du batiment.

L'entrepreneur sera entiérement responsable des dégats qu'il aura pu occasionner.

Les scellements, raccords seront exécutés avec le plus grand soin dans le matériau du mur ou plancher
concerné.

Tout travail ne donnant pas entiérement satisfaction sera refusé et l'entrepreneur responsable en
supportera toutes les conséquences.

Offire

Les travaux prévus au présent programme sont régis par les pieces jointes aux marchés, selon les
termes du Cahier des Clauses Administratives Particuli¢res (C.C.A.P.).

Tous les prix unitaires et forfaitaires indiqués par les entreprises tiendront compte des sujétions
imposées par ces pieces.

La maniere de présenter les offres est définie au réglement de la consultation.

PRESCRIPTION GENERALE TOUS CORPS D'ETAT

Concernant 1'étude et 1'exécution des travaux :
» Les entreprises sont tenues de :

Avant la remise des offres :

- avoir pris une parfaite connaissance des plans, ainsi que de l'ensemble des picces écrites du dossier
d'appel d'offres et de tous les documents officiels auxquels ces pi¢ces peuvent se référer,

- tenir compte de toutes les sujétions afférentes a la situation et a 1'état actuel du terrain et du batiment
et de ses mitoyennetés,

- se rendre compte des difficultés d'acces et de circulation des véhicules, du stockage du matériel et
des approvisionnements d'alimentation en eau électricité, etc..., d'installation et d'exploitation du
chantier et en tenir compte dans leur proposition,

- prévoir les moyens (personnel, matériel) suffisants pour que I'exécution de leurs prestations entre
dans le cadre des délais généraux impartis,



- prévoir l'exécution, dans les régles de 1'art, de tous les travaux de leur profession, nécessaires au
complet achévement de 1'ouvrage et au parfait fonctionnement des installations,

- signaler au Maitre d'Oeuvre les anomalies, omissions ou imprécisions qu'elles auraient pu déceler
dans les différents documents du dossier d'appel d'offres,

- prévoir les trous, scellements, implantations, réservations, etc..., la valeur de ces percements et
réservations devra étre incluse dans le prix de l'ouvrage, aucune plus-value ultérieure ne sera
accordée.

Avant la mise en oeuvre :

- s'assurer sur place de la possibilité de respecter les cotes des plans et les prescriptions du C.C.T.P.,

- provoquer de la part du Maitre d'Oeuvre la production de tous les renseignements, plans ou croquis
de détails nécessaires a la réalisation de leurs prestations,

- soumettre, obligatoirement, a I'approbation du Maitre d'Oeuvre, tous les changements notables
qu'elles envisagent d'apporter aux spécifications et plans du dossier d'appel d'offres,

- remettre a I'approbation du Maitre d'Oeuvre, a une date que celui-ci aura définie, tous les croquis et
plans de distribution et d'exécution de leurs ouvrages avant de passer a leur réalisation,

- veiller, avant I'exécution des travaux, a ce que les plans d'exécution aient été approuvés par le Maitre
d'Oeuvre ; la production de ces documents étant une affaire de pure coordination entre les entreprises,
ne pourra faire en aucun cas l'objet d'une prolongation des délais de démarrage et d'exécution des
travaux,

- remettre au Maitre d'Oeuvre tous les renseignements exacts nécessaires a l'établissement du
planning général,

- faire le nécessaire aupres des autres corps d'état pour obtenir en temps utile, les documents
indispensables aux études et a 1'exécution.

En cours de travaux :

- informer le Maitre d'Oeuvre, en temps utile, de tout retard prévisible dans I'exécution de certaines
de leurs activités par suite de défauts d'approvisionnement, retard dans l'intervention d'autres corps
d'état, engin ou matériel accidenté, manque d'informations techniques, de détails, de plans, etc,

- pouvoir présenter, a la demande du Maitre d'Oeuvre un certificat ou une facture de leur fournisseur,
garantissant que le choix des matériaux et fournitures sont bien conformes aux prescriptions du devis
descriptif,

- prendre toutes mesures utiles pour assurer la parfaite conservation des matériaux et fournitures tant
avant qu'apres leur mise en oeuvre, donc pouvoir répondre de leur état et de 1'absence de défauts
cachés,

- prendre toutes dispositions en ce qui concerne les ¢léments cachés (canalisations encastrées, etc)
pour éviter tout dommage a ce niveau suite de scellements, spitage, etc).

En fin de travaux :

Remettre au Maitre d'(Euvre les dossiers d'ouvrages exécutés en 2 exemplaires et 1 CD les documents
suivants :

- leurs plans d'exécution conformes aux travaux réalisés,
- le listing des matériaux employés pour les travaux,

- l'attestation de conformité de pose de tous les matériaux employés (conformité par rapport au
D.T.U., regles de l'art, ou prescriptions des fabricants),

- Les P.V. d'essais des matériaux qui y sont soumis,

- Les certificats de C.S.T.B. des matériaux concernés.



PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Reglementation

Les travaux incombant au présent lot devront plus particuliérement répondre aux normes et
documents suivants.

L'entreprise doit se conformer aux lois, réglements, normes et régles syndicales en vigueur au moment
de l'exécution des travaux, il conviendra de se reporter au CCAP et en particulier, les documents
techniques unifiés

Les travaux devront respecter I'ensemble des reégles, DTU, Normes, régles de calcul, lois en vigueurs
au moment de la signature du marché

Les travaux de raccordement a I’eau potable doivent étre réalisés conformément aux réglementations
et normes techniques en vigueur, notamment :

* DTU 60.1 : Plomberie sanitaire — Reégles de conception et d’exécution.
* DTU 60.11 : Distribution d’eau dans les batiments — choix des matériaux, poses et essais.

* NF EN 806 : Normes européennes sur la conception et la mise en ceuvre des réseaux d’eau potable
a I’intérieur des batiments.

* NF EN 1717 : Protection contre la pollution de 1’eau potable — Dispositifs de séparation.

* Code de la santé publique et réglement sanitaire départemental.

* Certificat ACS obligatoire pour tous les matériaux en contact avec I’eau potable.

* Respect des prescriptions de la DREAL, des autorités sanitaires locales et du SDIS

Essais

L’entreprise devra procéder a la remise en marche de I’ensemble des équipements de la salle de

plonge et devra d’assurer du bon fonctionnement de I’ensemble.

Nettoyage de chantier

L'entreprise aura a charge le nettoyage journalier et hebdomadaire de ses zones de travail.
I1 est rappelé qu'une attention toute particuliére sera portée aux conditions d'exécution des ouvrages

A chaque stade de réalisation des travaux et pour la réception des ouvrages, l'entreprise devra le
nettoyage de ces zones de travail

De maniere générale, tous les ouvrages devront étre dans un état de propreté satisfaisant, apte a étre
réceptionnés.
Réception

Le présent lot fera 1’objet d une réception de I’ensemble des équipements reposés. Il est impératif que
I’ensemble des équipements fonctionne le jour de la réception qui devra intervenir au plus tard le
14 novembre 2025.

1.0 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Constat d'huissier

Afin d’éviter toutes contestations avec un tiers ou le maitre d’ouvrage. Il sera fait un état des lieux
préventif sous la conduite d'un huissier de justice comprenant toutes visites nécessaires et rapports
détaillés avec notamment :



- La voirie

- L’état des fagades et des clotures des immeubles avoisinants

- La bonne vacuité des canalisations d’évacuations (le cas échéant).

- D’une fagon générale 1’ensemble des équipements techniques a proximité des interventions

Liste non exhaustive ...I1 sera réalisé en fin de chantier un constat de non-dégradation d’ouvrage, qui
porteront sur I’ensemble des points évoqués ci-dessus.

Toute dégradation liée a la dépose ou pose des équipements constatée par huissier sera a la charge du
présent lot.

1.0.1 — Etendue des travaux

- Raccordement en domaine privé au réseau public d'eau potable.

- Pose de canalisations enterrées depuis la limite de propriété vers les quatre batiments (réseau
primaire).

- Fourniture et pose des accessoires : vannes, clapets, disconnecteurs.
- Essais, désinfection, équilibrage, mise en service.

- DOE, notices d’entretien, plans de recollement.

1.0.2 — Réseaux extérieurs (VRD eau potable)

1.0.2.1 — Matériaux

Canalisations principales : PEHD SDR11 PN16, diamétre DN63 minimum, ou supérieur selon le
débit calculé.

Raccords ¢€lectro soudables avec inserts cuivre/laiton.
Robinet-vannes a opercule noyé¢, tige de manceuvre et borne de repérage.

Grillage avertisseur de couleur bleue.

1.0.2.2 — Pose en tranchée

Tranchée de largeur DN + 40 cm, profondeur > 1,20 m pour hors-gel.

Pose sur lit de sable compacté (épaisseur 10 cm).

Remblaiement par couches de 30 cm compactées a 95% du Proctor normal.
Signalisation par grillage avertisseur bleu a 30 cm au-dessus de la conduite.

Protection mécanique si passage sous voirie lourde.

1.0.2.3 — Organes annexes

Disconnecteurs type BA avec purge.
Vannes d’isolement accessibles.

Regard béton ou PEHD avec couvercle fonte classe C250 minimum.



1.0.3 — Réseaux intérieurs et distribution

1.0.3.1 — Matériaux
Multicouche PE-X/AL/PE-X classe 2 PN10, ou cuivre pour locaux techniques.
Raccords a sertir, conformes aux normes ACS.

Isolation thermique : coquille EPDM ou mousse haute densité, ép. mini 13 mm.

1.0.3.2 — Distribution horizontale

En faux plafonds ou gaines techniques accessibles.
Pente de 0,5 % vers les dispositifs de purge.
Colliers et supports avec silent-blocs.

Repérage clair par étiquettes ou manchons de couleur.

1.0.4 — Matériel et équipements a installer

1.0.4.1 — Vannes d’arrét

Vannes quart de tour a sphére en laiton, avec levier de manceuvre.
Implantées :
En pied de colonne,

Aux dérivations principales.

1.0.4.2 — Disconnecteurs

Disconnecteur type BA certifi¢ ACS.
Implanté en téte d’installation ou zone sensible (laveries, cuisines collectives).

Vidange gravitaire vers siphon a garde d’eau visible.

1.0.4.3 — Réducteurs de pression

Corps laiton, réglable de 1 a 6 bars.
Pression de consigne : 3 bars max en distribution intérieure.

Implanté en local technique sur chaque sous-réseau sensible.

1.0.4.4 — Supports et fixations

Colliers acier galvanisé ou plastique renforcé avec joint anti-bruit.
Ecartement max : 1,2 m vertical / 0,6 m horizontal.

Consoles métalliques pour passages collectifs (gaine technique ou faux plafond).

1.0.5 — Conditions de mise en ceuvre

Vérification des plans de réservations et percements.

Controle visuel des tubes avant pose : aucun défaut toléré.

Pose des tubes protégée contre les UV et les contraintes mécaniques.
Etanchéité controlée par essai sous pression (essai a 10 bars, durée 1 heure).
Repérage permanent des réseaux par code couleur (bleu EF).

Aucune conduite noyée sans fourreau démontable ou accessible.



Etanchéité coupe-feu assurée par colliers intumescents ou fourreaux coupe-feu agréés.
Nettoyage et désinfection du réseau avant mise en service.

Dossier des ouvrages exécutés a fournir avec schémas, notices et PV d’essais.

1.0.6 — Essais, désinfection et mise en service

Les essais comprendront :

- Essai de pression a 1,5 x pression de service pendant 1 heure
- Controéle visuel de toutes les jonctions

- Désinfection par solution chlorée 50 mg/l pendant 12 heures

- Ringage avec enregistrement de la turbidité a la sortie

- Mesure des pressions dynamiques aux points les plus ¢loignés

- Rédaction d’un PV d’essai signé par le maitre d’ceuvre

1.0.7 — Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le DOE comprendra obligatoirement :

- Plans de recollement a I’échelle 1/50 et 1/100

- Schéma de principe de 1’alimentation EF

- Fiches techniques, certificats ACS

- PV d’essais et désinfection

- Notice d’entretien et préconisations de maintenance

- Liste des reperes, vannes, accessoires pour maintenance future

1.0.8 — Sécurité et environnement

Les travaux se dérouleront conformément aux régles de sécurité en vigueur :

- Port des EPI obligatoires

- Mise en place de signalisation chantier

- Protection des fouilles (blindage)

- Gestion des déchets selon la réglementation en vigueur (tri, tragabilité, bordereaux)
- Réduction des nuisances (poussieres, bruit)

- Utilisation privilégi¢e de matériaux recyclables et issus de filiéres responsables

1.1 - TRANCHE D'ALIMENTATION ENTRE PDL ET BATIMENT 1

Réalisation d’une tranchée suivant le descriptif 1.0.2 entre le point de livraison et I’ensemble des batiments
a desservir en eau. Cette tranchée devra répondre aux normes de réalisation.

L’entreprise devra la remise en état du terrain comme a 1’origine, avec engazonnement et réalisation soignée
des bétons et /ou enrobés.

L’entreprise devra également assurer la mise en place de regards comme détaillé ci-dessous pour I’ensemble
des dérivations a effectuer.



1.2 - RACCORDEMENT LOGEMENT DE FONCTION

L’entreprise devra réaliser la dérivation depuis la conduite principale afin d’alimenter le logement de
fonction. L’ entreprise aura a sa charge ’installation des équipements nécessaires afin de raccorder sur le
réseau de distribution du logement. L’entreprise devra installer une vanne de coupure a purge, un
disconnecteur, un réducteur de pression ainsi qu’un sous-compteur divisionnaire.

1.3 - RACCORDEMENT BATIMENT ADMINISTRATION

L’entreprise devra réaliser la dérivation depuis la conduite principale afin d’alimenter le logement de
fonction. L’ entreprise aura a sa charge ’installation des équipements nécessaires afin de raccorder sur le
réseau de distribution du logement. L’entreprise devra installer une vanne de coupure a purge, un
disconnecteur, un réducteur de pression ainsi qu’un sous-compteur divisionnaire.

1.4 - RACCORDEMENT APPARTEMENT DE FONCTION

L’entreprise devra réaliser la dérivation depuis la conduite principale afin d’alimenter le logement de
fonction. L’ entreprise aura a sa charge ’installation des équipements nécessaires afin de raccorder sur le
réseau de distribution du logement. L’entreprise devra installer une vanne de coupure a purge, un
disconnecteur, un réducteur de pression ainsi qu’un sous-compteur divisionnaire.

1.5 - RACCORDEMENT BATIMENT 1

L’entreprise devra le raccordement depuis la canalisation principale jusqu’au sous compteur. L’entreprise
devra installer une vanne de coupure a purge, un disconnecteur, un réducteur de pression.

1.6 — LIAISON ENTRE BATIMENT 1 ET BATIMENT 2

L’entreprise devra réaliser 1‘alimentation du batiment 2 depuis la canalisation du batiment 1et prévoir
I’ensemble des piquages nécessaires sur I’ensemble de cette canalisation. Le diamétre devra est nécessaire
pour ’alimentation d’une résidence de 120 logements étudiants.
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