CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Lot n° 01 — DEMOLITION | MENUISERIES INTERIEURES /
PLATRERIE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
Marché MAPA25-10CCl

Maitre d’ouvrage / Acheteur :

@ CCl MAYOTTE

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MAYOTTE
(CCIM ou Pouvoir adjudicateur)
Place Mariage— CS 73904,
97641 Mamoudzou cedex

Maitre d’ceuvre / Représentant de I’acheteur :

|
\ yl

\ /
MAITRE
D'CEUVRE

PASCAL SANCHEZ BATIMENT
(PSB)
1009 ancien chemin de Tourves
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU SIEGE DE LA CCIM ET DE LA MDE
A LA SUITE DES DOMMAGES CAUSES PAR LE CYCLONE CHIDO

Marché a procédure adaptée en application des articles
L. 2123-1, R. 2123-1, R. 2123-5, R. 2113-1 a 2113-3 du code de la commande publique
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ARTICLE 1. OBJET DES TRAVAUX

Article 1.1. Objet

Le présent document constitue le cahier des charges techniques en vue des travaux de réfection
intérieure dans le cadre de la remise en état des locaux du siége de la CCIM et de la MDE situés
au niveau de la Place Mariage a Mamoudzou.

Les caractéristiques de I'opération sont les suivantes :

Description de I'opération L’opération consiste a remettre en état les locaux
de la CCIM (Siége et MDE) situés sur la place
Mariage a Mamoudzou.

Nature des travaux Travaux de cloisonnement et platrerie

Usage Bureaux / Tertiaire

Surface de plancher totale (bat A+B) 1.572m?

Surface de plancher concernée par les travaux | 564 m? (lot n°1)

Durée prévisionnelle des travaux 4 mois

Date de démarrage de la maitrise d’ceuvre 14 avril 2025

Date de démarrage prévisionnel des travaux 15 septembre 2025

Les travaux de cloisonnement et platrerie comprendront principalement :
- Les travaux de démolition et d’évacuation ;
- Remplacement et réfection des cloisons et faux plafonds ;
- Pose d’isolation ;

- Remplacement des menuiseries.

En option, ces travaux pourront aussi comprendre la fourniture te la pose de puits de lumiére.

Article 1.2. Localisation des travaux

Les travaux concernés par le présent lot sont localisés sur les plans suivants :

CCI/ DCE / BAT A/ Planches 04 a 08

- 04 R+2 phase 1 demol exi
- 05 R+2 phase 2 demol exi
- 06 R+2 phase 1 projet
- 07 R+2 phase 2 projet
- 08 R+2 électricité plafond

CCI/ DCE / BAT B/ Planches 05 & 07

- 05 RDC phase 1
- 06 R+1 phase 1
- 07 R+2 phase 1
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ARTICLE 2. SECTION TECHNIQUE N° 1 — INSTALLATION DE CHANTIER

Article 2.1. Objet

L’entreprise devra réaliser les installations de chantier communs a toutes les entreprises et en
fournir les plans comme définis dans l'article 3 du PGCSPS Mise en commun des moyens -
Installations de chantier.

ARTICLE 3. SECTION TECHNIQUE N° 2 — DEMOLITION ET EVACUATION

Article 3.1. Objet

L’entreprise devra prévoir la démolition des cloisons et faux plafonds. Elle devra aussi prévoir
I'évacuation des gravats. Toutes les mesures de sécurités nécessaires seront prises.

L’entreprise devra prévoir la purge des réseaux existants (Cables électriques).

Localisation : Batiment A : R+2 / suivant plans EXI DEMOL phase 1 et 2
Batiment B : RDC, R+1, R+2, suivant plans

ARTICLE 4. SECTION TECHNIQUE N° 3 — CLOISONNEMENT

Article 4.1. Cloisons vitrées de bureaux

- Cloisons vitrées toute hauteur (du sol au plafond suspendu) avec structure aluminium
laqué.

- Vitrage feuilleté clair, sécurité 44.2 minimum.

- Incorporation de stores vénitiens intégrés dans le double vitrage si besoin.

- Profil de jonction aluminium anodisé ou thermolaqué.

- Etanchéité phonique minimale : 34 dB.

Localisation : Batiment A : R+2 / Direction administration, Responsable juridique, Salle de
pause, Moyen généraux, Communication, Ressources humaines, Direction administrative,

Article 4.2. Cloisons phoniques

- Cloisons pleines type Placostil ou équivalent, avec ossature métallique et double peau
BA13 de chaque cbté, laine de roche 70 mm minimum en ame.

- Performance acoustique minimale exigée : affaiblissement acoustique de 50 dB.

- Portes pleines isophoniques avec joints périphériques.

Localisation : Batiment A: R+2 / Direction administration, Responsable juridique, Direction
administrative, Communication, Ressources humaines et Bureau MAO.
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Article 4.3. Cloisons courantes

- Cloisons pleines type Placostil ou équivalent, avec ossature métallique.

Localisation : Batiment A / R+2 / Bureau MAO, Comptabilité, Direction financiére, Bureau responsable
comptable, Bureau contrble de gestion.

Article 4.4. Cloisons provisoires de chantier
- Cloisons pleines type Placostil ou équivalent, avec ossature métallique.
Localisation : Batiment A: R+2 / Phase 1 entre dégagements 2 et 3, Phase 2: entre

dégagement 3 et escalier 2.

ARTICLE 5. SECTION TECHNIQUE N° 4 — FAUX PLAFONDS

Article 5.1. Isolation toiture sur faux plafonds

Fourniture et pose d’isolant en laine de verre aux caractéristiques de performances validées
(ACERMI, avis CSTB, DTA valide + suivi CTAT ou autres et accrédité) avec une résistance
thermique R supérieure ou égale a 2m2.K/W.

Article 5.2. Faux plafond BA13

Fourniture et pose de faux plafond suspendu en plaques de platre BA13 sur ossature métallique.
Traitement soigné des joints et mise en peinture.

Intégration des luminaires, bouches de climatisation et détecteurs dans le faux plafond.

Nota : Les plaques de platre en contact avec les pieéces humides seront hydrofuges.

Localisation : Batiment A : R+2, suivant plan 08 ELEC PLAFOND,
Batiment B : RDC, R+1, R+2, suivant planches 05, 06, 07

Article 5.3. Puits de lumiére Type Solatube 330DS

- Ouverture en couverture plaque nervurée
- Pose du puit de lumiére et raccord étanche avec la toiture existante
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Localisation : Batiment A/ R+2 / Communication, Direction administrative

Cette prestation est en option et sera inclue ou non par le maitre d’ouvrage a la signature de
'acte d’engagement.

ARTICLE 6. DISTRIBUTION

L’entrepreneur du présent lot devra le remplacement de l'intégralité de la distribution
secondaire (chemin de cables, cablages, fourreaux, goulottes) du secteur restructuré du
projet.
L’entreprise devra assurer la fourniture, la pose et le raccordement de la distribution
secondaire (éclairage, PC, ...) nécessaires au parfait fonctionnement de 'ensemble des
secteurs projets.
Les couleurs des cables et des conduits seront conformes a la réglementation.
L’entreprise doit tous les éléments de repérage et notamment I'étiquetage sous plastique
des tableaux et autres éléments de distribution.
Les différents repéres par étiquettes comporteront au moins les indications permettant
de connaitre :

= |La nature, la fonction,

= L’origine et I'aboutissement,

= Le numéro d'ordre du cable.

NOTA : les parties de la distribution secondaire existante qui seront évaluées de qualité
pourront étre conservées aprés validation par le maitre d’ceuvre. Elles seront repérées et
remises en ordre dans de nouveaux chemins de cables.

Avant la mise en service, toutes les connexions seront sans exception contrdlées, et en
particulier en ce qui concerne la continuité et le repérage.

La distribution sera de type encastré, le passage des cables et fourreaux se fera de
préférence dans le vide au-dessus des plafonds suspendus ou dans les doublages des
cloisons.

Annexes :

- CCAP commun a tous les lots
- PGCSPS
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