CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Lot n° 04 — Couverture - Etanchéité

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
Marché MAPA25-10CCl

Maitre d’ouvrage / Acheteur :

@ CCl MAYOTTE

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MAYOTTE
(CCIM ou Pouvoir adjudicateur)
Place Mariage— CS 73904,
97641 Mamoudzou cedex

Maitre d’ceuvre / Représentant de I’acheteur :

PASCAL SANCHEZ BATIMENT
(PSB)
1009 ancien chemin de Tourves
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU SIEGE DE LA CCIM ET DE LA MDE
A LA SUITE DES DOMMAGES CAUSES PAR LE CYCLONE CHIDO

Marché a procédure adaptée en application des articles
L. 2123-1, R. 2123-1, R. 2123-5, R. 2113-1 a 2113-3 du code de la commande publique
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ARTICLE 1. OBJET DES TRAVAUX

Article 1.1. Objet

Le présent document constitue le cahier des charges techniques en vue des travaux de réfection
intérieure dans le cadre de la remise en état des locaux du siége de la CCIM et de la MDE situés
au niveau de la Place Mariage a Mamoudzou.

Les caractéristiques de I'opération sont les suivantes :

Description de I'opération L’'opération consiste a remettre en état les locaux
de la CCIM situés sur la place Mariage a
Mamoudzou.

Nature des travaux Couverture

Usage Bureaux / Tertiaire

Surface de plancher totale (bat A+B) 1.572 m?

Surface de plancher concernée (bat B) 521 m?

Durée prévisionnelle des travaux 4 mois

Date de démarrage de la maitrise d’ceuvre 14 avril 2025

Date de démarrage prévisionnel des travaux 15 septembre 2025

Les travaux comprendront principalement les reprises de couverture et d’étanchéité du batiment
de la MDE.

Article 1.2. Localisation des travaux

Les travaux concernés par le présent lot sont localisés sur les plans suivants :

CCl/DCE/BATB
- 08 Toiture

Article 1.3. Documents supports

- Plans
- Vidéo et photos drone
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ARTICLE 2. SECTION TECHNIQUE N° 1 - COUVERTURE - ETANCHEITE

Article 2.1. Echafaudage et protection

L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge tous les échafaudages complémentaires qu'il
jugera nécessaire pour la réalisation de ses travaux ainsi que les protections nécessaires,
compris toutes les sujétions de remaniement.

Cette prestation est comprise dans les prix unitaires de I'offre.

Article 2.2. Couverture seche

Reprise totale de la couverture en plaques nervurées. Y compris faitage et arétiers.

Conformément au DTU 40.35 Couverture en tble d’acier nervurées.

Article 2.3. Moyens sécuritaires

Mise en place de tous moyens sécuritaires conformes aux normes en vigueur. Ouvrages réalisés
en conformité avec la législation du travail en vigueur.

Les dispositifs a mettre en ceuvre seront conforme aux spécifications du P.G.C. rédigé par le
coordonnateur de sécurité et joint au présent D.C.E.

Article 2.4. Traitement des bois

Tous les bois mis en ceuvre devront avoir été traités au moyen d'un produit de préservation
homologué au label CTBF. Ce traitement devra étre effectué par une station titulaire de I'agrément
professionnel, dit "station agréée CTB" ou a défaut, conformément aux prescriptions du Centre
Technique du bois. L'entrepreneur sera tenu de présenter un certificat attestant de ce traitement
du bois. Dans le cas de bois devant recevoir une finition ou vernis, le produit de traitement devra
étre compatible avec la finition prévue.

Localisation : Batiment B : Couverture

Annexes :

CCAP commun a tous les lots
PGCSPS
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