CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Lot n° 03 — Peinture — Revétement de sol - Signalétique

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
Marché MAPA25-10CCl

Maitre d’ouvrage / Acheteur :

@ CCl MAYOTTE

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MAYOTTE
(CCIM ou Pouvoir adjudicateur)
Place Mariage— CS 73904,
97641 Mamoudzou cedex

Maitre d’ceuvre / Représentant de I’acheteur :

|
\ yl

\ /
MAITRE
D'CEUVRE

PASCAL SANCHEZ BATIMENT
(PSB)
1009 ancien chemin de Tourves
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU SIEGE DE LA CCIM ET DE LA MDE
A LA SUITE DES DOMMAGES CAUSES PAR LE CYCLONE CHIDO

Marché a procédure adaptée en application des articles
L. 2123-1, R. 2123-1, R. 2123-5, R. 2113-1 a 2113-3 du code de la commande publique

1/5



Table des matiéeres

ARTICLE 1. OBJET DES TRAVAUX ...coiiitiiie ittt ettt e e st e e e s entae e e s ntteaeesnnaeeeeenneeeesennes 3
ATLICIE 1.1, ODJBE .. et 3
Article 1.2. Localisation des traVauX ............uuiiii i e e 3

ARTICLE 2. SECTION TECHNIQUE N° 1 — REVETEMENTS DE SOLS .....cooviviieeeeeceeee e, 4
ATtICIE 2.1, CAITEIAGE ....eeeiiiiiiiiiiiet ettt 4
Article 2.2. Dalles PVC ClipSaDbIE ..........oooviiiiiiii it 4

ARTICLE 3. PEINTURE ...ttt e e et e e e e e e e e sttt e e e e e e e s e annteeeeeeaeeeaaannnnneeeaaeeas 4
Article 3.1. Support en plaque de PIAtre .........cooo i 4
Article 3.2. PeiNture aCryliqUe............uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 4
ArtIClE 3.3, RACCOIAS ... e e et e e e e e e eeeenn s 5

2/5



ARTICLE 1. OBJET DES TRAVAUX

Article 1.1. Objet

Le présent document constitue le cahier des charges techniques en vue des travaux de réfection
intérieure dans le cadre de la remise en état des locaux du siége de la CCIM et de la MDE situés
au niveau de la Place Mariage a Mamoudzou.

Les caractéristiques de I'opération sont les suivantes :

Description de 'opération L’opération consiste a remettre en état les locaux
de la CCIM (Siége et MDE) situés sur la place
Mariage a Mamoudzou.

Nature des travaux Revétement de sol — Peinture - Signalétique

Usage Bureaux / Tertiaire

Surface de plancher totale (bat A+B) 1.572 m?

Surface de plancher concernée par les travaux | 628 m? (lot n°3)

Durée prévisionnelle des travaux 4 mois

Date de démarrage de la maitrise d’ceuvre 14 avril 2025

Date de démarrage prévisionnel des travaux 15 septembre 2025

Les travaux de finition comprendront principalement :
- Remise en peinture compléte des locaux ;

- Remplacement et réfection des revétements de sol ;

PROTECTION DES SOLS EXISTANTS

Article 1.2. Localisation des travaux

Les travaux concernés par le présent lot sont localisés sur les plans suivants :

CCI/ DCE / BAT A/ Planches 04 a 08

- 04 R+2 phase 1 demol exi
- 05 R+2 phase 2 demol exi
- 06 R+2 phase 1 projet

- 07 R+2 phase 2 projet

- 08 R+2 électricité plafond

CCI/ DCE / BAT B/ Planches 05 a 07

- 05 RDC phase 1
- 06 R+1 phase 1
- 07 R+2 phase 1
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ARTICLE 2. SECTION TECHNIQUE N° 1 - REVETEMENTS DE SOLS

Article 2.1. Démolition

L’entreprise devra prévoir la démolition des revétements de sols. Elle devra aussi prévoir
I'évacuation des gravats. Toutes les mesures de sécurités nécessaires seront prises.

L’entreprise devra prévoir la purge des réseaux existants (Cables électriques).

Localisation : Batiment A : R+2 / suivant plans EXI DEMOL phase 1 et 2
Batiment B : RDC, R+1, R+2, suivant plans

Article 2.2. Carrelage

Reprise des jonctions au droit du cloisonnement : plinthes et nouveaux seuils de portes.

Localisation : Batiment A : R+2 / Suivant plans projet phase 1 et 2.

Article 2.3. Dalles PVC Clipsable

- Fourniture et pose de dalle PVC clipsable type LVT, classe d’usage adaptée aux ERP
(usage commercial intensif).

- Sous-couche acoustique intégrée ou ajoutée selon besoin.

- Finition plinthes assorties.

Localisation : Batiment A/ R+2/ Dégagement 4, Rangement, Secrétariat des élus, Présidence.

ARTICLE 3. PEINTURE

Article 3.1. Support en plaque de platre

- Epoussetage, impression

- Révision des joints entre panneaux

- Enduit non repassé en une couche lissée
- Pongage, époussetage.

Article 3.2. Peinture acrylique

Une réception des supports devra avoir lieu avec les autres corps d’état concernés.

Préparation des supports selon prescriptions ci-avant, y compris couche d'impression.
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Application de deux couches de peinture acrylique satin, coloris et RAL au choix de la maitrise
d’ceuvre.

- Finition mate en plafond
- Finition satinée sur murs et ouvrages verticaux

Article 3.3. Raccords

Dans le cadre de l'exécution de son marché, le présent lot aura implicitement a sa charge
I'exécution de tous les raccords de peinture afférents aux travaux des autres corps d'état.

Localisation :
Batiment A : R+2 / Intégralité de I'étage, sur cloisonnement et plafond.

Batiment B : Rdc : Bureau 2, R+1 : Pdle formation CCI, Directions DAE-ADIM, Président ADIM
sur plafonds et murs, R+2 : Intégralité de I'étage sur plafond et mur.

Annexes :

CCAP commun a tous les lots
PGCSPS
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