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Article 1: Dispositions générales

1.1 Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses techniques particuliéres est un marché de contrble
technique concernant I'opération de Reconstruction du Centre Hospitalier Auban-Moét d’Epernay.

1.2 Objet du présent CCTP

Le présent CCTP compléte et précise contractuellement la nature et le domaine d’intervention de la
mission de contrble technique, définie en référence aux textes suivants :

» le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de controle
technique, issu du décret n° 99-443 du 28 mai 1999 ;

* Jlanorme NFP 03-100 définissant les criteres généraux pour la contribution du contréle technique
a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction, homologuée par
décision du 20 aolt 1995.

Le titulaire du marché ainsi que chacune des personnes physiques mentionnées a l'article 5 de I'acte
d’engagement sont réputés connaitre parfaitement toutes les dispositions légales et réglementaires
applicables a I'opération.

1.3 Etendue de I'ouvrage objet de la mission
La mission de contrdle technique est concernée par :

*= |les ouvrages de batiment, ainsi que les ouvrages géotechniques et toutes installations
techniques ;

» |es ouvrages existants concernés par les travaux ;

* |les ouvrages et aménagements réalisés a titre provisoire ayant pour objectif de permettre la
réalisation de 'opération ;

= |es ouvrages de réseaux divers et de voirie inclus dans 'opération ;
= |es aménagements extérieurs inclus dans 'opération ;
= |es ouvrages de cléture ;

* |es aménagements et le mobilier immeuble par destination ainsi que le mobilier installé au titre
de l'opération ;

» |a signalétique, intérieure comme extérieure ;

*= |es autres éléments visés dans le programme et qui ne sont pas explicitement exclus de
I'opération.

1.4 Organisation du titulaire

Il appartient au titulaire de mettre en place tous les moyens nécessaires a la parfaite exécution de sa
mission, notamment pour émettre ses avis sur la base de documents dématérialisés.

La coordination interne au titulaire doit permettre une cohérence d’action, de production et de
communication entre les personnes physiques agissant pour son compte.

Les contraintes de délai particuliéres a I'opération impliquent un respect trés scrupuleux des délais de la
mission, ainsi qu’une disponibilité et une réactivité importantes du titulaire.

Article 2: Nature de la mission

Les aléas techniques dont la prévention est recherchée sont ceux qui figurent a la définition de chaque
mission dans I'annexe A de la norme NFP 03-100 (missions L et S) et dans I'annexe A du cahier des
clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrdle technique (autres missions),
avec les compléments et précisions suivants, pouvant constituer des dérogations aux documents
précités.
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Missions L et P1

Ces missions portent, outre les aléas techniques découlant de défauts dans I'application des textes a
caractere réglementaire ou normatif, sur les aléas liés aux catastrophes naturelles (en particulier
climatiques) ou aux actes de malveillance, et qui sont susceptibles de compromettre la solidité de la
construction achevée ou celle des éléments d’équipements indissociables ou non indissociablement liés.

Mission Ph

La mission porte sur la capacité de I'ouvrage a satisfaire, outre l'isolement acoustique stricto sensu,
'ensemble des exigences et performances acoustiques fixées par les reglements, le programme, et les
prescriptions contractuelles des marchés de travaux (isolements aux bruits aériens intérieurs comme
extérieurs, aux bruits d'impact, temps de réverbération, niveaux de bruit de fond, etc.).

Mission Th

La mission porte sur la capacité de l'ouvrage a satisfaire aux prescriptions réglementaires et
programmatiques en termes d’isolation thermique et d’économies d’énergie et en I'examen des
documents établis par le titulaire du marché de maitrise d’ceuvre a ce titre.

Mission ATT Hand

La mission de contréle technique intégre la production de I'attestation prévue a I'article L.122-10 du code
de la construction et de I'habitation, constatant que les travaux réalisés respectent les regles
d’accessibilité applicables.

Mission ATT RGA

La mission de contrdle technique intégre la production de 'attestation prévue a l'article L.122-11 relative
a la prise en compte des regles de prévention des risques liés au terrain argileux.

Mission VIEL

La mission de contréle technique intégre I'examen de la conformité de toutes les installations électriques
dans le cadre de la vérification initiale des installations électriques (1 vérification périodique) en
application du code du travail et des arrétés pris pour son application.

Article 3: Domaine d’intervention de la mission

Les domaines d’intervention sont ceux qui figurent a la définition de chaque mission dans I'annexe A de
la norme NFP 03-100 (missions L et S) et dans 'annexe A du cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de contréle technique (autres missions), avec les compléments et
précisions suivants, pouvant constituer des dérogations aux documents précités.

Missions L et P1
Les ouvrages et éléments d’équipement sur lesquels portent ces missions sont :
* les ouvrages de fondation ;
* les ouvrages de souténement ;
» les ouvrages d’ossature ;
* les ouvrages de clos et de couvert ;
» les ouvrages de réseaux divers et de voirie ;
* |es aménagements extérieurs ;
= |es clétures, les murs et les murets, extérieurs comme internes ;

* les aménagements et le mobilier immeubles par destination, y compris s’ils constituent des
aménagements spécifiques des activités professionnelles, les équipements techniques et le
mobilier installé au titre de I'opération ;

» les ouvrages provisoires nécessaires a la construction du batiment et les travaux préparatoires.
Mission LE
Les parties anciennes de I'ouvrage sur lesquelles porte la mission sont les suivantes :

= Batiment 6a

= Béatiment 6b
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Batiment 7

Batiment 9

Toute zone impactée par les travaux du marché global.

Mission S

Les ouvrages et éléments d’équipement sur lesquels porte la mission sont, outre ceux prévus par 'annexe
A de la norme NFP 03-100, les suivants :

les installations de courants forts et de courants faibles ;
les équipements techniques ;

les installations d’alerte et de protection en cas d’incendie.

Mission F

Les ouvrages et éléments d’équipement sur lesquels porte la mission sont, outre ceux prévus par 'annexe
A du CCTG, les suivants :

les installations de courants forts et de courants faibles,

les installations d’alerte et de protection en cas d’incendie.

Article 4 : Phases de la mission et actes techniques

Les phases de la mission sont celles prévues par I'article 11 du CCTG.

Les actes techniques correspondant a chacune de ces phases sont ceux qui sont mentionnés dans
'annexe B du CCTG, avec les compléments et précisions suivants, pouvant constituer des dérogations
aux documents précités.

Phase conception des ouvrages

Les actes techniques & accomplir par le titulaire au titre de cette phase sont, outre ceux mentionnés dans
'annexe B du CCTG, les suivants :

participation a des réunions de concertation et de mise au point avec le titulaire du marché de
maitrise d’ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage ;

participation a la concertation avec les autorités chargées de la sécurité et de I'accessibilité
préalablement a la demande de permis de construire, puis participation aux commissions de
sécurité et d’accessibilité ;

examen des dossiers de demandes d’autorisation administratives (demande de permis de
construire) et établissement des documents réglementaires relevant du contrdle technique et
devant étre joints aux demandes d’autorisation ;

élaboration du rapport éventuellement exigé par la commission de sécurité a l'appui des
demandes d’autorisation ;

délivrance des attestations prévues a I'article L.122-8 du code de la construction et de I'habitation

établissement du rapport initial de contrdle technique ;

établissement régulier (mensuel a minima) pour toutes les phases d’études d’un état de la prise
en compte des observations formulées par le contréleur technique. Ce document sera diffusé
mensuellement ;

émission d’un avis et de propositions relatifs a I'autocontréle a exiger des entreprises en cours
d’exécution des travaux ;

production d’'une liste des essais, vérifications et documents a exiger des entreprises
préalablement a la réception des travaux ;

examen et contréle des modifications demandées par le maitre d’ouvrage ou proposées par le
titulaire du marché global.
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Phase réalisation

Les actes techniques a accomplir par le titulaire au titre de cette phase sont, outre ceux mentionnés dans
lannexe B du CCTG, les suivants :

» participation aux réunions de chantier, pour les points de ces réunions le concernant.
Cette participation ne vaut pas visite au sens de I’alinéa suivant ;

» visite au moins hebdomadaire sur le chantier, chaque visite devant donner lieu a
I’établissement d’un compte-rendu écrit diffusé dans les conditions définies a I’article 6.1
du CCAP;

» participation aux réunions mensuelles organisées par la maitrise d’'ouvrage ;

= vérification du respect par les titulaires des marchés de travaux de l'autocontréle auquel ils
doivent procéder ;

= établissement régulier (a minima mensuel) d’'un état de la prise en compte des observations
formulées par le contrdleur technique.

Le titulaire diffusera a I'assistant du maitre d’ouvrage, au plus tard 3 jours avant la tenue des
réunions mensuelles organisées par la maitrise d’ouvrage un état récapitulatif des avis
suspendus ou défavorables mis a jour, avec identification des éventuels avis portant sur les
ouvrages en cours de réalisation ;

= examen de toute disposition modificative introduite, a l'initiative du maitre d’ouvrage ou du titulaire
du marché global, pendant I'exécution des travaux ;

» information particuliere a la maitrise d’ouvrage sur tout ouvrage éventuellement exécuté sans
avis favorable que le contrbleur technique pourrait constater.

Phases rapport final de contrdle technique et réception des ouvrages

Outre I'élaboration des rapports finaux de contrdle technique, le titulaire devra notamment, dans le cadre
de ces phases :

= établir, 3 mois avant la date prévisionnelle d’achévement des travaux, un pré-rapport relatif aux
vérifications réglementaires ;

» assister 'assistant du maitre d’'ouvrage pour I'organisation et le déroulement des visites des
commissions de sécurité ;

= veiller a ce que tous les essais et vérifications a la charge des titulaires des marchés de travaux
aient été effectués, et que tous les documents qui en découlent aient été produits valablement ;

= établir un rapport relatif aux vérifications réglementaires et tous documents requis destinés a la
commission de sécurité ;

= délivrance des attestations prévues aux articles L.122-10 et L.122-11 du code de la construction
et de I'habitation.

Phase de garantie de parfait achévement

Pendant cette phase, le titulaire poursuit sa mission qui porte, outre 'examen des ouvrages et éléments
d’équipement faisant 'objet de travaux a I'occasion des sollicitations de I'assistant du maitre d’ouvrage
dans le cadre de la levée des réserves ou de la résolution des désordres intervenus apres la réception,
sur les actes suivants :

= établissement d’un bilan des interventions, signalant, le cas échéant, quels avis n’auraient pas
été suivis d’effet, et mise a jour du rapport final de contrble technique, aux deux échéances
suivantes :

o 6 mois avant I'expiration du délai de garantie de parfait achévement ;
o 1 mois avant I'expiration du délai de garantie de parfait achévement ;

» le cas échéant, avis a I'assistant du maitre d’ouvrage sur les dispositions spécifiques a prendre
eu égard aux observations émises dans le rapport de vérification réglementaire apres travaux ou
lors de la commission de sécurité.
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Article 5: Référentiels

Les référentiels définis par l'article 12 du CCTG et par l'article 4.1.10 de la norme NFP 03-100 sont
complétés par les éléments suivants, qui seront portés a la connaissance du titulaire :

» |le programme de I'opération et ses modifications éventuelles ;
* |e marché global et ses modifications éventuelles ;

= tout cahier des charges technique spécifique que le maitre d’'ouvrage pourra étre amené a lui
transmettre.

Le titulaire est tenu d’informer I'assistant du maitre d’ouvrage et les intervenants de toute réglementation
future en cours d’élaboration et dont il aurait connaissance.

Il signalera également a l'assistant du maitre d’ouvrage les éventuelles dispositions prises ou envisagées
par le titulaire du marché de maitrise d’ceuvre et qui n’auraient pas de caractére obligatoire en application
de la réglementation.

Article 6. Modalités particuliéres d’exercice de la mission

6.1 Forme des avis

Pendant toute la durée de sa mission, le titulaire est tenu d’établir des avis écrits sur tout document qui
lui est communiqué par 'assistant du maitre d’ouvrage ou tout intervenant, et de répondre par écrit a
toute question qui lui est posée.

Les avis et documents émis par le titulaire dans le cadre de sa mission devront étre caractérisés par une
grande clarté de leur rédaction : précision, argumentation, termes explicites et sans équivoque,
référencement précis des documents examinés, indication compléte des documents du référentiel
concernés.

Les avis et documents émis par le titulaire seront présentés, a l'issue de chaque phase de I'opération,
dans un document unique portant sur la totalité des missions prévues au marché, cela ne faisant pas
obstacle a une diffusion immédiate et préalable des avis relatifs & chacune des missions.

Si le titulaire n’a pas regu communication de documents qu'il estime nécessaires a la bonne exécution de
ses prestations, il en avise par écrit 'assistant du maitre d’ouvrage.

Le titulaire devra déposer ses avis sur le SEDI (Systéme d’Echange de Données Informatisé) qui sera
mis en place par le groupement du marché global (que ce soit de maniére automatique via une passerelle
informatique entre son logiciel de production des avis et documents ou de maniere manuelle en saisissant
directement ses avis sur le SEDI et en déposant ses documents sur le SEDI).

6.2 Suite donnée aux avis

Les avis et documents produits par le titulaire sont diffusés dans les conditions définies a I'article 6.1 du
CCAP.

Par dérogation aux articles 4.1.5 et 4.1.6 de la norme NFP 03-100, les constructeurs concernés par ces
avis et documents ont une obligation contractuelle d’en tenir compte et de leur donner une suite positive,
sauf a saisir explicitement le maitre d’ouvrage de leur intention motivée, le maitre d’ouvrage devant
décider en dernier ressort de la suite qu’il entend leur donner.

Aussi, par dérogation a l'article 10 du CCTG, le maitre d’ouvrage est dispensé de faire connaitre au
titulaire la suite donnée a ses avis sauf dans le cas des avis non pris en compte.

Le contrdleur technique est tenu de vérifier la prise en compte de ses avis par les intervenants,
prestataires intellectuels et entrepreneurs, et de signaler a I'assistant du maitre d’ouvrage les avis qui ne
seraient pas suivis.

6.3 Actualisation des avis

Lorsque des documents des études de conception, ayant déja fait I'objet d’'un avis ou d’un rapport du
titulaire, sont établis dans une nouvelle version, le titulaire est tenu d’examiner cette nouvelle version et
d’émettre un avis ou un rapport actualisé.

Article 7: Dérogations aux documents généraux

Le présent CCTP déroge au CCTG dans les cas suivants :
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= [article 2 déroge a 'annexe A du CCTG,

= [article 3 déroge a I'annexe A du CCTG,

= Tarticle 4 déroge a l'article 11 et a 'annexe B du CCTG,
= [article 5 déroge a l'article 12 du CCTG,

= [article 6.2 déroge a l'article 10 du CCTG.

Le présent CCTP déroge a la norme NFP 03-100 dans les cas suivants :
= Tarticle 2 déroge a l'article 4.2.7 et a 'annexe A de la norme,
= [article 3 déroge a I'annexe A de la norme,

= Tarticle 6.2 déroge aux articles 4.1.5 et 4.1.6 de la norme.
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