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Article 1 :  Maîtrise d’ouvrage  

Pouvoir adjudicateur : Centre Hospitalier Universitaire de Reims, en qualité d’établissement support 
du Groupement Hospitalier Universitaire de Champagne (GHUC) 

45, rue Cognacq-Jay 
51092 Reims Cedex 

Etablissement partie bénéficiaire, maître d'ouvrage : Centre Hospitalier Auban-Moët d’Epernay 

137, rue de l’hôpital 
51025 EPERNAY 

Assistant du maître d’ouvrage : La Soderec 

Siège social : 6, avenue Gourgaud  75017 Paris 
Agence : 240, rue de Cumène 54230 Neuves-Maisons 

Article 2 :  Marché global 

Le groupement titulaire du marché global sectoriel de l’opération est en cours de désignation. 

Article 3 : Autres intervenants  

3.1 Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 

La mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier est confiée au titulaire du 
marché global. 

3.2 Coordonnateur des systèmes de sécurité incendie 

La mission de coordination des systèmes de sécurité incendie est confiée au titulaire du marché global. 

3.3 Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé 

L’opération relève de la 1ère catégorie au sens du code du travail. 

Le titulaire du marché de coordination SPS en phase conception est la société SOCOTEC 
CONSTRUCTION. 

Le titulaire du marché de coordination SPS en phase réalisation sera désigné ultérieurement. 

Article 4 :  Description de l’opération  

Désignation :  

Reconstruction du Centre Hospitalier Auban-Moët d’Epernay

L’opération consiste principalement en : 

- la construction d’un bâtiment neuf comportant notamment : 
o des unités de médecine générale, de pneumo-cardiologie et de gériatrie avec 90 lits 

d’hospitalisation complète, 
o un secteur d’hospitalisation de jour de médecine comprenant 8 lits, 
o un plateau regroupant l’ensemble des secteurs d’imagerie (2 IRM, 1 scanner, 6 salles de 

radiographie/échographie/mammographie), 
o un plateau technique comprenant les urgences et l’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée 

comprenant 5 chambres, 
o un plateau de biologie, 
o un plateau regroupant les secteurs de consultations de médecine et de chirurgie, 
o des locaux de logistique centralisée, 

 

- la restructuration de bâtiments existants pour accueillir notamment : 
o une unité de soins continus, 
o les consultations et l’unité d’hébergement de 10 lits de pédiatrie, 
o la pharmacie, 
o une maison médicale de garde, 
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o des espaces transversaux (vestiaires, bureaux et locaux du personnel), 
o des locaux de logistique centralisée, 

 

- la création de liaisons entre le bâtiment neuf et les bâtiments existants, 
 

- la démolition de bâtiments existants. 
 

Nombre de bâtiments :   5 : 1 neuf et 4 existants restructurés (6, 6B, 7, 9) 

Nombre d’ascenseurs :    7  

Nombre logements :    sans objet 

Nombre d’étages sur RdC :   2 étages 

Nombre de sous-sols :    1 

Nombre de parkings aériens :   1 

Nombre de parkings souterrains :  sans objet 

Surface de plancher :   environ 9 100 m² 

Adresse précise :   Centre Hospitalier Auban-Moët, 137 rue de l’hôpital 51 025  

   EPERNAY 

Article 5 :  Désignation des ouvrages 

Usage :     Habitation     Bureaux 

      Commerce     Industrie 

      ERP 

Nature des travaux :    Travaux neufs    

      Travaux sur existants 

Etude de sols :    Oui étude géotechnique G1 (ES+PGC), diagnostic pollution sols 

      Non 

Technique innovante :   Oui   

      Non, a priori 

Ouvrages de caractère exceptionnel :   

 Oui   

      Non, a priori 

Travaux de VRD :    Oui   

      Non 

Permis de construire :   N° ………………………….. délivré le ………….   

      En cours d’instruction 

      Non déposé 

Article 6 :  Dates prévisionnelles  

Démarrage des études :  4ème trimestre 2025 

Consultation des entreprises :  sans objet (marché global) 

Début des travaux :    2ème trimestre 2026 
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Fin des travaux :    2ème trimestre 2030 

Article 7 :  Coût prévisionnel des travaux  

Part de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, compris VRD :  

46 M€ TTC, valeur juillet 2024 

 

 

 

 

 

Fait à Reims, le 


