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Article 1: Maitrise d’ouvrage

Pouvoir adjudicateur : Centre Hospitalier Universitaire de Reims, en qualité d’établissement support
du Groupement Hospitalier Universitaire de Champagne (GHUC)

45, rue Cognacqg-Jay
51092 Reims Cedex

Etablissement partie bénéficiaire, maitre d'ouvrage : Centre Hospitalier Auban-Moét d’Epernay

137, rue de I'hopital
51025 EPERNAY

Assistant du maitre d’ouvrage : La Soderec
Siege social : 6, avenue Gourgaud 75017 Paris
Agence : 240, rue de Cumeéne 54230 Neuves-Maisons

Article 2: Marché global

Le groupement titulaire du marché global sectoriel de I'opération est en cours de désignation.

Article 3: Autres intervenants

3.1 Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier est confiée au titulaire du
marché global.

3.2 Coordonnateur des systemes de sécurité incendie

La mission de coordination des systéemes de sécurité incendie est confiée au titulaire du marché global.
3.3 Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

L’opération reléve de la 1% catégorie au sens du code du travail.

Le titulaire du marché de coordination SPS en phase conception estla société SOCOTEC
CONSTRUCTION.

Le titulaire du marché de coordination SPS en phase réalisation sera désigné ultérieurement.

Article 4 : Description de I'opération

Désignation :
Reconstruction du Centre Hospitalier Auban-Moét d’Epernay

L’opération consiste principalement en :
- la construction d’un batiment neuf comportant notamment :
o des unités de médecine générale, de pneumo-cardiologie et de gériatrie avec 90 lits
d’hospitalisation compléte,
o un secteur d’hospitalisation de jour de médecine comprenant 8 lits,
o un plateau regroupant 'ensemble des secteurs d'imagerie (2 IRM, 1 scanner, 6 salles de
radiographie/échographie/mammographie),
o un plateau technique comprenant les urgences et I'Unité d’Hospitalisation de Courte Durée
comprenant 5 chambres,
o un plateau de biologie,
un plateau regroupant les secteurs de consultations de médecine et de chirurgie,
o des locaux de logistique centralisée,
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- larestructuration de batiments existants pour accueillir notamment :
o une unité de soins continus,
o les consultations et I'unité d’hébergement de 10 lits de pédiatrie,
o la pharmacie,
o une maison médicale de garde,
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o des espaces transversaux (vestiaires, bureaux et locaux du personnel),
o des locaux de logistique centralisée,

- la création de liaisons entre le batiment neuf et les batiments existants,

- la démolition de batiments existants.

Nombre de bétiments : 5: 1 neuf et 4 existants restructurés (6, 6B, 7, 9)

Nombre d’ascenseurs : 7

Nombre logements : sans objet

Nombre d’étages sur RdC : 2 étages

Nombre de sous-sols : 1

Nombre de parkings aériens : 1

Nombre de parkings souterrains : sans objet

Surface de plancher : environ 9 100 m?

Adresse précise : Centre Hospitalier Auban-Moét, 137 rue de I’hépital 51 025
EPERNAY

Article 5: Désignation des ouvrages

Usage : ] Habitation [ ] Bureaux
] Commerce [] Industrie
Xl ERP

Nature des travaux : X Travaux neufs

X Travaux sur existants

Etude de sols : Xl Oui étude géotechnique G1 (ES+PGC), diagnostic pollution sols
] Non

Technigue innovante : ] Oui
X1 Non, a priori

Ouvrages de caractere exceptionnel :

] Oui
X1 Non, a priori
Travaux de VRD : X Oui
] Non
Permis de construire : LN e, délivréle .............

] En cours d’instruction
X] Non déposé

Article 6 : Dates prévisionnelles

Démarrage des études : 4éme trimestre 2025

Consultation des entreprises : sans objet (marché global)

Début des travaux : 2¢me trimestre 2026
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Fin des travaux : 2¢me trimestre 2030

Article 7: Codt prévisionnel des travaux

Part de 'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux, compris VRD :
46 M€ TTC, valeur juillet 2024

Fait a Reims, le
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