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Article 1: Dispositions générales

1.1 Maitrise d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage est le Centre Hospitalier Auban-Moét d’Epernay.
La Soderec intervient en qualité d’assistant du maitre d’ouvrage.

Cette mission reléve exclusivement d’'une activité de maitrise d’'ouvrage et ne se substitue aucunement
aux différentes missions exercées par les différents intervenants.

L’assistant du maitre d’ouvrage sera l'interlocuteur référent du contrdleur technique, ainsi que des autres
intervenants, pour 'ensemble des questions relevant de la maitrise d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 3.3 du CCAG-PI, le maitre d’ouvrage n’est pas tenu de désigner une personne
physique dés la notification du marché.

1.2 Objet du marché, catégorie d’ouvrage et nature des travaux

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particuliére est un marché de contréle
technique concernant 'opération de Reconstruction du Centre Hospitalier Auban-Moét d’Epernay.

Le lieu d’exécution des travaux est situé sur le site du Centre Hospitalier Auban-Moét d’Epernay,
département de la Marne (51), France.

L‘ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d’ouvrages « béatiment » et constituera une opération de
construction neuve et de réhabilitation.

Les travaux se dérouleront en site occupe.

1.3 Etendue de la mission

La mission de contrdle technique comporte les éléments suivants :

Code Désignation
L Solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables
LE Solidité des existants
Av Stabilité des avoisinants
S Sécurité des personnes dans les constructions
ENV Environnement
P1 Solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés
F Fonctionnement des installations
Ph Isolation acoustique
Th Isolation thermique et économies d’énergie
HYS Hygiene
GTB Gestion technique du batiment
Hand Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

Ces missions sont définies dans 'annexe A de la norme NFP 03-100 (missions L et S) et dans I'annexe
A du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contréle technique
(autres missions), ces textes étant contractuellement complétés et précisés par le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP) du marché.

Le présent marché intégre également :

= |a production des attestations prévues a I'article L.122-8 (au moment du dépét de la demande du
permis de construire) et a larticle L.122-11 (a I'achévement des travaux) du code de la
construction et de I'habitation relatives a la prise en compte des régles parasismiques et relative
a la prise en compte des regles de prévention des risques liés au terrain argileux ;

= la production, a 'achévement des travaux, de I'attestation prévue a l'article L.122-10 du code de
la construction et de I'habitation, constatant que les travaux réalisés respectent les régles
d’accessibilité applicables ;
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= |a vérification initiale des installations électriques (1¢ visite périodique) prévue par le code du
travail.

En outre, des prestations supplémentaires peuvent étre confiées au titulaire, dont le contenu, les
modalités d’exécution et le prix sont fixés par I'ordre de service qui les prescrit dans les conditions fixées
a l'article 3.3 du présent CCAP.

1.4 Conduite des prestations du marché

La bonne exécution de la mission repose notamment sur la valeur des personnes physiques qui en sont
chargées au quotidien, en particulier les personnes chargées de la conduite de la mission.

Ces personnes sont désignées a l'article 5 de 'acte d’'engagement au moment de la passation du marché.

Le titulaire s’engage, dans la limite du droit des salariés a la démission et du cas de force majeure, a
maintenir ces personnes dans leur r6le pendant toute la durée du marché.

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d’ouvrage les changements survenant au cours de
'exécution du marché.

Le maitre d’ouvrage conserve la faculté de récuser en cours d’exécution de la mission toute personne
physique dont la valeur des prestations, le comportement ou la probité ne seraient pas jugés par lui
compatibles avec le bon déroulement de I'opération.

En cas de changement d’un salarié ou de récusation par le maitre d’'ouvrage, il sera fait application des
dispositions de l'article 3.4.3 du CCAG-PI.

1.5 Tranches

Le marché ne comporte pas de tranche.

1.6 Autres intervenants

Le maitre d’'ouvrage fera appel pour cette opération a d’autres intervenants, parmi lesquels un
groupement et un coordonnateur SPS.

D’autres intervenants, non définis au stade de la passation du marché, pourront agir au titre de cette
opération.

Le titulaire tiendra compte de ces intervenants dans I'exécution de sa mission, en leur fournissant les
informations et documents utiles a leur mission, et en consacrant le temps nécessaire a la concertation.

Groupement marché global sectoriel :
Le groupement est en cours de désignation.
Toute modification du groupement sera portée a la connaissance du titulaire.

La mission confiée au maitre d’ceuvre comprend une mission de base au sens du livre IV du code de la
commande publique.

Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier :

La mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier est confiée au titulaire du
marché global.

Coordonnateur des systémes de sécurité incendie :

La mission de coordination des systémes de sécurité incendie est confiée au titulaire du marché global.
Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé :

L’opération reléve de la 1¢ catégorie au sens du code du travail.

Le titulaire du marché de coordination SPS en phase conception de I'opération est la société SOCOTEC
CONSTRUCTION.

Le titulaire du marché de coordination SPS en phase réalisation de l'opération sera désigné
ultérieurement.
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1.7 Mode de dévolution des travaux
Le mode de dévolution des travaux est un marché global.

Ce choix est réputé sans incidence sur le prix du présent marché.

1.8 Forme des notifications et informations
Les notifications, dont celles faisant courir un délai, sont faites :
= soit par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* soit par remise en main-propre contre récépisseé ;
= soit par échange dématérialisé envoyé a I'adresse figurant dans I'acte d’engagement.

Si la notification est effectuée par courrier électronique, la mention « NOTIFICATION » sera
portée dans lintitulé de I'objet du message, le titulaire ayant I'obligation d’en accuser réception
dans un délai maximal de 3 jours. La natification est réputée recue aux date et heure auxquelles
le titulaire accuse réception du courrier électronique. A défaut, la date de natification est celle de
'accusé de notification de I'état de distribution sur le serveur de réception du destinataire
augmenté de 3 jours.

Par dérogation a l'article 3.1.2 du CCAG-PI, si la notification est effectuée par le biais du profil
d’acheteur, a défaut de consultation par le titulaire, celui-ci est réputé I'avoir recu a I'issue d’'un
délai de 3 jours a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d’acheteur.

En outre, les demandes formulées oralement au titulaire et faisant courir un délai sont réputées prendre
effet immédiatement, sous réserve de faire I'objet d’'une confirmation écrite, le cas échéant par voie de
compte-rendu.

1.9 Assurances
1.9.1 Assurances du titulaire

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché, le titulaire doit justifier qu’il dispose
d’'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et
suivants du Code civil (responsabilité décennale) ainsi que sa responsabilité civile professionnelle de
droit commun.

Il devra fournir une attestation semblable chaque année et a 'appui de son projet de décompte final.

Le titulaire devra, le cas échéant, souscrire, dans un délai de deux semaines a compter de la réception
d’'une mise en demeure du maitre d’'ouvrage et sous peine de résiliation du marché a ses frais et risques,
une garantie complémentaire permettant d’assurer en totalité la couverture des risques liés a 'opération.

1.9.2 Assurances souscrites par le maitre d’ouvrage
Le maitre d’'ouvrage souscrira éventuellement les contrats d’assurances suivants :

= tous risques chantiers ;
= dommages-ouvrages ;
= responsabilité civile.

Le contrat collectif de responsabilité décennale est a la charge du groupement du marché global.

1.10 Régularité de la situation du titulaire

En matiére de protection de la main d’ceuvre et de conditions de travail, les obligations qui s’imposent au
titulaire sont celles prévues par les lois et reglements applicables sur le territoire francais.

Le titulaire produira tous les six mois, pendant toute I'exécution du marché, les pieéces mentionnées aux
articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 ainsi que D.8254-2 du code du travail. En cas de non production de
ces pieces, et apres mise en demeure infructueuse, le marché pourra étre résilié aux frais et risques du
titulaire.

Ces éléments seront communiqués a I'assistant du maitre d’ouvrage avant le 1°" mars (situation au 31
décembre) et avant le 1 septembre (situation au 30 juin) de chaque année.
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1.11 Travail détaché
1.11.1 Titulaire établi sur le territoire national

Si le titulaire prévoit, en application de l'article L.1262-2 du code du travail, de recourir a des travailleurs
mis a disposition par une entreprise de travail temporaire établie hors du territoire national pour I'exécution
de tout ou partie du marché, il communiquera a I'assistant du maitre d’ouvrage I'entreprise de travail
temporaire concernée ainsi que ses coordonnées.

1.11.2 Titulaire établi hors de France

Si le titulaire prévoit, en application de l'article L.1262-1 du code du travail, de détacher temporairement
des salariés sur le territoire national pour I'exécution de tout ou partie du marché, il communiquera avant
le début de chaque détachement d’'un ou plusieurs salariés, les documents suivants :
» J'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le téléservice " SIPSI " du
ministére chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 du code du travail ;

* une attestation sur I'honneur certifiant qu’il s'est, le cas échéant, acquitté du paiement des
sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et
L. 8115-1 du code du travail. Cette attestation comportera les hom, prénom, raison sociale du
titulaire et la signature de son représentant Iégal.

Si le titulaire prévoit, en application de I'article L.1262-2 du code du travail, de recourir & des travailleurs
mis a disposition par une entreprise de travail temporaire établie hors du territoire national pour I'exécution
de tout ou partie du marché, il communiquera a I'assistant du maitre d’ouvrage I'entreprise de travail
temporaire concernée ainsi que ses coordonnées.

1.11.3 Obligations du titulaire

En cas de manquement constaté aux obligations incombant au titulaire en matiére de travail détaché (non
production des piéces requises, infractions aux obligations du code du travail...), et aprés mise en
demeure infructueuse, le marché pourra étre résilié aux frais et risques du titulaire.

1.12 Relations du titulaire avec les tiers

Le titulaire a une obligation de secret professionnel vis-a-vis des tiers et des personnes appartenant au
titulaire et ne participant pas a I'exécution du marché, et il ne leur communiquera ni information ni
document relatifs a 'opération sans un accord préalable de I'assistant du maitre d’ouvrage. Cela concerne
notamment les médias, seul le maitre d’ouvrage étant habilité & décider de la communication publique
relative a I'opération.

1.13 Sous-traitance
Le titulaire du marché peut, en cours d’exécution du marché, recourir a la sous-traitance.

Préalablement a tout commencement d’exécution des prestations par le sous-traitant, le titulaire devra
obtenir I'acceptation du sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement par le maitre d’ouvrage.

Pour ce faire le titulaire transmet au maitre d’ouvrage un projet d’acte spécial établi selon un modele qui
lui sera fourni, accompagné d’'un dossier comportant les piéces suivantes :

» |a présentation des moyens, qualifications et références du sous-traitant ;

= |a justification de I'agrément du sous-traitant a exercer l'activité de contrble technique, le cas
échéant ;

= lindication du chiffre d’affaires des 3 derniers exercices disponibles ;

» la ou les attestations d’assurance responsabilité civile de droit commun du sous-traitant en cours
de validité ;

» une déclaration sur 'honneur du sous-traitant pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas
mentionnés aux articles L.2141-1 & L.2141-5 et L.2141-7 & L.2141-11 et notamment qu'il satisfait
aux obligations concernant I'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L.5212-1 a
L.5212-11 du code du travail (selon modele fourni) ;

= un justificatif prouvant que la personne qui signe la déclaration sur 'honneur est habilitée a engager
le sous-traitant (Extrait K Bis et, le cas échéant, pouvaoir) ;
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= pour les sous-traitants établis en France, une déclaration du sous-traitant précisant s’il prévoit ou
non de recourir a des salariés mis a disposition par une entreprise de travail temporaire établie
hors de France pour I'exécution de tout ou partie des prestations qui lui sont confiées ;

» pour les sous-traitants établis hors de France, une déclaration du sous-traitant précisant :

v' d’'une part, s’il prévoit ou non de détacher des salariés pour I'exécution de tout ou partie
des prestations qui lui sont confiées ;

v' d’autre part, s'il prévoit ou non de recourir a des travailleurs mis a disposition par une
entreprise de travail temporaire établie hors de France pour I'exécution de tout ou partie
des prestations qui lui sont confiées ;

= un relevé d’identité bancaire ou postal ;

* une indication de la durée du contrat de sous-traitance en nombre de mois (nombre entier arrondi),
aux seules fins du recensement des données essentielles des marchés publics.

Par dérogation a l'article 3.6.2 du CCAG-PI, la notification de I'acte spécial constatant I'acceptation du
sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement, sera réalisée aupres du seul titulaire, ce dernier
ayant I'obligation de notifier ledit acte spécial a son sous-traitant.

Cette notification interviendra dans un délai de 21 jours a compter de la réception du dossier complet
susvisé. Le silence gardé pendant ce délai de 21 jours vaut acceptation tacite du sous-traitant et agrément
de ses conditions de paiement.

Pour le cas ou le titulaire souhaiterait en cours d’exécution du marché, diminuer le montant des
prestations sous-traitées, il devra a I'appui d’'une telle demande fournir une attestation marquant I'accord
du sous-traitant.

1.14 Clauses environnementales

Par dérogation au CCAG-PI, I'article 16.2 ne s’applique pas au présent marché.

1.15 Prestations similaires

Un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui lui ont été
confiées au titre du présent marché pourront étre passés au titulaire dans les conditions prévues a l'article
R.2122-7 du Code de la Commande Publique.

Article 2: Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces constitutives du marché sont les suivantes, selon
I'ordre de priorité décroissant ci-dessous :

2.1 Piéces particulieres
= ['acte d’engagement (AE) ;
= |e présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;
= e cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;
* |le programme de I'opération y compris ses mises a jour éventuelles ;

= e cas échéant, un ou plusieurs éléments de I'offre que le maitre d’'ouvrage souhaiterait rendre
contractuel(s) ;

= |a décomposition du prix global et forfaitaire qui n’a de valeur contractuelle que pour les prix
d’'unité qui y sont portés ;

» le cas échéant, les annexes a I'acte d’engagement relatives a la sous-traitance au stade de la
passation du marché et les actes spéciaux de sous-traitance notifiés en cours d’exécution du
marché.

2.2 Pieces générales

= e cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de contrdle
technigue, issu du décret n° 99-443 du 28 mai 1999, sous réserve des dérogations apportées par
le CCTP;
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* Ja norme NFP 03-100 définissant les criteres généraux pour la contribution du contréle technique
a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction, homologuée par
décision du 20 aodt 1995, sous réserve des dérogations apportées par le CCTP ;

= |e cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 modifié, sous réserve des
dérogations apportées par le présent CCAP.

Les piéces générales doivent étre considérées comme étant celles en vigueur un mois avant la date limite
de remise des offres.

En outre, le titulaire est réputé avoir une parfaite connaissance de 'ensemble des documents disponibles
dans le cadre de la consultation, des dispositions légales et réglementaires de toutes natures applicables
a l'opération, au site et au présent marché. Le montant du marché est réputé en tenir compte.

En ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le titulaire devra les appliquer
et les faire respecter.

2.3 Piéces aremettre au titulaire

La notification du marché comprend une copie de I'acte d’engagement et de ses annexes ainsi que de
tous documents nouveaux ou modifiés par rapport au dossier de consultation. Par dérogation a l'article
4.2 du CCAG-PI, la notification ne comporte pas systématiquement les autres piéces constitutives du
marché.

Pour I'application de I'article 4.2 du CCAG-PI, 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, nécessaire
au nantissement ou a la cession du marché, est délivré au titulaire a sa demande écrite.

Article 3: Prix

3.1 Prix global et forfaitaire
Le prix global forfaitaire est fixé a 'article 3 de I'acte d’engagement.

Ce prix comprend toutes les sujétions liées directement a I'exécution des prestations du marché, et
notamment les frais généraux et fiscaux, de déplacement/hébergement/restauration, d’envoi des
documents et les aléas suivants :

= variations limitées du programme ou du projet demandées par le maitre d’ouvrage, ne mettant
en cause ni l'objectif, ni la complexité du projet, et n'impliquant que des modifications non
substantielles ;

= nouvel examen de documents de conception élaborés consécutivement a une premiéere version
ayant donné lieu a modification ;

= interruption des travaux d’une durée inférieure a trois mois ;

= abandon de chantier ou liquidation judiciaire du titulaire du marché global, dans la limite de trois
évenements de cette nature ;

= évolution de la réglementation ne modifiant pas substantiellement la complexité et/ou 'économie
du projet ;

= aléas de chantier de type refus de parties d’ouvrage, démolition de ces parties ;
= prolongation de la garantie de parfait achévement.

Le prix global forfaitaire est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission.

Le titulaire s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
I'opération.

Le titulaire mettra en ceuvre tous les supports de communication adaptés a la bonne coordination de
'opération (qui seront définis avec tous les autres intervenants), a la communication avec la maitrise
d’'ouvrage. Il coordonnera la mise en place de ses moyens avec les autres intervenants.

3.2 Variation du prix
Le prix du marché est révisable, par utilisation de I'index Ingéniérie (base 2010).

La révision est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient (C) de révision donné par la
formule :

Cm=0,15+ 0,85 (Im-2 + lo-2)
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dans laquelle lo2 et Im2 sont les valeurs prises par I'index de référence | respectivement 2 mois avant le
mois zéro (Mo fixé a I'article 3.1 de I'acte d’engagement) et 2 mois avant le mois m défini ci-apres.

Le (les) mois m correspond(ent) au(x) dernier(s) mois d'exécution de chacune des prestations faisant
I'objet de la demande de paiement, le(s)quel(s) ne pourra(ont) étre postérieur(s) au(x) dernier(s) mois du
délai contractuel d'exécution de ces prestations.

Le coefficient de révision est arrondi au millieme supérieur.
3.3 Prestations supplémentaires

Le maitre d’'ouvrage pourra demander au titulaire d’exécuter des prestations supplémentaires a celles
prévues au moment de la passation du marché et devenues nécessaires en cours d’exécution.

Par dérogation a l'article 23 du CCAG-PI, les prestations supplémentaires feront I'objet d’avenants ou
d’'ordres de service notifiés au titulaire, leur incidence financiére étant déterminée en utilisant les prix
unitaires visés a l'article 3.2 de l'acte d’engagement, le cas échéant assorti de prix de prestations
matérielles ou de fournitures.

Si le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des observations de sa part, il
doit, par dérogation a l'article 23.3 du CCAG-PI et sous peine de forclusion, les présenter par écrit au
maitre d’'ouvrage dans un délai de 15 jours a compter de la notification de I'ordre de service concerné.

Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu’ils aient ou non fait I'objet
d’observations de sa part.

Le maitre d’'ouvrage peut émettre des ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou
modificatives, sans que ceux-ci aient donné lieu a la signature d’'un avenant, jusqu’a ce que le montant
cumulé des ordres de service atteigne 10 % du montant hors taxes du marché. Au-dela de ce seuil, le
titulaire peut refuser d'exécuter le ou les ordres de service tant qu'ils n'ont pas fait I'objet d'un avenant.

Le titulaire est tenu d’aviser le maitre d’ouvrage, un mois au moins a l'avance, que le montant des
prestations atteindra prochainement leur montant contractuel. Lorsque les prestations exécutées
atteignent 90% du montant contractuel, la mention par le titulaire du pourcentage d’avancement des
prestations sur son projet de décompte satisfait a 'exigence du précédent alinéa.

Si le titulaire n’avise pas le maitre d’ouvrage dans le délai fixé a 'alinéa précédent, il est tenu d’arréter
les prestations a la date ou le montant exécuté atteint le montant contractuel. Les prestations qui sont
exécutés au-dela du montant contractuel ne sont pas payées.

Dans un délai de 20 jours a compter de I'avis transmis par le titulaire ci-avant, le maitre d’ouvrage notifie
au titulaire, s'il y a lieu, par ordre de service, la décision d’arréter les prestations.

Lorsque les prestations exécutées atteignent leur montant contractuel, si I'ordre de service du maitre
d’'ouvrage n’a pas été notifi¢ dans le délai mentionné a I'alinéa précédent, le titulaire poursuit les
prestations dans la limite de 10 % du montant contractuel.

Lorsque les prestations exécutées atteignent ce dernier plafond, le titulaire en arréte I'exécution. Les
prestations qui sont exécutées au-dela ne sont pas payées.

3.4 Clause de réexamen au sens de I'article R.2194-1 du code de la commande publique

Pour la phase réalisation, dans le cas ou la durée prévisionnelle d’exécution des travaux stipulée a I'article
4 de l'acte d’engagement serait dépassée de plus de 20 % pour des raisons indépendantes du titulaire
du marché, le prix global forfaitaire serait majoré. Le montant par mois entier supplémentaire d’exécution
des travaux sera égal au montant de la phase réalisation divisé par la durée prévisionnelle affectée aux
travaux augmentée de 20 %.

L’application de la présente clause de réexamen pourra se faire par voie d’ordre de service notifié au
titulaire par le maitre d’ouvrage.

Article 4. Reglement des comptes

4.1 Avance

Une avance pourra étre versée au titulaire si celui-ci I'a acceptée et si le montant du marché est supérieur
a 50 000 € HT.

Pour I'application de I'article 11.1 du CCAG-PI, I'option retenue est 'option B.

Le versement de I'avance interviendra sans autre formalité dans un délai de 50 jours.
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Le remboursement de I'avance se fera par précompte sur les sommes dues au titulaire, dés que le
montant des prestations exécutées atteindra 65 % du montant du marché ou du montant sous-traité, et
cela sur la totalité des sommes dues jusqu’a hauteur du montant de I'avance.

4.2 Demandes de paiement et acomptes

Le réglement des sommes dues au titre du marché fera I'objet d’acomptes dans les conditions suivantes :
Pour la phase conception :

Les prestations exécutées dans le cadre de cette phase seront réglées comme suit :

= ala décision d’admission de I'avant-projet définitif par le maitre d’ouvrage : 30 % de la valeur de
la phase ;

= ala décision d’admission du projet par le maitre d’'ouvrage : 40 % de la valeur de la phase ;

* ala décision d’admission du rapport initial de controle technique par maitre d’ouvrage : 30 % de
la valeur de la phase.

Pour la phase documents d’exécution :
Les prestations exécutées dans le cadre de cette phase seront réglées comme suit :

= en fonction du nombre de mois prévu pour les études d’exécution dans le délai contractuel du
marché global, par acomptes égaux dont le montant est égal au montant de la phase divisé par
le nombre d’échéances souhaitées ;

= au cas ou le nombre de mois augmente, le montant des acomptes restant a régler sera égal au
montant restant di au titre de la phase, divisé par le nouveau nombre d’échéances.

Pour la phase réalisation :

Les prestations exécutées dans le cadre de cette phase seront réglées en fonction du délai contractuel
global des marchés de travaux (préparation et exécution), par acomptes égaux dont le montant est égal
au montant de la phase divisé par le nombre d’échéances.

Au cas ou le nombre d’échéances augmente en cours de chantier, les acomptes des échéances restant
a régler seront égaux au montant restant d0 au titre de la phase divisé par le nouveau nombre
d’échéances.

Pour la phase rapport final de contrdle technique :

Les prestations exécutées dans le cadre de cette phase seront réglées par un acompte unique a la
décision d’admission par le maitre d’ouvrage du rapport final de contrdle technique.

Pour la production de I’attestation relative a la prise en compte des régles de prévention des
risques liés au terrain argileux :

Les prestations exécutées dans le cadre de cet élément de mission seront réglées par un acompte unique
a la décision d’admission par le maitre d’'ouvrage de ladite attestation.

Pour la production de I'attestation relative a la prise en compte des régles d’accessibilité :

Les prestations exécutées dans le cadre de cet élément de mission seront réglées par un acompte unique
a la décision d’admission par le maitre d’'ouvrage de ladite attestation.

Pour la vérification initiale des installations électriques :

Les prestations exécutées dans le cadre de cette vérification seront réglée par un acompte unique a la
décision d’admission par le maitre d’ouvrage du rapport.

Pour la phase garantie de parfait achévement :
Les prestations exécutées dans le cadre de cet élément de mission seront réglées :

= par acompte de 20 % a l'issue des quatre premiers trimestres ;

» alafin de la période de garantie de parfait achévement le cas échéant prolongée : 20 %.
Pour les prestations supplémentaires dont le contenu est fixé par ordre de service :

Ces prestations supplémentaires seront réglées apres leur achévement total et leur admission prononcée
par le maitre d’'ouvrage.

Réglements partiels :
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Dans le cas ou le délai d’exécution d’'une prestation est important, cette prestation pourra étre réglée
partiellement avant son achévement afin que lintervalle entre 2 acomptes successifs n’excéde pas
3 mois.

Dans ce cas, la demande d’acompte établie par le titulaire comporte le compte-rendu d’avancement des
prestations et indique le pourcentage d’avancement de son exécution. Ce pourcentage, apres accord de
'assistant du maitre d’ouvrage, sert de base de calcul du montant de 'acompte correspondant.

Modalités de reglement des acomptes

Le reglement des sommes dues au titulaire fait 'objet d’acomptes, calculés a partir de la différence entre
deux demandes de paiement successives. Chagque demande de paiement est elle-méme établie dans
les conditions ci-aprés définies.

Le titulaire établit sa demande de paiement sous la forme d’un projet de décompte et exclusivement selon
un modele propre a I'opération, qui lui sera transmis préalablement.

Le titulaire dépose sa demande de paiement sous format dématérialisé via le "portail public de facturation
"'nommé Chorus Pro (https://chorus-pro.gouv.fr) au maitre d’ouvrage.

Le n° didentité du destinataire de la facture (n° SIRET), le code service CHORUS, ainsi que le n°
d’egagement seront communiqués ultérieurement au titulaire.

Toute réclamation sur un acompte doit étre présentée par le titulaire au maitre d’ouvrage, avec copie a
'assistant du maitre d’ouvrage, dans le délai de 15 jours a compter de la notification de la modification
faite a sa demande de paiement. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté la modification.

4.3 Demandes de paiement finale et solde

Aprés 'achévement de sa mission, le titulaire adresse au maitre d’'ouvrage une demande de paiement
du solde sous forme d’'une demande de paiement finale.

Demande de paiement finale
La demande de paiement finale établie par le titulaire comprend :

= larémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour 'exécution de 'ensemble
de la mission ;

= |es révisions de prix appliquées définitivement selon l'article 3.2 du CCAP, sur la base de la
rémunération arrétée ci-dessus.

L’addition de ces deux postes constitue le montant de la demande de paiement finale.
Solde

Le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général dans un délai de 45 jours & compter de la
réception de la demande de paiement finale exigible. Le décompte général devient définitif dés
I'acceptation par le titulaire.

Par dérogation a l'article 11.7 du CCAG-PI, toute réclamation sur le décompte général doit étre présentée
au maitre d’ouvrage dans le délai de 30 jours a compter de la notification de ce décompte. Passé ce délai,
le titulaire est réputé avoir accepté ce décompte.

A l'occasion de la notification du décompte général, le titulaire n’est admis a présenter aucune réclamation
sur les pénalités, révisions ou actualisations des prix pour lesquelles il a donné son acceptation ou qu'il
est réputé avoir acceptées a I'occasion de la notification des demandes de paiement modifiées.

4.4 Délais et modalités de paiement

Les réglements seront effectués par virement, le paiement (date du virement) devant intervenir dans les
délais suivants :

= pourles acomptes : 50 jours a compter de la date de dépbt sur Chorus Pro du projet de décompte,
ou a compter de sa date d’exigibilité si la demande de paiement est regue antérieurement a cette
derniére ;

= pour le solde : 50 jours a compter de la notification au titulaire du décompte général.
Le défaut de paiement dans ce délai fait courir des interéts moratoires au bénéfice du titulaire.

Le taux des intéréts moratoires est le taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée
par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée
avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points.

Cabhier des clauses administratives particulieres 11/14



Le CH Auban-Moét, maitre d’ouvrage Reconstruction du CH Auban-Moét d’Epernay
La Soderec, assistant du maitre d’ouvrage Marché de contrble technique

Tout retard de paiement donnera également lieu au versement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros.
4.5 Monnaie de compte du marché

La monnaie de compte du marché, I'euro (EUR), est la méme pour toutes les parties prenantes.

Article 5: Durée du marché et délais d’exécution

5.1 Durée prévisionnelle d’exécution du marché
La durée prévisionnelle d’exécution du marché est précisée a l'article 4 de I'acte d’engagement.
5.2 Délais d’exécution

Les délais dont dispose le titulaire pour I'établissement des avis et documents et leur communication a
I'assistant du maitre d’ouvrage et aux autres intervenants est de :

= 2 semaines pour les avis sur les dossiers de conception (APD, PRO), a compter de leur mise a
disposition ;

= 1 semaine pour l'avis sur les dossiers de demande d’autorisation a compter de leur mise a
disposition ;

= 1 semaine pour la délivrance de [lattestation relative a la prise en compte des régles
parasismiques, requises au stade du dépdét de la demande de permis de construire, a compter
de la mise a disposition des dossiers de demande d’autorisation ;

= 2 semaines pour la production de I'avis et des propositions relatifs a I'autocontréle a exiger du
titulaire du marché global en cours d’exécution des travaux, a compter de la mise a disposition
du dossier projet (PRO) ;

= 2 semaines pour la production de la liste des essais, vérifications et documents a exiger du
titulaire du marché global préalablement a la réception des travaux, a compter de la mise a
disposition du dossier projet (PRO) ;

= 2 semaines pour le rapport initial de contréle technique, a compter de la mise a disposition du
dossier projet (PRO) ;

= 1 semaine pour les avis sur les fiches de travaux modificatifs, & compter de leur réception par le
titulaire ;

= 10 jours calendaires pour les avis sur chaque document d’exécution établi par le titulaire du
marché global, & compter de leur mise a disposition ;

= 1 semaine pour la réponse a une question émanant soit de 'assistant du maitre d’'ouvrage, soit
du titulaire du marché global, & compter de sa communication au titulaire ;

= 3 jours ouvrés pour les comptes rendus consécutifs aux actes techniques sur chantier ;

= 2 semaines pour le rapport de vérification reglementaire aprés travaux, le rapport final de contréle
technique, I'attestation relative au respect des régles d’accessibilité, les attestations relatives a
la prise en compte des régles parasismiques et relative a la prise en compte des regles de
prévention des risques liés au terrain argileux, requises a I'achévement des travaux, a compter
de la date prévisionnelle d’achévement des travaux qui sera portée a la connaissance du
contrdleur technique par I'assistant du maitre d’ouvrage.

= 2 semaines pour le rapport de vérification initiale des installations électriques, & compter de la
décision de réception des travaux prononcée par le maitre d’ouvrage.

Article 6 : Diffusion et vérification des avis et documents

6.1 Diffusion des avis et documents

En phase conception, les avis et documents produits par le titulaire sont exclusivement diffusés au maitre
d'ouvrage et a son assistant ainsi qu’a toute personne désignée par le maitre d'ouvrage ou son assistant.

Pour les autres phases de la mission, les avis et documents produits par le titulaire sont diffusés
simultanément au maitre d'ouvrage et a son assistant ainsi qu’a tous les intervenants de I'opération,
prestataires intellectuels comme entrepreneurs.
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6.2 Vérifications et décisions

La décision par le maitre d’'ouvrage de 'admission, de I'ajournement, de I'admission avec réfaction ou du
rejet des documents, interviendra dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 du CCAG-PI.

Article 7 : Pénalités et réfactions

Les pénalités de retard ou d’absence sont encourues sur simple constatation, sans mise en demeure
préalable.

Les pénalités pourront étre indifféremment appliquées dans le cadre des décomptes mensuels et/ou dans
le cadre du décompte général du marché.

Par dérogation au CCAG-PI, l'article 14.1.1 ne s’applique pas au présent marché. Le titulaire dispose
d’'un délai de 15 jours a compter de la date de réception de I'état d’acompte intégrant les pénalités pour
formuler ses observations. Si le maitre d’ouvrage considére que les observations permettent de
démontrer que tout ou partie du retard n’est pas imputable au titulaire, les pénalités sont rectifiées sur le
décompte suivant.

Par dérogation au CCAG-PI, I'article 14.1.2 ne s’applique pas au présent marché.

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG-PI, il ne sera pas fait application d’'un plafond minimum en
dessous duquel le titulaire sera exonéré de pénalités.

7.1 Pénalités pour retard

En cas de retard dans la présentation des avis et documents, ou non présentation, ou ajournement, ou
rejet des documents, le titulaire pourra subir sur ses créances des pénalités dont le montant par jour
calendaire de retard est fixé a :

= 200 euros, pour le rapport initial, les rapports finaux (RVRAT et RFCT), I'attestation relative au
respect des régles d’accessibilité, I'attestations relative a la prise en compte des réegles
parasismique, I'attestation relative au respect des regles de prévention des risques liés au terrain
argileux et le rapport de vérification initiale des installations électriques.

= 100 euros, pour tous les autres avis et documents a la charge du titulaire, ou pour toute réponse
a une demande du maitre d’ouvrage ou de son assistant ou du titulaire du marché global assortie
d’'un délai.
7.2 Autres pénalités et réfactions
Le titulaire pourra se voir appliquer d’autres pénalités ou réfactions pour les motifs suivants :
= absence a une réunion a laquelle le titulaire a été invité : pénalité de 200 euros par absence ;

= changement a linitiative du titulaire d’'une personne physique (ou de son rdle) mentionnée a
l'article 5 de I'acte d’engagement, sauf justification qu’il s’agit d’'un cas de démission du salarié
ou d’un cas de force majeure : pénalité de 1 000 euros ;

= non-respect d’'une mise en demeure de soumettre a I'acceptation du maitre d’ouvrage un sous-
traitant non déclaré : pénalité de 200 euros par jour calendaire a compter de I'échéance de la
mise en demeure jusqu’au dépbt du dossier de demande d’acceptation ;

= réfactions effectuées dans le cadre des décisions d’admission avec réfaction a I'issue des
vérifications effectuées sur les documents remis par le titulaire ;

= réfactions liées a I'exécution de prestations du marché que le maitre d’'ouvrage serait conduit,
aprés mise en demeure non suivie d’effet, a réaliser ou faire réaliser aux frais du titulaire ;

= réfactions correspondant a des prestations prévues au marché et que le titulaire n’aurait pas
effectuées, en application du principe du réglement selon service fait.

Article 8: Clauses diverses

8.1 Arrét de I’exécution des prestations

Conformément a l'article 22 du CCAG-PI, le maitre de lI'ouvrage se réserve la possibilité d’arréter
I'exécution des prestations, pour la totalité du marché, au terme de chacune des phases de la mission,
sans aucune indemnité. Cet arrét de I'exécution des prestations peut étre définitif ou provisoire. Dans ce
dernier cas, la décision notifiée au titulaire indique la durée de I'arrét de I'exécution des prestations.
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8.2 Achévement de la mission

La mission du titulaire s’acheve a la fin de la «garantie de parfait achevement» (prévue a I'article 44.1 du
CCAG applicable aux marchés de travaux) éventuellement prolongée si les réserves signalées lors de la
réception ne sont pas toutes levées, ou s’il n'a pas été remédié a tous les désordres apparus
postérieurement. Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors du constat que la
derniére réserve a été levée, et qu’il a été remédié au dernier désordre.

8.3 Résiliation du marché
Il sera fait, le cas échéant, application des articles 36 a 42 du CCAG-PI, avec les précisions suivantes :
* |e pourcentage visé a l'article 40 du CCAG-Pl estfixé a1 % ;

= outre les cas prévus a l'article 39 du CCAG-PI, le marché pourra également étre résilié aux torts
du titulaire dans les cas suivants :

- en cas d’inexactitude des documents et renseignements fournis en application des articles
R.2143-6 a R.2143-10 du code de la commande publique, ou de refus ou impossibilité de
produire les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D. 8254-5 du
code du travail, ces derniéres étant a produire tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution
du marché ;

- dans le cas ou le titulaire s’avérerait incapable de réaliser sa mission ;

= en cas de résiliation aux torts du titulaire, et par dérogation a l'article 41.3 du CCAG-PI, la valeur
des prestations regues figurant au crédit du titulaire fait I'objet d’'un abattement de
10 %.

La perte de 'agrément de contréle technique requis pour I'exercice de la mission entraine la résiliation
du marché aux torts du titulaire et la passation d’'un nouveau marché a ses frais et risques.

En cas de résiliation du marché aux torts du titulaire, le maitre d’ouvrage dispose du droit de faire
poursuivre la mission, en recourant & un autre contrdleur technique.

Article 9 : Dérogations aux documents généraux

Le présent CCAP déroge au CCAG-PI dans les cas suivants :
= L’article 1.1 déroge a l'article 3.3 du CCAG-PI ;
= L’article 1.8 déroge a l'article 3.1.2 du CCAG-PI ;
= L’article 1.13 déroge a l'article 3.6.2 du CCAG-PI ;
= L’article 1.14 déroge a l'article 16.2 du CCAG-PI ;
= L’article 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG-PI ;
= L’article 2.3 déroge a l'article 4.2 du CCAG-PI ;
= L’article 3.3 déroge a l'article 23 et a I'article 23.3 du CCAG-PI ;
= L’article 4.3 déroge a l'article 11.7 du CCAG-PI ;
= L’article 7 déroge aux articles 14.1.1, 14.1.2 et 14.1.3 du CCAG-PI ;
= L’article 8.3 déroge aux articles 39 et 41.3 du CCAG-PI.

Reims, le 7 ao(t 2025

Pour la Directrice Générale
et par délégation,
Le Directeur du P6le Investissements, Logistiques, Achats et
Transition Ecologique

Fabrice DEL SOL

Cabhier des clauses administratives particulieres 14/14



