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I - GENERALITES

1.1 Objet

Le présent document a pour but de définir les travaux sur les installations plomberie a réaliser
dans le cadre d’une réfection des réseaux d’eau froide, d’eau chaude sanitaire et bouclage de
I’EHPAD MARIE RICHARD a Lure (70200) pour le compte du Groupe Hospitalier de la
Haute-Saone.

Les travaux comprendront principalement :

- La reprise de la distribution plomberie d’eau froide, d’eau chaude sanitaire et de
bouclage.

- Les travaux connexes associés aux travaux.

1.2 Réglements et prescriptions a observer

1.2.1 Réglements

Les travaux, de méme que les fournitures du présent marché, devront dans tous les cas

étre conformes aux réglements de la construction, aux normes, aux arrétés et aux regles de
calculs des D.T.U. en vigueur a la date de I'établissement du présent cahier.

Sont applicables en particulier :

Les circulaires DGS/VS4/98/771 du 31 décembre 1998, 97/311 du 24 avril 1997 et
DGS/SD 7 A/SD 5 C—DHOS /E n° 2002 / 243 du 22 décembre 2002 relatives
aux préconisations concernant la gestion du risque, la surveillance et la prévention
de la 1égionellose.

La circulaire DGS 2005/493 du 28 octobre 2005 concernant la prévention du risque
li¢é aux légionnelles dans les établissements sociaux et médicaux sociaux
d’hébergement pour personnes agées.

L’arrété du 30 novembre 2005 modifiant D’arrét¢ du 23 juin 1978 relatif aux
installations fixes destinées au chauffage et a I’alimentation en eau chaude sanitaire
des batiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public.
Les D.T.U. des séries 60 / Plomberie,

L'ensemble des normes frangaises de ' AFNOR se reportant aux ouvrages du présent
lot.

Le présent cahier des clauses techniques particulicres et spécification techniques
détaillées et plans joints.

Les normalisations, spécifications et regles techniques établies par 1'U.T.E. (Union
Technique de 1'Electricité).

Les conditions imposées par les compagnies de distributions d’électricité et de gaz
avec lesquelles I'entreprise devra se mettre en rapport.

Les conditions imposées par les services de sécurité (Nationaux, Départementaux, et
Communaux, I'Inspection accidents du travail).

Les décrets du 14 novembre 1988, concernant la protection des travailleurs dans les
¢tablissements qui mettent en ceuvre des courants €lectriques.

Les prescriptions du Reglement Sanitaire Départemental.
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- Les consignes de montage et mise en service données par les Constructeurs.

- Les arrétés du 30 juin 1999 et du 25 avril 2003 relatifs aux caractéristiques
acoustiques des établissements de santé et des modalités d’application de la
réglementation acoustique.

- Les reégles de sécurité contre les risques d'incendie dans les batiments recevant du
Public.

- Code de la construction et de 'habitation - Articles R111.5, R111.18 a R111.18.11
concernant I’accessibilité handicapée.

- Arrété du ler Aout 2006 fixant les dispositions prises pour I’application des articles
R 111.18 a R 111.18.7 relatives a 1’accessibilité aux personnes handicapées des
batiments d’habitation collectifs et des maison individuelles lors de leurs
construction.

- Arrété du 26 février 2007 relatif au colit de la construction pris en compte pour
déterminer la valeur du batiment mentionné a I’article R. 111.18.9.

- Arrété du 26 février 2007 fixant les dispositions prises pour I’application des articles
R 111.18.8 et R 111.18.9 relatives a I’accessibilité pour les personnes handicapées
des batiments d’habitation collectifs lorsqu’ils font I’objet de travaux et des
batiments existants ou sont créés des logements par changement de destination.

- Tous les réglements et décrets complétant ou modifiant les documents susvisés
connus a la date de la soumission.

- En outre, avant l'approvisionnement du matériel, et avant l'exécution des travaux,
I'Entreprise doit faire connaitre au Maitre d'Ouvrage les dispositions qui ne seraient
pas conformes a la réglementation au moment de I'exécution des travaux.

1.2.2 Conditions d'exécution des travaux

Le titulaire du marché devra prévoir I’éventualité d’intervention en dehors des heures
ouvrables si des nécessités de service I’imposent.

Le titulaire du marché est tenu de réaliser des installations exécutées selon les regles de
l'art completement achevés d'un fonctionnement parfait.

Le titulaire du marché se fera confirmer par le Maitre d'ccuvre les emplacements
définitifs des appareils, réseaux de toute nature. Il signalera en temps utile toute constatation
de différence ou de modification par rapport aux plans ou autres pieces contractuelles.

Le titulaire du marché devra travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence
avec les entrepreneurs des autres corps d'état. Il fournira en temps utile toutes les indications
relatives aux percements et gaines a réserver. Les percements ou gaines non prévus ou
indiqués avec retard ainsi que les rebouchages et calfeutrement y afférents seront exécutés
aux frais de I'Entrepreneur du présent lot.

1.2.3 Prototypes - Echantillons

Le titulaire du marché devra soumettre a 'accord du Maitre d'ceuvre les échantillons des
matériaux et appareils dont les marques ne sont pas indiquées dans les documents ainsi que
ceux entrant dans le cadre décoratif et dont le Maitre d'ceuvre souhaiterait la présentation.

Les échantillons resteront a la disposition du Maitre d’ceuvre. Figureront parmi les
échantillons toutes les pieces et appareils visibles tels que :

- Tuyauterie, appareillages, calorifugeage, fixation, fourreaux ...
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1.2.4 Qualité des materiaux

Tous les matériaux et matériaux seront neufs et de premicre qualité en I'espece indiquée.

Les matériaux et matériaux quels qu'ils soient ne devront en aucun cas présenter des
défauts susceptibles d'altérer l'esprit des ouvrages et de compromettre l'usage des
installations.

1.2.5 Protection des ouvrages

L'entrepreneur devra assurer lui-méme la protection des matériaux approvisionnés et des
installations en place contre toutes dégradations ou vol pendant toute la durée du chantier,
c'est a dire jusqu'a la réception des travaux.

1.2.6 Relations avec les services publics et les distributeurs

L'entrepreneur assurera auprés des services concessionnés, les démarches nécessaires
en vue de 'approbation et la réception des travaux.

11 constituera en particulier le dossier de demande de raccordement qu'il soumettra en
temps utile. Il adressera copie de toute correspondance aux Maitres d'ceuvre.

1.3 Qualification des entreprises

La qualification demandée est : 5112.

A défaut l'entreprise justifiera sa qualification par des références de chantiers
équivalents réalisés en totalité par son personnel.

1.4 Travaux divers a la charge de l'entreprise

1.4.1. Aucune réserve ne sera admise ; le forfait devra comprendre tous les travaux
annexes, manutention, levage et mise en place des matériaux, les percements et les rebouchages
avec reconstitution du degré coupe-feu des parois traversées dans les parois existantes.

1.4.2. Tous les travaux nécessaires a la réalisation complete de ce chantier, a
I’exception de ceux qui sont explicitement exclu, sont a la charge de I'entreprise.

1.4.3. L'amenée, ['établissement et l'enlevement de tous les appareils, engins,
échafaudages nécessaires a la réalisation et aux essais des installations.

1.4.4. Le balisage des zones de stockage de matériel compris barrieres métalliques et
toutes protections nécessaires.

1.4.5. L'enlévement des gravois et déchets provenant de l'installation et leur transport
a la décharge public.

1.4.6. Le nettoyage de toutes les parties de 1'installation.

1.4.7. La mise en peinture antirouille des fourreaux, colliers et autres parties

métalliques provenant d'une fabrication en atelier.

1.4.8. Le nettoyage des locaux salis durant les travaux par les ouvriers de
l'entrepreneur du présent lot.
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1.4.9. L'exécution des trous de scellement et les scellements des supports, colliers,
guides, points fixes, consoles et toutes autres fixations d'appareils.

1.4.10. La main d'ceuvre et le matériel nécessaires aux essais et réglages.

1.4.11. Le maintien en bon état de 1'ensemble des fournitures ainsi que le réglage des
installations, la réfection et le remplacement de toutes les piéces qui se seraient révélées
défectueuses pendant le délai de garantie.

1.4.12. L'instruction du personnel d'exploitation et d'entretien pendant une période
minimale de 1 jour, avec mise au courant du fonctionnement des sécurités, des controles et
explication détaillée de la marche de l'installation.

1.4.13. La remise en quatre exemplaires de plans révisés en conformité avec
I'exécution en vue de l'entretien et des réparations avec mention des tracés définitifs et
implantation des organes de sectionnement et de réglages ainsi que leur repérage, les schémas
des tableaux électriques mis a jour.

1.5 Limites de prestation

Sans objet.

1.6 Controles - Essais - Garanties

1.6.1 Controle

A la réception, il sera effectué un controle de la conformité entre les matériaux mis en
ceuvre et ceux qui avaient été demandés et agréés.

1.6.2 Essais

Ces essais auront pour but de constater que l'installation est terminée et qu'elle est
étanche.

A cet effet, il sera effectué¢ deux essais, un a chaud et un a froid (la pression d'essai sera
1.5 fois la pression de service).

1.6.3 Essais de fonctionnement

Ces essais auront pour but de vérifier le bon fonctionnement de l'installation, notamment
le fonctionnement des divers appareils, la circulation convenable du fluide chauffant, et le
fonctionnement des appareils automatiques et appareils de sécurité.

1.6.4 Essais de rendement et température

Un essai des installations avec contréle des températures de fonctionnement sera réalisé
avec enregistrement des températures.

Ces essais seront réalisés conformément au C.C.T.G. des installations de génie
climatique, en présence de l'installateur ou d'un représentant qualifié.

1.6.5 Fiches d’autocontrole et de ’AOC

L'entreprise réalisera les essais selon les prescriptions du document COPREC N°1 et
¢tablira les PV correspondants selon les modeles du document COPREC N°2 et des
attestations de I’AQC.
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1.6.6 Garanties

L'entrepreneur sera tenu d'entretenir les installations en bon état de fonctionnement
pendant la période comprise entre 1'achévement des travaux et la levée de garantie.

Au-dela et jusqu'a la fin de I'année du parfait achévement 1'entreprise assurera la garantie
1égale de tous les équipements.

1.7 Offre de prix

Les travaux et fournitures compris dans chacune des rubriques du poste 2 devront étre
vérifiés et chiffrés en prix unitaires (fourniture et pose) en respectant strictement les
prescriptions du présent C.C.T.P.

Les entreprises pourront proposer des matériaux de marque différente de ceux proposés
sous réserve qu'ils présentent des caractéristiques techniquement équivalentes. Ils seront
chiffrés en variante au présent projet et seront soumis a I'approbation du Maitre d'Ouvrage apres
vérification par le Maitre d'ceuvre.

Les variantes seront accompagnées de descriptif technique détaillé et de toutes les
caractéristiques précises du matériel proposé.

1.8 Description des travaux

1.8.1 Travaux a réaliser

Production d’eau chaude sanitaire

- La production existante sera conservée.
e Réalisation d’un piquage sur la distribution aval pour 1’alimentation de la nouvelle
Distribution ECS (pour un fonctionnement en parallele des 2 installations pendant la
phase travaux.

Distribution d’eau froide sanitaire (Gaine technique et circulation)

- Création d’un réseau d’eau froide en parallele de I’existant.
- Ajout d’équipement de protection
- Raccordement des équipements terminaux et dépose de I’ancienne distribution.

Distribution d’ECS et Bouclage (Gaine technique et circulation)

- Création d’un réseau d’eau chaude et bouclage sanitaire en parallele de 1’existant.
- Raccordement des équipements terminaux et dépose de I’ancienne distribution.

Travaux Connexes

- L’entreprise aura a sa charge tous les travaux annexes pour assurer le bon déroulement
du projet, comprenant :

e La dépose soigné pour repose des plaques de faux-plafond,

e La découpe soigné des gaine technique réalisées en placoplatre avec la remise en
¢état de la gaine technique, (Rail — placoplatre — enduit — Peinture).

e La création de caisson de dissimulation.
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IT - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES

2.1 Phasage

- Les travaux se déroulerons en site occupé ; il conviendra de réaliser un phasage permettant
de fractionner le batiment en 2 parties :
o Aile Est
o Aile Ouest

2.1.1 Etude préparation :

- Relevés complémentaires éventuels sur site pour permettre de repérer les zones
d’intervention (faux-plafond, gaines et locaux technique, sous-station, ...), d’anticiper les
besoins liés au fonctionnement du batiment, et de planifier les coupures d’eau en lien avec
la direction de 1’établissement.

o Dr’aprés les relevés effectués 90% des réseaux se situent en faux-plafond et en
gaines techniques (accessible), les 10% restant se trouvent dans les zones de
circulation (difficilement accessible).

o Dépose soignée pour repose des plaques de faux-plafond, ainsi qu’une partie de

I’ossature associée aux plaques, afin de faciliter la passage de la tuyauterie et de
sécuriser les travaux en hauteur.

o La découpe soigné des gaine technique réaliser en placoplatre comprenant la remise
en état de la gaine technique, (Rail — placoplatre — enduit — Peinture).

o Percements et rebouchages

2.1.2 Organisation en site occupeé :

- L’eau froide et ’eau chaude devront étre remises en service les matins et les soirs. Les
horaires de coupure seront a définir en exécution avec la maitrise d’ouvrage.

- Afin de protéger les résidents et le personnels présent dans le batiment, le présent lot devra
réaliser :

o Une délimitation des zones de travaux avec protection associée pour interdire
I’acces aux résidents, et au public.

o Nettoyage quotidien de la zone de travail

o L’utilisation de signalisation claire, avec des indications visibles sur les risques
associés aux travaux en cours.

- Le stockage du matériel et des équipements devra étre organisé de manicre sécurisée, en
utilisant des espaces délimités et défini en coalition avec la maitrise d’ouvrage. Cet espace
dédié sera €loigné de toute zones de passages fréquentées par les résidents et du personnel
pour éviter tout risque d’accident.

2.2 Production d’eau chaude sanitaire

La production ECS est réalisé par une échangeur a plaque alimenté par deux chaudicres gaz, la
production existante sera conservée.
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2.3 Distribution d’eau sanitaire

2.3.1 Eau froide

L’arrivé d’eau existante du batiment est réalisé¢ en tube galvanisé, comprenant un collecteur
principal avec 4 départs, dont deux départs ne sont plus utilisés donc a supprimer.

- Le présent lot devra déposer ce collecteur existant et le remplacer par un nouveau
collecteur réalisé en cuivre, en intégrant les équipements décrit ci-apres.

e Ce nouveau collecteur alimentera uniquement les réseaux d’eau froide encore en
service, en vue de mettre en ccuvre une distribution d’eau froide fonctionnant en
paralléle de D’installation existante, sans interruption de service pendant la phase
travaux. Suivant confirmation de la maitrise d’ouvrage.

Reprise de ’arrivée d’eau froide du batiment depuis la pénétration de celui-ci.

- Mise en place d’un raccord isolants acier - laiton

e DN 250

- Réalisation d’une reprise de la distribution générale en tube cuivre écroui de la norme
NFA 51-120, comprenant le raccordement des arrivées d’eau froide conservé :

e Diamétre :52x1 a22x1

e Colliers, support, raccords divers et soudures compris dans les prix unitaires de
fourniture.

e Les points fixes seront solidement ancrés pour éviter toute forme de déformations.
e Des guides devront étre posés de part et d'autre des lyres de dilatation.

e Les colliers seront de type isolant et supports des trongons seront assez nombreux
pour assurer une bonne fixation.

e Des fourreaux métalliques ou plastiques seront placés au passage des murs,
planchers, plafonds, ils devront dépasser de 1 cm a de la face finie.

e Colliers, support, raccords divers et soudures compris dans les prix unitaires de
fourniture.

- Vanne d'isolement 1/4 tour a boisseau sphérique :
e DN 220250
e Certifi¢ ACS
e Norme NF
- Mise en place d’un disconnecteur de type BA :
e DN 50
e Corps et couvercle en laiton

e Clapet amont et aval en polymere

e Norme NF EN 12729

- Mise en place d’un filtre a tamis taraudé :

e Corp en laiton
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e Tamis en inox

e DN : 50
e Maille : 0.5 mm
e Norme NF

- Mise en place en haut de colonne d’anti-bélier pneumatique a membrane DN 15 tout
inox capacité 0.5 litres, avec vanne d’isolement a boisseau sphérique %4 de tour.

Création d’un robinet de puisage au sous-sol du batiment emplacement a définir en exécution
avec confirmation de la maitrise d’ouvrage, comprenant :

- Vanne d'isolement 1/4 tour a boisseau sphérique a passage intégrale :
e DN:15/21
e Certifi¢ ACS
e Norme NF 079

- Liaison en tube multicouche, composé d’un tube intérieur en PE-RT, d’un tube en
aluminium et d’une gaine de protection externe en PE-RT :

e Marque :GEBERIT ou techniquement équivalent.
e Type : Mepla
e Diametre : 16 x2.

e Colliers, support, raccords divers et soudures compris dans les prix unitaires de
fourniture.

- Les tuyauteries dans les parties non chauffées seront calorifugées par manchon de
mousse isolante alvéolaire classé M1, épaisseur 19 mm, collé selon les prescriptions du
fabricant.

2.3.2 Distribution

Depuis la distribution générale réalisé en tube cuivre écroui, I’ensemble du réseau sera
exécuté en tube multicouche décrit ci-dessous.

- La distribution EF, ECS et BECS s’effectuera par un systeme de tubes multicouches,
composé d’un tube intérieur en PE-RT, d’un tube en aluminium et d’une gaine de
protection externe en PE-RT, permet une mise en ceuvre simple, siire et flexible tout en
respectant des exigences d’hygiénes élevées.

e Marque : GEBERIT ou techniquement équivalent.

e Type : Mepla

e Sous avis technique valide CSTBat.

e Certificat ACS

e Mise en ceuvre par sertissage selon cahier des charges du fabricant
o Utilisation des raccords spécifiques pour raccordement des circuits.

e Compris accessoires de pose et raccordement (manchons, coudes, tés, équerre,
dos d’ane, ...) seront de type :

e Marque : GEBERIT ou techniquement équivalent.
CCTP lot unique - Plomberie - Sanitaire — EHPAD Marie Richard - LURE
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e Type : FLOWFIT

e Sous avis technique valide CSTBat.

e Certificat ACS

e Mise en ceuvre par sertissage selon cahier des charges du fabricant
e Les points fixes seront solidement ancrés pour éviter toute forme de déformations.
e Des guides devront étre posés de part et d'autre des lyres de dilatation.

e Les colliers seront de type isolant et supports des trongons seront assez nombreux
pour assurer une bonne fixation.

e Des fourreaux métalliques ou plastiques seront placés au passage des murs,
planchers, plafonds, ils devront dépasser de 1 cm a de la face finie.

e Colliers, support, raccords divers et soudures compris dans les prix unitaires de
fourniture.

e Diamétre : 16x2 a 50x4.

L’ensemble des tuyauteries ECS et BECS, cheminant en sous-sol, en faux plafond et en
gaine technique, seront isolées par des manchons de mousse isolante IT / Armaflex M1
épaisseur 32 mm, collés selon prescriptions du fabricant classement au feu M1.

L’ensemble des tuyauteries eau froide, cheminant en sous-sol, en local technique, faux

plafond et gaines techniques par manchon de mousse isolante M1 type Armaflex M1
épaisseur 19 mm, collés selon prescriptions du fabricant classement au feu M1.

2.3.3  Gaines techniques plomberie

Les supports seront réalisés a 1’aide de profilés HALFEN ou MUPRO ou techniquement
équivalent :

e Ils seront en nombre suffisants pour respecter les entraxes maximum spécifiés par
le fabricant.

Les piquage pour le bouclage seront réalis€s avec un piquage par le dessous permettant
la purge naturelle du réseau.

Compris, manchons, té, coudes et raccords pour les divers équipements et les
changement de diametre et de matériaux (sondes, vannes, équipements terminaux, ...) :

Le raccordement terminal aux appareils, s’il doit €tre repris suite aux travaux sera
réalisé en tube multicouche encastré dans les cloisons, murs agglomérés ou voile béton -
suivant besoins 13x16 a 26x3:

e Composition (polyéthyléne réticulé — aluminium — polyéthyléne) avec barriere
antioxygene.

e Sous fourreau en encastrées dans les cloisons.

e Compris colliers, raccords a sertir, sorties de cloison avec kit de fixation
robinetterie et tout accessoires de pose et raccordement.

e Certifi¢ CSTBAT et posé suivant avis technique.
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2.3.4 Vannes et accessoires

- Mise en place de robinets d’isolement 4 tour a boisseau sphérique a purge par antenne
de distribution :

e Marque : COMAP ou techniquement équivalent.
e Type: 647 —DN 15.

e Sur eau chaude, eau froide, bouclage et eau mitigée

- Vanne d’équilibrage a faible débit sur circuit bouclage :
e Marque : IMI ou techniquement équivalent.
e Type: STAD ZERO
e Localisation : A chaque dérivation.

e Diameétre : DN15

- Robinet de prélévement d’échantillon :
e Marque : GRK ou techniquement équivalent.
e Type: 1910.
e Diametre: Y2 " a 3/8.
e Position a valider avec la maitrise d’ouvrage

e Nombre prévisionnel : 5

2.3.5 Pompe de circulation

- Pompe de circulation :
e Marque : WILO ou techniquement équivalent
e Mode¢le : Startos PICO-Z
e Corps en acier inoxydable
e Roue en PPO-GF30
e Coussinets en graphite
e Joint d’étanchéité en EPDM
e Moteur a rotor noy¢ auto lubrifié
e Compris isolant MO de la pompe
e Conformité CE et ACS
e Hauteur manométrique : 4.25 mCE
e Débit: 1.31 m*h

e Tension d’alimentation : monophasé 230V

2.4 Régulation

- Le batiment est équipé d’une gestion technique centralisée existante, qui sera conservée.
Le présent lot devra a une dépose avec soin pour repose des sondes de température a
applique, conformément a I’emplacement initial comprenant un recalibrage éventuel.
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Les connexions devront étre compatibles avec l’équipement existant et assurer la
continuité fonctionnelle de la supervision.

- Paramétrage de la régulation existante suivant les nouveaux besoins de I’installation par
les services techniques du fabricant ou par un technicien agrée.

2.5 Travaux Connexes

2.5.1 Platrerie

- Apres découpe préalable des gaines technique non démontable existante, une
préparation de mise en état sera réalisée, comprenant :

e Ossature composée de fourrures, corniéres de rives, de rails en acier galvanisé, et
tous accessoires a la mise en place d’une nouvelle gaine technique constitués de

e Plaques de parement platre de 13 mm d'épaisseur, classe haute dureté.

e La pose comprend la mise en place de bandes de calicots de deux passes d’enduit
au niveau des jointures et bande armée au niveau des angles, avec pongage entre
chaque passes.

- Réalisation de caisson de dissimulation/soffite comprenant la méme description décrite
ci-dessus, ou techniquement équivalent.

Localisation : Principalement dans les circulations - suivant plans.

- Le présent lot devra prendre toutes les précautions nécessaires lors de ses interventions
en faux-plafond pour éviter toute dégradation ou salissure des plaques existantes.

e En cas de casse, salissure ou détérioration des plaques, 1’entreprise devra procéder
a leur remplacement a 1’identique, a sa charge, sans incidence sur le planning ni sur
le colit global du marché.

e A ce titre, le présent lot devra prévoir une fourniture minimale de plaques de faux
plafond de méme nature et dimensions que I’existant, Pour permettre un
remplacement rapide en cas d’incident. Plaque de faux plafond supplémentaire.

2.5.2 Peintures intérieures

- Mise en place d’une peinture sur les ouvrages placo décrit ci-dessus :

e Peinture garnissante en dispersion aqueuse, aspect mat en plafonds, compris
toutes les sujétions de mise en ceuvre, échafaudages nécessaires, protection des
ouvrages en place et nettoyage apres application.

e Aspect de finition ; teinte : selon nuancier du fabriquant et choix du MOA

e Finition : 1 couche intermédiaire et 1 couche de finition.

NOTA : Un échantillonnage sera a soumettre a l'approbation du Maitre d'ouvrage.
Remise en place des meubles et équipements démontés pour intervention.

2.6 Travaux divers - DOE

Complémentairement le présent marché aura a sa charge :

L'étiquetage et le repérage des circuits par plaques gravées sur support soudé a la
tuyauterie sur tous les réseaux.
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Le fléchage du sens de circulation par étiquette autocollante.

La fourniture d’une notice explicative du fonctionnement de la nouvelle installation
compris un exemplaire pour la Maitre d’Ouvrage.

Formation des utilisateurs de 1'établissement.

Percements, rebouchages et fourreaux .

Vidange et remise en eau des installations.

Equilibrage du circuit de bouclage repris.

Désinfection et ringage des réseaux suivant DTU plomberie (Annexe A) :

La mise en service et la livraison des réseaux seront réalisées, juste apres leur mise
en ceuvre et au plus tard avant la mise en place des robinetteries, selon les procédures
décrites dans le guide technique du CSTB, chapitre VII :

- Fiche n°l :"procédure a réaliser avant la mise en service".

- Fiche n°2 :"procédure de nettoyage, désinfection, ringage avant livraison"
définissant :

Ringage préalable.

Préparation des installations.

Désinfection.

Ringage terminal.

Modalité d'évaluation de 1'efficacité du nettoyage et de la désinfection.

Une analyse d’eau sera effectuée avant le compteur en pied de batiment est sera
transmise au maitre d’ouvrage, et il devra étre réalisée une analyse d’eau aprés
travaux et rincage. (Cette analyse devra porter au minimum sur les mémes points que
I’analyse effectuée avant compteur et sur la duret¢ de l’eau). En cas d’écarts
constatés, le maitre d’ouvrage devra mener les actions nécessaires pour lever ces
derniers.

Essais plomberie suivant méthodologie COPREC et AQC.

A la fin du chantier, l'entrepreneur remettra au Maitre d'Ouvrage un classeur perforé
avec photocopies des matériaux installés et les instructions d'entretien recommandées
par les fournisseurs en 2 exemplaires comprenant :

Les marques, types, références, nom et adresse des fournisseurs des appareils
nouveaux.

Les notices techniques et d'entretien des appareils en langue francaise.
Les schémas ¢lectriques de I’armoire et des régulations.

Le plan du réseau de distribution extérieure gaz, avec repérage des principaux
changements de direction.

Les plans de distribution remis a jour correspondant aux travaux réellement effectués
avec positionnement des organes d'isolement et de réglage.
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