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ARTICLE | - GENERALITES

1.1 - Objet des travaux

Dans le cadre d’opérations de renforcement de la sécurisation de ses sites, la région de gendarmerie Auvergne-
Rhéne-Alpes prévoit des opérations a exécuter sur la caserne de gendarmerie de Bassens (73).

Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir la nature des fournitures et la consistance des travaux relatifs au rem-
placement de clétures.

1.2 - Allotissement

Les travaux nécessaires font I'objet d'un lot unique avec un seul corps d'état : Clos cldtures
Sécurisation de la zone famille et de la zone technique sur une opération unique et globale
- Zone famille : Remplacement d'une cléture grillagée existante ;

— Zone technique : Remplacement de la cl6ture barreaudée en aluminium.

ARTICLE Il - MODALITES GENERALES D’'EXECUTION

2.1 - Documents composant le marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP),

le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes,
I’ATTRI1 constituant I'acte d’engagement du candidat

la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF),

le formulaire de |'attestation de visite,

I'accord de confidentialité conformément a I'obligation de discrétion et de sécurité des données im-
mobiliéres.

2.2 - Documents joints au présent CCTP

» Annexe 1: Plan de masse de la caserne de BASSENS soumis a engagement de confidentialité (fournit
avec le DCE).

2.3 - Piéces a fournir par le titulaire du marché

Avant tout début des travaux, I'entrepreneur fournira au visa du maitre d'Ouvrage :
> le plan d’hygiene et de sécurité pour le chantier,

les fiches techniques des matériels et matériaux a mettre en place,

le plan d’installation de chantier,

le planning prévisionnel d’exécution des travaux,

YV V V V

les mesures de protection pour les personnels,
> les contrats d'assurances.

Le candidat établira un mémoire technique permettant de compléter le bordereau de prix annexé a |I'offre de
I'entrepreneur.
2.4 - Autorisations d’urbanisme

Les travaux objet du présent lot unique ont fait 'objet de déclaration préalable de travaux par la gendarmerie
nationale aupres des services urbanismes des communes concernées.

DP 073 031 25 00029 acceptée selon l'arrété rendu de non opposition délivrée par la préféte de Savoie du 22
juillet 2025

ARTICLE Il - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

3.1 - Reconnaissance des lieux
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L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

> s’étre rendu sur les lieux oU doivent étre réalisés les travaux (une attestation de visite du site sera visée
par l'entrepreneur et l'interlocuteur représentant le site) ;

> avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions géné-
rales et particulieres qui lui sont attachées (conditions d'accés, d'approvisionnements...) ;

» avoir pris connaissance des conditions particuliéres d'exécution et des conditions de phasage, afin de
prévoir a son offre toutes incidences de coUt pour toutes solutions particuliéres avec moyens adaptés,
notamment la mise en place d'un moyen de levage pour I'approvisionnement des matériels ;

» avoir pris connaissance des conditions particuliéres d'exécution des travaux pour le respect des régle-
mentations relatives a la sécurité du travail, des personnes présentes sur le site et de I'incendie ;

» connaitre les disponibilités en eau, énergie électrique... ;

En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris parfaitement connaissance des lieux et de toutes les conditions
pouvant de quelque maniere que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi que sur la qualité
et les prix des ouvrages a réaliser.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit li-
mitative :

> état général des batiments, voiries, espaces verts et tout autres infrastructures en corrélation avec les
travaux ;

> état général du terrain a traiter avec les contraintes végétales ;
> accessibilité pour laisser un site clos tout au long des travaux ;
> tous autres constats que les entrepreneurs pourront faire ;

Le site de la gendarmerie sera maintenu clos tout au long de la durée des travaux.

Une éventuelle mise a disposition de I'entreprise d’un local ou d'une aire extérieure n‘engagera en aucune fagon
la responsabilité du maitre d'ceuvre tant pour les dégradations qui adviendraient envers les lieux utilisés qu’en
ce qui concernerait les détériorations ou disparitions envers les approvisionnements appartenant a I'entreprise.
En tout état de cause, les lieux dégradés seraient a remettre en leur état initial aux frais de I'entreprise respon-
sable.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des sup-
pléments de prix ou a des prolongations de délais.

3.11 - Accord de confidentialité

Le titulaire et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel et a I'obligation de discrétion et de confi-
dentialité pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au
cours de I'exécution de la prestation.

lls s'interdisent notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise de docu-
ments a des tiers sans I'accord express préalable du maitre d’ouvrage.

Un engagement de confidentialité dOment complété et signé sera remis par le titulaire lors de la notification
afin d’avoir acces aux différents plans de la caserne et autres documents confidentiels.

3.2 - Prescriptions générales d’exécution des travaux

L'entrepreneur doit soumettre a I'agrément du Maitre d’Ouvrage le type d'installation de chantier et I'implanta-
tion qu'il envisage de réaliser.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les prestations nécessaires au parfait achévement des travaux et notam-
ment :

> l'amenée et le repli des installations de chantier,
> les échafaudages et/ou moyens de levage y compris pose, dépose et enlevement,

> le nettoyage du chantier pendant et en fin d'exécution des travaux, a toute fin que le chantier soit en
permanence propre et contribue a la sécurité des personnes,

> le respect du réglement de voirie,
> |'élaboration de la planification et le respect des délais,

> l'exécution des contrdles, essais, etc.
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> |’évacuation des déchets.

En cours de travaux, chaque fois que cela sera nécessaire, et a la fin des travaux, le Maitre d’Ouvrage ou son As-
sistant procéderont aux opérations de controle en vue de la réception en présence de I'entrepreneur ou de son
représentant.

3.3 - Réunions de chantier

La fréquence des réunions de chantier sera décidée par le bureau technique lors de la premiére réunion de co-
ordination de travaux. L'entreprise désignera un responsable unique de chantier, qui devra assister a tous les
rendez-vous de chantier et répondre a toutes les convocations.

Le responsable du chantier devra nécessairement étre nanti de tous les pouvoirs, en matiére de décisions
d'ordre techniques.

Le bureau technique réalisera un compte rendu de chantier aprés chaque réunion.

3.4 - Hygiéne et sécurité sur le chantier

L'entreprise titulaire du marché devra, en collaboration avec le responsable technique du site, prendre toutes
les mesures qui s'imposent en matiere de protection.

A I'occasion de la premiére réunion de chantier et aprés une inspection commune de la totalité du site, un plan
de prévention sera rédigé pour chaque opération par le maitre d'ouvrage et complété par I'entrepreneur
conformément aux textes en vigueur.

Un permis feu devra étre établi chaque fois que cela sera nécessaire, notamment si I'entreprise procéde a des
travaux de découpage.

Les travaux se déroulant en site occupé, dans I'enceinte militaire, les risques d'interférences devront étre identi-
fiés et toutes les mesures visant a les limiter devront étre mises en place. L'entrepreneur est tenu de respecter
les régles d'hygiéne en vigueur et en matiére de sécurité et de protection de la santé, tous les frais s'y rappor-
tant sont a la charge de I'entrepreneur. En outre, L'entrepreneur sera tenu de respecter les consignes de sécurité
propres a la caserne de Gendarmerie. A ce titre, celui-ci se rapprochera du responsable local du site afin de
prendre connaissance du réglement intérieur et des consignes incendie de la caserne.

L'entreprise mettra en place les balisages et protections nécessaires pour prévenir, a tout moment, tout danger
pouvant étre occasionné par son intervention vis-a-vis d'un tiers.

Le stockage du matériel devra étre clos par les soins de I'entreprise et I'emplacement sera déterminé en accord
avec le représentant de la gendarmerie.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour assurer la protection des personnes, des appareils,
des véhicules ; il assurera toutes les prestations nécessaires au bon déroulement des travaux, telles que les me-
sures de sécurité envers ses ouvriers, les tiers et le nettoyage général des lieux en fin de travaux.

3.4.1 - Protection aux chutes

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas la protection
contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler en hauteur, conformément a la réglementation
en vigueur :

> Décret 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail et notamment la section 8 précisant les dis-
positions particuliéres applicables a |I'exécution de travaux temporaires en hauteur et a certains équipe-
ments de travail utilisés.

Tous les frais consécutifs aux dispositions ci-dessus sont implicitement compris dans les prix du marché.

3.4.2 - Prévention contre l'incendie

L'entrepreneur titulaire du marché devra assurer, a ses frais et sous sa responsabilité, les mesures de protection
contre l'incendie et comportant la présence obligatoire sur le chantier :

» D'un extincteur de poids efficace contre les feux pouvant étre provoqués par les matériels ou véhi-
cules employés.

» D’un extincteur sur chacun des véhicules a moteur thermique de son entreprise et [/ ou relevant de sa
responsabilité.
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> Enfin, il devra désigner par chantier un responsable assurant a tous les arréts de travaux l'extinction
des feux, le contréle des mesures de sécurité, notamment I'absence de feux couverts pouvant étre pro-
voqués par I'emploi d’appareils de chauffage ou de chalumeaux.

3.4.3 - Mise en oceuvre de sources de chaleur

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeau, lampe a sou-
der...) devra étre précédée de la remise au maitre d'ouvrage d'un permis feu indiquant :

> La nature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer,
» Les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie.
> Les moyens éventuels de lutte contre |'incendie prévus sur le chantier concerné.

Ils pourront étre soumis dans des cas particuliers a autorisation du Maftre d'ouvrage.

3.5 - Qualité des matériaux et matériels

Indépendamment de leur conformité avec les réglements et textes précités, les matériaux et les fournitures em-
ployés seront toujours neufs, d'un type normalisé de premiére qualité et mis en ceuvre avec le meilleur fini, sui-
vant les regles de |'art et les prescriptions des fabricants.

Pour le matériel spécifique, I'entrepreneur fournira dans son offre, une documentation compléte, accompa-
gnée des caractéristiques techniques. Les marques de fabricants désignées éventuellement dans le descriptif
sont données a titre indicatif.

3.5.1 - Echantillons et prototypes

L'entreprise devra présenter tous les échantillons et les fiches techniques produit demandés par le Maitre d'Ou-
vrage. Les échantillons seront présentés sur des surfaces significatives type présentoirs, ou sur place dans des
conditions réelles d'exécution.

L'entrepreneur devra |'exécution de tous les échantillons demandés par le Maitre d'Ouvrage jusqu'a I'obtention
de I'agrément.

L'exécution des opérations définitives ne pourra se faire qu'aprés I'agrément du Maitre d'Ouvrage.

3.6 — Autorisation Administrative d'accés a la caserne

Au cours de la phase de préparation, le titulaire se rapprochera des correspondants techniques pour la déli-
vrance des autorisations d'acces du personnel de I'entreprise au sein de la caserne.

Les travaux se déroulant au sein d’'une emprise militaire, le titulaire devra soumettre a I'agrément du maitre
d’Ouvrage les personnels chargés d'exécuter les travaux selon les modalités suivantes :

» donner préalablement a toutes interventions les renseignements d’identité de ses personnels néces-
saires a I'enquéte de sécurité,

> remplacer les personnels faisant I'objet d’un avis défavorable sur demande du bénéficiaire,

> identifier tous les personnels du chantier par le biais d’une liste tenue a jour et diffusée aux correspon-
dants techniques sur la boite organique si.bil.rgara@gendarmerie.interieur.gouv.fr ,
» une liste des immatriculations des véhicules sera fournie par le titulaire pour une date a fixer avec le
bénéficiaire.
Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu’entrainerait un refus de laissez-passer par les services
compétents. Le titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnité.
De méme, I'accés a certaines zones peut leur étre temporairement interdit.

Les différents véhicules du titulaire peuvent faire I'objet de contrbles a I'entrée et a l'intérieur de |'établisse-
ment.

3.7 - Réception des ouvrages

Elle sera prononcée par le maitre d'ouvrage, lorsque l|'ensemble des travaux seront reconnus terminés,
conforme aux plans d’exécution, en bon ordre de fonctionnement, répondant aux normes et conditionnée par
la présentation d'un proces verbal avec ou sans réserve(s).
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3.71 - Remise de documents aprés travaux

En fin de chantier et lors de la réception des travaux, l'entreprise remettra au maitre d’‘ouvrage un DOE en deux
exemplaires, I'un en version électronique au format PDF sur support USB, et I'autre en version papier, contenant
notamment les documents suivants.

Le positionnement de toutes les sorties et pénétrations ;
Les détails d’exécution ;

Les fiches et les avis techniques ;

YV V V V

Les caractéristiques de matériaux mis en ceuvre.

3.8 - Aspect environnemental

Le maitre d’ouvrage impose au titulaire de mettre en place une bonne gestion efficace des déchets de chantier
et de réduire 'empreinte environnementale du chantier .

La législation sur les déchets a fixé les priorités de la politique déchets :
> prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets,
» valorisation des déchets pour réemploi, recyclage ou valorisation énergétique,

» stockage uniquement des déchets ultimes en installation de stockage. Ainsi que des objectifs forts pris
en conformité,

avec ces priorités a savoir :

» atteindre un minimum de_70 % de valorisation matiere des déchets non dangereux BTP a horizon
2020,

» stabilisation de la production de déchets du BTP en 2020 au niveau de 2010 (enjeux européen)

» réduction de la quantité de déchets non dangereux mis en décharge (- 30 % a horizon 2020 et - 50 %
a horizon 2025 par rapport a 2010).

> Respecter la réglementation (décret du 16/07/2021) de tri a la source par flux de déchets recyclables

du secteur du BTP

L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu’elles auront obligation de se conformer aux dispositions de
réduction et de gestion des déchets .

3.8.1 - Schéma d’organisation et de suivi de I'élimination des déchets de chantiers (SOGED)-
Mode opératoire

L'entreprise détaillera les moyens techniques qu’elles proposent afin de réduire la production de déchets. Elle
devra sensibiliser I'ensemble de son personnel avant le démarrage du chantier, et régulierement pendant son
déroulement, aux modalités de collecte (ex : non mélange, lieux de stockage intermédiaire aux postes de tra-
vail, etc.) et aux bonnes pratiques de gestion des déchets propres a 'opération, de maintenir le chantier propre
et libre de tout déchet pendant et apres |'exécution des travaux dont elle a la charge, de trier (ou non mélan-
ger) les déchets selon l'organisation choisie et en particulier de ne pas mélanger les déchets dangereux avec les
autres types de déchets.

Sur le chantier, il est strictement interdit de :
> br0ler les déchets,
Pas de stockage longue durée sur le chantier
d’abandonner ou enfouir sur le chantier ou en dehors, les déchets,

de recourir a des filieres, collecteurs ou des sites de traitement non réglementaires ou non autorisés,

YV V V V

de déverser des déchets solides ou liquides dans les réseaux d’assainissement.
> L'emploi des plastiques a usage unique

L'entreprise devra proposer un schéma d’organisation des déchets, en précisant :
> le degré de non mélange et de tri qui sera réalisé,

» les moyens mis en place pour le tri des déchets (type de contenant, localisation, etc.),
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> les filieres de traitement vers lesquelles sera acheminé chaque type de déchets, en privilégiant le recy-
clage et en mentionnant les plates-formes de regroupement par lesquelles ils pourront transiter,les
moyens humains mis en ceuvre pour la gestion des déchets et sa surveillance,

> les moyens de formation et de sensibilisation des ouvriers.

» L'estimation et le type de déchets et ses flux par nature de déchets.
> Les lieux de collecte prévus pour le dépbt des déchets

> Les filieres de valorisation.

> Les micros organismes chargés de sa gestion de valorisation (collecte transport..) des déchets, recy-
cleurs agréées du BTP (charte)

Toute référence a une élimination des déchets dans les articles qui suivent reléve du présent article.

3.8.2 - Modalités de suivi de la gestion des déchets dématérialisés sur TRACKDECHETS

En application du décret n° 2021-321 du 25 mars 2021, la gendarmerie nationale, authentifiée et inscrite sous le
nom REGION DE GENDARMERIE DE RHONE-ALPES (siret 157000340000032 et NAF7150) est identifiée en tant
que producteur de déchets sur la plateforme numérique TRACKDECHETS, service public numérique gratuit, du
Ministére de la Transition Ecologique, qui interconnecte tous les acteurs de la chaine déchets pour dématériali-
ser la tracabilité de bout en bout du Ministére de la Transition Ecologique.

Cette plateforme est disponible via I'url suivante : https://trackdechets.beta.gouv.fr/

Le titulaire devra disposer d'un compte ou a défaut en faire la création.

Le titulaire veillera au nettoyage des lieux et de ses ouvrages réalisés sur le chantier. Il doit tenir compte des re-
commandations des fournisseurs quant aux produits a employer afin d'éviter toute détérioration. Tout titulaire
d'un corps d'état a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu'a
la réception de I'ensemble.

L'entrepreneur titulaire doit toujours maintenir le chantier dans un état de propreté impeccable. Il prendra
toutes précautions nécessaires pour protéger les ouvrages mis en place. Au cas ou il n'aurait pas procédé au
nettoyage du chantier et a I'évacuation des gravats, ces prestations seraient confiées a une entreprise aux frais
du corps du titulaire, ne respectant pas son obligation. Tous les bris et dégats occasionnés par des tiers non
identifiés et constatés avant la réception des travaux seront imputés aux frais du titulaire d'un marché.

Il conviendra de se référer aux plans départementaux de traitement et de stockage des déchets pour les dé-
chets courants (inertes ou DIB) et aux plans régionaux pour les déchets dangereux (DIS).

Les bordereaux d'élimination des déchets sont dématérialisés sur la plateforme numérique obligatoire TRACK-
DECHETS.

Le titulaire du présent marché a |'obligation contractuelle de recycler I'ensemble des déchets produits. Le titu-
laire s'engage a saisir a chaque élimination, par type de déchets, les réglementaires dématérialisés.

Pendant le chantier, I'entrepreneur évitera de mélanger les déchets dangereux, non dangereux et non inertes
(les déchets industriels banals), emballages et déchets inertes.

L'entreprise aura la propriété des produits venant de ses propres démolitions. Elle prendra toutes les disposi-
tions pour éliminer ses déchets en respectant la nouvelle réglementation concernant I’élimination des déchets,
en vigueur depuis le 1°" juillet 2002 (loi n° 92-646). Tous les déchets doivent étre dans la mesure du possible re-
cyclés ou retraités, seuls les déchets ultimes pourront étre envoyés dans une décharge.

ARTICLE IV - DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

Préambule

Le présent C.CT.P. n'a pas de caractére limitatif mais comprend néanmoins implicitement I'ensemble des tra-
vaux décrits ou non, nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages, conformément aux régles de
I'Art.

Toutes les dimensions et cbtes données dans le présent CCTP ou bordereau de prix annexé ne le sont qu'a titre
indicatif.

Avant toute action ou proposition, chaque entreprise concernée devra impérativement faire son propre relevé
de mesures sur sites.

Toutes les références de modéles et de marques cités au présent CCTP ne le sont qu'a titre indicatif, afin de si-
tuer la qualité esthétique et les performances techniques de ce qui est demandé.
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Tout matériel ou matériau de marque réputée, de qualité technique, de performance ou d'esthétique équiva-
lente a celui cité sera admis a la condition que mention en ait été faite dans la remise de I'offre et accompagné
d'une fiche technique.

L'entrepreneur demeure responsable de la prévision des moyens nécessaires au parfait achévement de cette
opération, dans les délais et planning impartis. L'entrepreneur aura a sa charge I'ensemble des travaux néces-
saires au parfait achévement des travaux listés ci-dessous.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra arguer de |'imprécision des pieces fournies ou d'omissions pour refuser
dans le cadre de son marché tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achevement de ses travaux.

En cas d'omission, d'imprécision ou de contradiction dans ces documents, les entrepreneurs obtiendront du
maitre d'ouvrage toutes les précisions ou tous renseignements complémentaires nécessaires et prévoiront dans
leur offre tous les travaux indispensables a la bonne exécution des ouvrages.

Localisation géographique

Caserne de gendarmerie Quartier LASALLE
358 rue de Gonrat
73 000 BASSENS

Unités employées pour le CCTP ou le DPGF

« Heure de Main d'ceuvre » pour la réalisation des prestations.
« Quantité unitaire » pour les fournitures nécessaires a la réalisation des prestations.

« Metres linéaires » pour les métrages de cl6tures.

4. - Consistance générale des travaux

Les opérations a réaliser devront comprendre I'ensemble des démarches, équipements et travaux nécessaires :
> alamise en sécurité du site avant travaux y compris balisage, signalisation et consignation,
au repérage des installations,

aux démarches administratives,

Q-

la démolition, dépose et I'évacuation en décharge agréée des équipements existants,

la fourniture et pose de clbtures en remplacement ou en création,

Q-

la remise en état des éventuelles dégradations sur les ouvrages,
au nettoyage de fin de chantier et sa remise en état (environnement propre),

N

a la fourniture de tous documents, notes de calcul, schémas et plans nécessaires a la réalisation,

YV V V V V V V
Q-

» ala fourniture du dossier des ouvrages exécutés.

POINT IMPORTANT - Contraintes particulieres exigée : Afin de préserver I'intégrité et la sécurité du site, le ti-
tulaire du marché veillera a ce que I'emprise soit en permanence sécurisée et en particulier lors de chaque in-
terruption de travaux notamment pendant les heures non ouvrées. Le parfait clos de la cl6ture devra étre assu-
ré a la fin de chaque journée de travail afin d’éviter toute pénétration sur le site. La proposition devra détailler

les mesures préconisées dans son mémoire technique de |‘offre remise

Les travaux d’'élagage ou abattage de végétaux (arbres, haies...) ainsi que I'évacuation des déchets verts néces-
saire a la réalisation des travaux sont a la charge de I'entreprise titulaire.

Dans le cas oU la proximité de la cléture a déposer génére une difficulté majeure, par rapport aux pieds des ar-
bustes et a fortiori des systémes racinaires, I'entreprise devra communiquer ses préconisations pour I'abattage
et I'essouchage des haies, arbustes ou arbre (a la charge de la maitrise d’ouvrage).

Le preneur devra assurer le passage des piétons en sécurité sur le domaine public.

41 - Prescriptions techniques - Documents de références

Les travaux seront exécutés suivant les régles de I'art et devront répondre au minimum aux exigences et pres-
criptions techniques réglementaires et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants a la date de
signature de l'acte d’engagement par I'entrepreneur et notamment :

» Leréglement du Code du Travail, hygiéne et sécurité suivant recueil du Journal Officiel ;
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Le DTU C.C.5-RO;

Les cahiers du C.ST.B;

Les documents du REEF;

Les recommandations ou exigences des fabricants, des divers matériaux et accessoires utilisés ;

Les codes et reglements en vigueur ;

YV vV V VYV V V

Les réglements incendies.

41.2 - Présentation de |'offre

L'entrepreneur doit présenter :

» un bordereau quantitatif estimatif détaillé. Les postes ayant été oubliés dans le cadre proposé devront
étre mentionnés séparément,

» la marque, le type et les caractéristiques de tous les matériaux et produits qu'il préconise avec les
fiches techniques afférentes,

» un planning d‘exécution prévisionnel des travaux détaillés par phasage. Le candidat se réféere aux sti-
pulations du RC intégré au CCAP

4.2 - Descriptif des travaux

Rappel de |a localisation :

Caserne de gendarmerie Quartier LASALLE
358 rue de Gonrat
73 000 BASSENS

Un plan d'implantation relatif aux zones évoquées ci-apres est fourni en annexe 1 du CCTP.

4.21. - Cloture zone famille

Suivant plan d'implantation en annexe | :

Zone

Bleue : Cl6ture de 145 ml environ

L 4

L 4

L 4

Balisage du chantier en barriere HERAS ;

Dépose et évacuation des clbtures existantes ;

Fourniture et pose d’agglo a bancher y compris remplissage ;
Réalisation d'une arasée en béton armé ;

Crépissage de maconnerie ;

Fourniture et pose d‘une cléture aluminium modele BRIZ ou équivalent (mais identique a la cléture
ayant déja fait I'objet d'un remplacement partiel) scellée dans le muret de soubassement, ou sur po-
teaux platines avec goujons Acier inox sécurisé et cache boulons. Affleurement maximum de 3 cm sur
extérieur du muret RAL gris 7016 ;

Fourniture et pose d’une lisse défensive en partie haute.

La hauteur totale incluant le muret de soubassement en partant du point 0 c6té rue Gonrat, sera de 2 800 mm
avec lisse défensive inclus aux panneaux.

4.2.2 - Cloture zone technique

Les murets de soubassement de la zone technique sont réputés étre en bon état. Toutefois, compte tenu des
spécificités de la cloture souhaitée il appartiendra aux sociétés soumissionnaires de s’assurer préalablement a
la remise de l'offre que les murets de soubassement sont en mesure d’accueillir ces ouvrages.

Dans

la négative, il sera proposé lors de la remise de I'offre toute suggestion justifiée et chiffrée permettant

d’atteindre l'objectif de sécurisation attendu (reprise des murets de soubassement, pose de jambes de
force ...).

4.2.21 - Zone orange : Cloture de 30 ml environ

L 4

L 4

CCTP

Balisage du chantier en barriere HERAS ;

Dépose et évacuation des clbtures existantes ;
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& Fourniture et pose d'une cléture barreaudée scellée dans le muret de soubassement ou sur poteaux pla-
tines avec goujons Acier inox sécurisé et cache boulons. Affleurement maximum de 3 cm sur extérieur

du muret RAL gris 7016 ;
# Fourniture et pose d’'une lisse défensive en partie haute.

La hauteur totale incluant le muret de soubassement en partant du point O c6té rue Gonrat, sera de 3200mm
avec lisse défensive inclus aux panneaux.

4.2.2.2 - Zone verte : Cl6ture de 210 ml environ
+ Balisage du chantier en barriere HERAS ;
o Dépose et évacuation des clétures existantes ;

& Fourniture et pose d'une cléture barreaudée opacifiée a 100 % (hors piques défensifs ou lisse de dé-
fense) scellée dans le muret de soubassement ou sur poteaux platines avec goujons Acier inox sécurisé
et cache boulons. Affleurement maximum de 3 cm sur extérieur du muret RAL gris 7016 ;

& Fourniture et pose d’'une lisse défensive en partie haute.

La hauteur totale incluant le muret de soubassement en partant du point 0 c6té avenue de Turin, sera de
3 200 mm avec lisse défensive inclus aux panneaux.

Le chef du Bureau Immobilier et du Logement

Prescripteur de |'opération

CCTP 09 - Travaux de remplacement de clotures caserne de gendarmerie de Bassens (73) /1



	1.2 – Allotissement
	2.1 – Documents composant le marché
	3.1.1 – Accord de confidentialité
	3.2 – Prescriptions générales d’exécution des travaux
	3.3 – Réunions de chantier
	3.4 – Hygiène et sécurité sur le chantier
	3.4.1 – Protection aux chutes
	3.4.2 – Prévention contre l'incendie
	3.4.3 – Mise en œuvre de sources de chaleur

	3.5 – Qualité des matériaux et matériels
	3.5.1 – Échantillons et prototypes

	3.6 – Autorisation Administrative d'accès à la caserne
	3.7 – Réception des ouvrages
	3.7.1 – Remise de documents après travaux
	3.8 – Aspect environnemental
	3.8.1 – Schéma d’organisation et de suivi de l’élimination des déchets de chantiers (SOGED) Mode opératoire
	3.8.2 – Modalités de suivi de la gestion des déchets dématérialisée sur TRACKDECHETS
	4.1 – Consistance générale des travaux
	4.1.1 – Prescriptions techniques – Documents de références
	4.1.2 – Présentation de l'offre

	4.2 – Descriptif des travaux
	4.2.1 – Clôture zone famille
	4.2.2 – Clôture zone technique


	1.1 – Objet des travaux
	1.2 – Allotissement
	2.1 – Documents composant le marché
	2.2 – Documents joints au présent CCTP
	2.3 – Pièces à fournir par le titulaire du marché
	2.4 – Autorisations d’urbanisme
	3.1 – Reconnaissance des lieux
	3.1.1 – Accord de confidentialité
	3.2 – Prescriptions générales d’exécution des travaux
	3.3 – Réunions de chantier
	3.4 – Hygiène et sécurité sur le chantier
	3.4.1 – Protection aux chutes
	3.4.2 – Prévention contre l'incendie
	3.4.3 – Mise en œuvre de sources de chaleur

	3.5 – Qualité des matériaux et matériels
	3.5.1 – Échantillons et prototypes

	3.6 – Autorisation Administrative d'accès à la caserne
	3.7 – Réception des ouvrages
	3.7.1 – Remise de documents après travaux
	3.8 – Aspect environnemental
	3.8.1 – Schéma d’organisation et de suivi de l’élimination des déchets de chantiers (SOGED)- Mode opératoire
	3.8.2 – Modalités de suivi de la gestion des déchets dématérialisés sur TRACKDECHETS
	4.1 – Consistance générale des travaux
	4.1.1 – Prescriptions techniques – Documents de références
	4.1.2 – Présentation de l'offre
	4.2 – Descriptif des travaux
	4.2.1. – Clôture zone famille



