
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHE PUBLIC DE DE MAÎTRISE D'OEUVRE 

 
 

 

 

 

 

 

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRES 

(DPGF) 

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d’ouvrage : 

Voies navigables de France 

 

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : 

Monsieur le directeur général de Voies navigables de France 

 

Représentant du Pouvoir adjudicateur par délégation : 

Monsieur le Responsable de l’Unité Opérationelle de Paris 

 

Conducteur d’opération : 
Voies navigables de France 

Direction de l’Ingénierie et de la Maitrise d’Ouvrage 

Service études et grands travaux / unité EGT4 

Objet du marché : Marché de maîtrise d’œuvre pour la création d’une zone 

humide dans le parc du Pâtis à Meaux (77) 
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À compléter en chiffres et en lettres pour chacun des prix 
 

 

N° 

 

Désignation du prix et prix HT en lettres 
Prix H.T. en 

chiffres 

TRANCHE FERME 
Études,et suivi d’exécution de création de la zone humide à Pâtis 

 

 

 

AVP/PRO 

Études de l’avant-projet et études projet 

 

Ce prix, rémunéré au forfait, comprend l’ensemble des sujétions nécessaires 

à la réalisation des études d’avant-projet et des études de projet 

conformément aux prescriptions du CCP dans le cadre de la tranche ferme : 

 

Élaboration des études (environnement, écologie, topographie, 

hydrologie…) ;  

 

- Préparation des plans des solutions de conception ;  

-  

Définition du coût, planning, et l’organisation générale des travaux ; 

 

Établissement des dossiers d’autorisations réglementaires éventuellement     

requises. 

 

 Présentation du rapport AVP/PRO à la police de l’eau et tous échanges 

nécessaires aux éventuelles adaptations du projet rendues nécessaires au cours 

des discussions  

 

Ce prix inclut notamment l’ensemble des réunions nécessaires à la 

réalisation de cet élément de mission et les reprises de l’AVP/PRO 

nécessaires à sa validation. 

 

 

 

 

 

 Le forfait : …......................................................................................................  
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N° 

 

Désignation du prix et prix HT en lettres 
Prix H.T. en 

chiffres 

 

 

 

 

 

ACT 

Assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux 

 

Ce prix, rémunéré au forfait, comprend l’ensemble des sujétions nécessaires à 

l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux 

conformément aux prescriptions du CCP. 

 

 Ce prix inclut notamment l’ensemble des réunions nécessaires à la 

réalisation de cet élément de mission et la reprise du DCE en cas de 

dépassement du seuil de tolérance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le forfait : ….........................…...….................................................................. 

VISA Examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées 

par les entrepreneurs 

 

Ce prix, rémunéré au forfait, comprend l’ensemble des sujétions nécessaires à 

l’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par 

les entrepreneurs conformément aux prescriptions du CCP  

 

Ce prix inclut notamment l’ensemble des réunions nécessaires à la 

réalisation de cet élément de mission. 
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N° 

 

Désignation du prix et prix HT en lettres 
Prix H.T. en 

chiffres 

  

Le forfait : …...................................................................................................... 

 

 

 

 

 

DET 

Direction de l’exécution des contrats de travaux 

 

Ce prix, rémunéré au forfait, comprend l’ensemble des sujétions nécessaires à la 

direction de l’exécution des contrats de travaux conformément aux prescriptions 

du CCP  

 

Rédaction des ordres de service 

 

Suivi de l’exécution de travaux (contrôle de qualité, coordination, gestion des 

imprévus…) 

 

Rédaction des documents nécessaires au suivi (Constats journaliers, rapport, 

comptes rendu…) 

 

Gestion financière du chantier, vérification et visa des décomptes de travaux 

 

Assistance du maître d’ouvrage pendant l’éventuelle procédure de référé préventif 

ou constat d’ 

 

Assistance du maître d’ouvrage lors des discussions et/ou des négociations en 

cours et en fin d’opération (contractuelle ou mémoire en réclamation). 

 

Ce prix inclut notamment l’ensemble des réunions nécessaires à la réalisation 

de cet élément de mission et le suivi à pied d’œuvre du chantier. 

 

 

 

 

 

 

Le forfait : …...................................................................................................... 

 

 

 

 

 

AOR 
 

 

 

 
 

Assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la 

"Garantie de Parfait Achèvement" 

 

Ce prix, rémunéré au forfait, comprend l’ensemble des sujétions nécessaires à 

l’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la 

« Garantie de Parfait Achèvement » conformément aux prescriptions du CCP  

 

Ce prix inclut notamment l’ensemble des réunions et visites nécessaires à 

la réalisation de cet élément de mission. 

 

 

 

 

 

 

 

Le forfait : …...................................................................................................... 

 

 

 

 

 

MC1 

Élaboration d’un manuel de gestion de la zone humide à destination des 

exploitants 

Ce prix, rémunéré au forfait, comprend l’ensemble des sujétions nécessaires à 

l’élaboration d’un manuel de gestion de la frayère à destination des exploitants 

conformément aux prescriptions du CCP  

 

Ce prix inclut notamment l’ensemble des réunions nécessaires à la réalisation 

de cet élément de mission, jusqu’à validation des services instructeurs de 
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l’arrêté et du RPA 

 

Le forfait : …...................................................................................................... 

TRANCHE OPTIONNELLE N°1 

 

 

 

 

 

 

MC2 

Élaboration des dossiers de consultation relatifs aux contrôles extérieurs, le 

suivi de la consultation, et l’analyse des offres 

 

Ce prix, rémunéré au forfait, comprend l’ensemble des sujétions nécessaires à 

l’élaboration des dossiers de consultation relatifs aux contrôles extérieurs 

conformément aux prescriptions du CCP  

 

Ce prix inclut notamment l’ensemble des réunions nécessaires à la réalisation 

de cet élément de mission. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le forfait : …...................................................................................................... 

TRANCHE OPTIONNELLE N°2 

 

 

 

 

 

MC3 

Élaboration et le contrôle du plan de gestion des déchets de chantier 

 

Ce prix, rémunéré au forfait, comprend l’ensemble des sujétions nécessaires à 

l’élaboration et le contrôle du plan de gestion des déchets de chantier 

conformément aux prescriptions du CCP  

 

Ce prix inclut notamment l’ensemble des réunions nécessaires à la réalisation 

de cet élément de mission. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                              

 

Le forfait : …...................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

TRANCHE OPTIONNELLE N°3 

 

 

 

 

 

MC4 

Suivi et bilan N0 N+1 N+2 jusqu’à la fin de garantie de reprise des 

aménagements sur 3 ans. 

 

Ce prix, rémunéré au forfait, comprend l’ensemble des sujétions nécessaires au 

suivi et bilan N0 N+1 N+2 jusqu’à la fin de garantie de reprise des aménagements 

sur 3 ans, conformément aux prescriptions du CCP  

 

Ce prix inclut notamment l’ensemble des réunions nécessaires à la réalisation 

de cet élément de mission. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                              

 

Le forfait : …...................................................................................................... 
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