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MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE  

 

 
NOTE D'INFORMATION SUR L'OUVRAGE 
RECONSTRUCTION DU SITE DE VIHIERS 

CHI LYS HYROME 

1 - MISSIONS 

Les missions retenues dans le cadre de ce chantier dans les conditions de l'article L125-1 du 
Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) et du Cahier des Clauses Techniques Générales 
applicables aux marchés publics de Contrôle Technique (CCTG–CT) sont : 

 MISSIONS DE BASE : 
 MISSION « L » relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables. 
 MISSION « SEI » relative à la sécurité des personnes dans les constructions applicables aux 

E.R.P. et I.G.H. 

 

 MISSIONS COMPLEMENTAIRES : 
 MISSION « PS » relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme. 
 MISSION « P1 » relative à la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés. 
 MISSION « F » relative au fonctionnement des installations. 
 MISSION « Ph » relative à l’isolation acoustique des bâtiments. 
 MISSION « Th » relative à l’isolation thermique et économie d’énergie. 
 MISSION « HAND » relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées. 
 MISSION « PV » relative au récolement des procès-verbaux d’essais d’installations  
MISSION de vérification initiale des installations électriques avant mise en service.  
MISSION relative à la fourniture de l'attestation «Thermique» en fin de travaux.  
MISSION relative à la fourniture de l'attestation «Handicapés» en fin de phase travaux.  

 
Les éléments d’information nécessaires pour le contrôleur technique sont établis par le Maître 
d’Ouvrage selon le cadre fixé au point 2 ci-après, pour un ouvrage de bâtiment. Ce cadre 
remplace les cadres fixés par l’annexe B - normative - de la norme NFP 03-100. 

2 - LISTE DES INTERVENANTS 

MAITRE DE L’OUVRAGE 
CHI LYS HYROME 

4 rue Saint Gilles – 49120 CHEMILLE EN ANJOU 

  

CONDUCTEUR D’OPERATION 
CHI LYS HYROME 

4 rue Saint Gilles – 49120 CHEMILLE EN ANJOU 

  

PROGRAMMISTE  
ACOBA 

1 Le Colombier  
 79200 SAINT GERMAIN DE LONGUE CHAUME 

  

MAITRE D'ŒUVRE  En cours de choix 
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3 - DESCRIPTION DE L’OPERATION 

Désignation : 
Reconstruction du site de VIHIERS- CHI 

LYS HYROME 

Nombre de bâtiments : 1 

Nombres d’ascenseurs : En fonction de l’esquisse (entre 3 et 5) 

Nombre de logements : 152 

Nombre d’étages sur rez-de-chaussée  2 

Nombre de niveaux des sous-sols : 1 

Nombre de niveaux de parkings aériens : 1 

SHON (au sens art. R112-2 du Code de l’urbanisme) : 10 652m² 

Nombre de niveaux de parkings souterrains : En fonction de l’esquisse 

4 - DESIGNATION DES OUVRAGES 

Accession à la propriété : Usage locatif  Usage propre  

5 - USAGE 

Habitation   Arrêté du 17 mars 1997 
Bureaux   
Immeuble de Grande Hauteur   
Commerce   
Industrie   
Etablissement recevant du public   
 Préciser : ..... Type : J et U avant travaux 
 Catégorie : 4ème avant travaux 
 Effectif :  170 pensionnaires, 75 visiteurs et 55 personnels avant 

travaux 

6 - NATURE DES TRAVAUX 

Travaux neufs    
Travaux sur existants    
Etudes de diagnostic   OUI   NON 
Etudes géotechniques   OUI   NON 
Techniques innovantes   OUI   NON 
Ouvrages de caractère exceptionnel  OUI   NON 
Travaux de VRD   OUI   NON 

7 - DATES PREVISIONNELLES 

Lauréat MOE : ...............................  

Remise de l’Avant-Projet définitif : ....  

Juillet 2025 

Juin 2026 

Remise du projet : .........................  Octobre 2026 

Déclaration d’ouverture de chantier : ..  Novembre 2026 

Début des travaux : ........................  Décembre 2026 

Délai d’exécution des travaux : .........  30 mois 

Fin des travaux : ............................  mai 2029 

8 - COUT PREVISIONNEL HT 

Travaux y compris VRD HT : ..............  22 000 000 € HT 
 


