DIRECTION DES ACHATS DU GROUPEMENT
HOSPITALIER DE TERRITOIRE 49

DEPARTEMENT ACHAT
TRAVAUX ENERGIE MAINTENANCE

MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE

NOTE D’'INFORMATION SUR L'OUVRAGE
RECONSTRUCTION DU SITE DE VIHIERS
CHI LYS HYROME

1 - MISSIONS

Les missions retenues dans le cadre de ce chantier dans les conditions de larticle L125-1 du
Code de la Construction et de ['Habitation (CCH) et du Cahier des Clauses Techniques Générales
applicables aux marchés publics de Contréle Technique (CCTG-CT) sont :
e MISSIONS DE BASE :
= MISSION « L » relative a la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables.
= MISSION « SEI » relative a la sécurité des personnes dans les constructions applicables aux
E.R.P. et I.G.H.

e  MISSIONS COMPLEMENTAIRES :

MISSION « PS » relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme.
MISSION « P1 » relative a la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés.
MISSION « F » relative au fonctionnement des installations.

MISSION « Ph » relative a U’isolation acoustique des batiments.

MISSION « Th » relative a Uisolation thermique et économie d’énergie.

MISSION « HAND » relative a l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.
MISSION « PV » relative au récolement des procés-verbaux d’essais d’installations

MISSION de vérification initiale des installations électriques avant mise en service.

MISSION relative a la fourniture de l'attestation «Thermique» en fin de travaux.

MISSION relative a la fourniture de l'attestation «Handicapés» en fin de phase travaux.

Les éléments d’information nécessaires pour le controleur technique sont établis par le Maitre
d’Ouvrage selon le cadre fixé au point 2 ci-aprés, pour un ouvrage de batiment. Ce cadre
remplace les cadres fixés par ’annexe B - normative - de la norme NFP 03-100.

2 - LISTE DES INTERVENANTS

CHI LYS HYROME

MAITRE DE L’'OUVRAGE 4 rue Saint Gilles - 49120 CHEMILLE EN ANJOU
, CHI LYS HYROME
CONDUCTEUR D*OPERATION 4 rue Saint Gilles - 49120 CHEMILLE EN ANJOU
ACOBA
PROGRAMMISTE 1 Le Colombier

79200 SAINT GERMAIN DE LONGUE CHAUME

MAITRE D'CEUVRE En cours de choix
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3 - DESCRIPTION DE L’OPERATION

Désignation : Reconstruction du site de VIHIERS- CHI
g : LYS HYROME
Nombre de batiments : 1
Nombres d’ascenseurs : En fonction de I’esquisse (entre 3 et 5)
Nombre de logements : 152
Nombre d’étages sur rez-de-chaussée 2
Nombre de niveaux des sous-sols : 1
Nombre de niveaux de parkings aériens : 1
SHON (au sens art. R112-2 du Code de ’urbanisme) : 10 652m?
Nombre de niveaux de parkings souterrains : En fonction de ’esquisse
4 - DESIGNATION DES OUVRAGES
Accession a la propriété : Usage locatif ] Usage propre [X|
5 - USAGE
Habitation [ ] Arrété du 17 mars 1997
Bureaux X
Immeuble de Grande Hauteur ]
Commerce ]
Industrie L]
Etablissement recevant du public X
Préciser :..... Type : J et U avant travaux
Catégorie : 4°™€ avant travaux
Effectif : 170 pensionnaires, 75 visiteurs et 55 personnels avant
travaux
6 - NATURE DES TRAVAUX
Travaux neufs X
Travaux sur existants X
Etudes de diagnostic X oul [ ] NON
Etudes géotechniques []oul X] NON
Techniques innovantes []oul [X] NON
Ouvrages de caractéere exceptionnel []oul X] NON
Travaux de VRD X oul [ ] NON
7 - DATES PREVISIONNELLES
Lauréat MOE @ ...ccevvviniiiiiiieieeneee, Juillet 2025
Remise de |’Avant-Projet définitif : .... Juin 2026
Remise du projet : ...coevvviviiiiiinnnnn. Octobre 2026
Déclaration d’ouverture de chantier :.. Novembre 2026
Début des travauX : ....cceeevveeninenninens Décembre 2026
Délai d’exécution des travaux : ......... 30 mois
Fin des travauX i.....ccevvivviiiininninnnnn. mai 2029
8 - COUT PREVISIONNEL HT
Travaux y compris VRD HT :.............. 22 000 000 € HT
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