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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES (CCAP)

Dans tout ce document, le représentant de I’Acheteur est désigné par I'abréviation RA et le
code de la commande publique par I'abréviation CCP.

Le CCAG consideéré est issu de I'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des
clauses administratives générales des marchés publics de Travaux.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Le présent marché concerne les travaux de remplacement de la centrale de traitement d’air (CTA)
de la salle B154, située sur la terrasse du Batiment 1600 du CRNA-Nord.

Le lieu d'exécution des prestations est le suivant :
CRNA Nord - Batiment 1600
9 rue de Champagne
91200 ATHIS-MONS

Les stipulations techniques des prestations sont décrites dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP) applicable au présent marché public.

Les prestations, objet de la présente consultation relevent de la catégorie 3 au sens du Code du
Travail (loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993).

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du Maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, I'opération de travaux n'est pas allotie.

1-3. Variantes et prestations supplémentaires éventuelles

Les candidats doivent répondre a la solution de base. Les variantes a l'initiative du candidat ne sont
pas autorisées.

Le marché ne prévoit pas de prestations supplémentaire éventuelle.

1-4. Intervenants et forme des notifications

1-4.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.
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1-4.2. L’ Acheteur
L’ Acheteur est :

Direction générale de I’Aviation Civile (DGAC)
Centre en Route de la navigation Aérienne Nord (CRNA-Nord)

1-4.3. Représentation de I’ Acheteur

L’ Acheteur est représenté, sous réserve de changement ultérieur, par :

Monsieur Directeur du Service National d’Ingénierie Aéroportuaire.

Pour l'exécution du marché, le représentant de I’Acheteur est représenté, sous réserve de
changement ultérieur, par le chef du podle d’Orly ou son représentant pour assumer les fonctions
suivantes :

La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande. (CCAG art. 3.6.1.5) ;

La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
L.2193-14 du CCP. (CCAG art. 3.6.2.4) ;

La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAG art. 3.6.2.6) ;

La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du Maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 12.6) ;
L'information par le titulaire de 1'absence de transmission de 1'état d'acompte par le Maitre
d'ceuvre. (CCAG art. 13.2.2) ;

La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG
art. 13.4.2) ;

La réception du décompte général. (CCAG art. 13.4.4) ;

La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art.
27.3.1);

La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du code
du travail. (CCAG art. 28.3) ;

La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du Maitre d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2) ;

La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du Maitre d'ceuvre.
(CCAG art. 41.1.2).

1-4.4. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou é€lectronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans
les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents lui
font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le Maitre d'ouvrage et/ ou le Maitre
d'ceuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la
messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement(destinataire).
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La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.
Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de facon
certaine la date et I’heure de sa réception de l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premicre
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui
sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de 1'envoi de I'information (ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de
I'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de I’heure
suivant celle ot s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de 1'information via PLACE par le Maitre d'ouvrage et/ou le Maitre
d'ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le Maitre d'ouvrage et / ou le Maitre
d'ceuvre.

En cas d’indisponibilité de la plateforme PLACE, ou en cas de besoin, les notifications pourront
étre réalisées par voie postale en recommandé avec accusé de réception, ou par remise en main
propre contre récépissé, conformément au CCAG.

1-4.5. Conduite d'opération

La fonction de conduite d'opération est assurée par :
Service National d'Ingénierie Aéroportuaire
Représenté par le Département SNIA Nord
Pole de Paris-Orly
Cellule Conduite d’Opérations - AMO
9, rue de Champagne
Batiment 1608 — 1¢* étage
91205 ATHIS-MONS

Le conducteur d'opération ne dispose d'aucune délégation de signature du Maitre d'ouvrage et
n'est pas habilité a prendre de décision au nom de celui-ci.
1-4.6. Maitrise d'ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :
ENERGYPRO
41, place Rihour
59000 LILLE
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Il est chargé d'une mission comprenant :

* Les études de diagnostic et d'avant-projet (DIAG-AVP) ;

* Les études de projet (PRO) ;

» L'assistance au Maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

* L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

e La direction de 1'exécution des contrats de travaux (DET) ;

* L'assistance au Maitre de 1'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR).

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du RA est réalisée par
le Maitre d'ceuvre.
1-4.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-4.8. Chargé de prévention de 1’ Acheteur

L'opération étant a réaliser dans un batiment en exploitation, ces travaux relevent du décret n°92-
158 du 20 février 1992 (risques liés a I’interférence entre activités, installations et matériels des
entreprises en présence sur un méme lieu de travail). Le conseiller de prévention du Secrétariat
Interrégional Nord (SIR-Nord) est donc associé a la définition des mesures a prendre pour
évaluer les risques et mettre en ceuvre des solutions pour prévenir tout accident. S’agissant d’un
batiment opérationnel, il agit systématiquement en coordination avec le service technique de
I’ Acheteur.

Dans I’enceinte du chantier, placé sous I’autorité du chargé de prévention de I’ Acheteur, le chargé
de prévention assure la gestion des permis de feu et I’interface avec les services techniques sur les
réseaux SSI.

Les services technique et logistique de I’ Acheteur sont responsables :

* Du plan de prévention du site ;
* De I’établissement des permis feu ;
* De la consignation des tétes de détection d’incendie.

Les horaires relatifs aux consignations sur site des réseaux énergétiques sont : 8h-17h.

1-4.9. Coordination en mati¢re de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

L’ opération n’integre pas de mission CSPS.

1-4.10. Controle technique
La mission de Controle Technique est en cours de consultation

Le Contrdleur technique est chargé d'une mission comprenant les éléments suivants :
e Missions L+LE ;
e Mission S ;
e Mission TH ;
e Mission F ;
e Mission VIEL.

1-4.11. Coordonnateur du systeme de sécurité incendie (CSSI)

Sans objet.
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1-5. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a
caractere personnel

1-5-1. Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant
les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le Maitre d'ouvrage et s'interdit de les
porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

Le titulaire s’engage a ne pas divulguer les renseignements ou documents communiqués par le la
DGAC dans le cadre de I’exécution des prestations du présent marché et a faire respecter cette
obligation par ses collaborateurs et ses sous-traitants éventuels.

Tout salarié ou sous-traitants intervenant au titre de cette opération devra étre informé qu’il est
tenu de ne pas divulguer a des tiers qui n’auraient pas qualité pour connaitre les informations dont
il aurait connaissance dans le cadre des prestations qui lui ont été confiées.

Le titulaire s’engage a respecter et a faire respecter par ses personnels les regles en vigueur et les
jours et heures d’acces au site qui lui seront communiqués par le responsable de 1’opération.

Le titulaire travaillera dans un site occupé en activité et devra limiter au maximum les nuisances
occasionnées lors de ses interventions notamment en termes de bruits et de salissures.

La méconnaissance de cette obligation entraine l'application de la pénalité définie a 1'article 4.4.7,
ci-apres.

1-5-2. Sites sensibles de la DGAC

L'attention du titulaire est particulicrement attirée sur les points suivants concernant directement
les représentants désignés pour le suivi du chantier :

e L'acces a la plateforme DGAC est soumis a une enquéte de la Gendarmerie des Transports
Aériens, préalable a la délivrance d'autorisation. Les titulaires devront supporter toutes les
conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer que les services auront jugé utile,
sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif ;

* Chaque intervenant devra fournir une piece d’identité et une photo pour 1’obtention de
I’ autorisation et d’un badge ;

* Les conditions de circulation et de stationnement propres a 1'établissement sont précisées
dans le reglement intérieur du complexe DGAC d’ Athis-Mons ;

* Les travaux sont réalisés en milieux occupés et en site opérationnel. L'organisation du
chantier doit intégrer le maintien de 1'activité des services environnants ;

* Les titulaires devront s'assurer de la présence sur site d'un interlocuteur s'exprimant en
francais.

Les travaux sont réalisés en milieux occupés et en site opérationnel. L'organisation du chantier
doit intégrer le maintien de 1'activité des services environnant.

Les interventions en milieu opérationnel se feront apres accord formel et conformément aux
prescriptions du Maitre d'ouvrage. Pour ces zones le titulaire devra fournir préalablement (7
jours minimums avant le début des travaux) une méthodologie détaillée d’intervention.

Il est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou
documents divers qui lui seront remis par le Maitre de 'ouvrage ou de la personne publique en
vue de l'exécution du marché, ou pour toute autre cause.

1-5-3. RGPD (Reglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
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est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.
L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'acces a des données
personnelles détenues par le Maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
reglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016. En cas de carence du titulaire dans
son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a l'article 4-4.8., ci-apres.

1-6. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-7. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la
fin de I’exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur I’honneur notamment prévues a I’ article
D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministeéres chargés de 1’environnement et du
logement, a 1’adresse suivante : https://www.e-attestations.com

1-7.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RA, communiquer les documents justificatifs et permettre l'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I’article
50.3.1 du CCAG.

En application de I’article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de 1'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré
a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au Maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.
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1-7.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés
1-7.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au Maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ...........
ayant pour objet .......cccceeercureennnenn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au Maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-7.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le
territoire francais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute la
durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au Maitre
d’ouvrage les documents suivants :

* Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée

al’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-1 du code du
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travail, concernant :

o Les salariés détachés par ses soin ;

o Les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance ;

o Ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

* Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le Maitre d’ouvrage, apres mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a 1’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Des la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-21 du code
du travail.

L affichage doit étre traduit dans 1’'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le Maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a I'article 4-4.6,
ci-apres.

1-7.3. Responsabilités et Assurances
1-7.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-7.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée
a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le Maitre
d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils
soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants, adaptés au risque de 1’opération objet du marché :

*  Dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

* Dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-7.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le contrat d’assurance est conforme a I’obligation d’assurance prévue par I’article L. 241-1 du
code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I’annexe 1 de I’article A 243-1 du méme
code.
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S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colt prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de 1’ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

* Garantie effondrement avant réception.

* Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles.

* Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale
du titulaire.

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a ’article A 243-2 et
suivants du code des assurances et émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra €tre en mesure de justifier de I’état d’assurance de ses sous-traitants au

fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et
1792-4-1 du Code civil.

1-7.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au Maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune suspension
ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc...) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de son(leur)
assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I’'un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le colt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le Maitre d'ouvrage.

1-7.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-7.5. Clauses sociales et environnementales

1-7.5.1. Clauses sociales

Par dérogation a I’article 20.1 du CCAG-Travaux, la clause d’insertion sociale ne s’applique pas
pour le présent marché.
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1-7.5.2. Clauses environnementales

N

Conformément a l'article 20.2 du CCAG, les pieces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caracteére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions sont les suivantes :
* Respect des dispositions identifiées dans le SOGED ;
* Atteindre les performances du moteur asynchrone imposées par la fiche BAT-TH-112 ;
* Atteindre les performances du ventilateur imposées par la fiche BAT-TH-125.

Le SOGED précisera les types de déchets spécifiques a ce chantier et les principes de leur
valorisation, a travers les volets suivants :

* Les méthodes retenues de traitement des déchets (non-mélange, tri sur site si cela est pos-
sible, évacuation vers des structures adaptées), notamment sur les matériaux contenant de
I’amiante ;

* Les moyens mis en place (bennes, stockage, localisation sur le chantier des installations,) ;

* Les structures vers lesquelles les déchets seront acheminés (les centres de stockage et/ou
centres de regroupement et/ou unités de recyclage).

* Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers les-
quels seront acheminés les différents déchets ;

* Les moyens de contrdle, de suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les
travaux.

Les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux. La
maitrise d’ouvrage se réserve le droit de valoriser les éventuels Certificats d’Economies d’Energie
(CEE) générés par les travaux et, par conséquent, l'attributaire ne pourra faire valoir une quel-
conque offre de valorisation financiere dans le cadre du dispositif des CEE.

L'attributaire s'engage a ne pas transmettre a un tiers tout document permettant la valorisation des
opérations engagées dans le cadre du présent marché au titre du dispositif des Certificats d'écono-
mies d'énergie et a signer et transmettre au seul RA les documents permettant a ce dernier de
valoriser les éventuels CEE générés par les travaux.

Ces documents comportent les attestations sur I’honneur prévues par les fiches d’opérations stan-
dardisées du dispositif des CEE qui seront fournies par le RA ainsi que les factures mentionnant
les modeles (marque et référence) des équipements mis en ceuvre ou réalisés et leurs caractéris-
tiques techniques établissant la performance énergétique exigée au titre desdites fiches d'opération
standardisées.

1-7.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait 1'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

1-8. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet
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1-9. Ordres de service

L’ordre de service est la décision du Maitre d'ceuvre ou de 1’ Acheteur qui précise les modalités
d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché.

Sous réserve de I’article 50.2.1 du CCAG et par dérogation a I’article 3.8.2 du CCAG, le titulaire
se conforme aux ordres de services qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait I’objet
d’observations de sa part.

Par dérogation a I’article 3.8.1 du CCAG, I’accusé de réception d’'un OS sous PLACE vaut
notification.

1-10. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du chapitre
6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix
tel qu'il est défini a l'article 3-3.2 ci-apres.

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG travaux, les pieces constitutives du marché sont, par ordre
de priorité, les suivantes :

2-1. Pieces particulieres

* L'Acte d’Engagement et ses annexes éventuelles, en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont 1'exemplaire original conservé dans les archives du RA fait seul foi ;

* Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) dont 1'exemplaire
original conservé dans les archives du RA fait seul foi ;

* Le Cabhier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), ses annexes 1 a 3 et ’ensemble
des pieces graphiques, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RA fait seul
foi.

2-2. Pieces générales

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de
Travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 et I'ensemble des textes qui 1'ont modifié ;

* Le cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de Travaux,
approuvé par les arrétés du 7 octobre 2021 et du 28 mai 2018 et I'ensemble des textes qui
I'ont modifié ;

* L’ensemble des normes précisées dans le CCTP et de maniere générale, toutes les normes
relatives aux prestations faisant I’objet du présent marché.

2-3. Pieces contractuelles postérieures a la conclusion du marché

e Lesavenants ;
* Les actes spéciaux définis et établis dans les conditions prévues respectivement aux
’articles 1-4.1 et 1-4.3 ci-avant.

2-4. Exemplaire unique

Conformément a I’article 4.2 du CCAG, I’exemplaire unique sera remis sur demande du titulaire.
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ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des comptes

3-2.1. Les prix

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des prescriptions
définies dans les picces du marché (y compris dans le cahier des clauses techniques particulieres)
et en tenant compte notamment des sujétions d'exécution particulieres suivantes :

* Des frais induits par la législation du travail concernant la sécurité et la protection de la
santé des travailleurs ;

e Des dépenses liées aux mesures particulieres concernant les modalités définies par les
PPSPS et les plans de prévention Hygiene et Sécurité de la notification du marché a la fin
du délai de garantie de bon fonctionnement ;

e Des frais induits par l'exécution des travaux divers d'installation, de signalisation et de
protection du chantier ;

* Des frais induits par toutes sujétions de coupes et de calepinage suivant demande de
I’ Acheteur ;

* Des frais relatifs a la nécessité de travailler en horaires décalés pour respecter les délais
contractuels (travail en plusieurs postes et/ou pendant les jours normalement non ouvrés) ;

* Des frais de nettoyage de chantier, des frais d’évacuation et de suivi des déblais et déchets
d’un chantier et de son environnement immédiat, propres et libres de tous déchets ;

* Des frais de remise en état des lieux a la fin des travaux et de nettoyage avant réception ;

* Des intempéries et autres phénomenes naturels qui ne relevent pas des cas de catastrophes
naturelles assimilables a la force majeure ;

* Des frais éventuels d’éclairage de chantier en cas de maintien des blindages existants ;

¢ Des frais d’assurance ;

* Des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues a I’article 3-2.8, ci-
apres.

3-2.2. Facilités offerte par I’ Acheteur

Outre les facilités dont pourrait bénéficier l'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application de I’article 8-4.1 ci-apres, le Maitre d'ouvrage fournira a titre gratuit les prestations
suivantes :

* Un base vie comprenant, vestiaires, sanitaire et réfectoire ;

e Un point de branchement a I’électricité ;

* Un emplacement pour le stockage des matériels et équipements ;

* Une salle de réunions et si besoin, un local pour le conducteur de travaux ;

e Une aire de stationnement pour les véhicules.

3-2.3. Reglement des prestations

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application d'un prix global
forfaitaire.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RA ou d'un avenant dans les conditions fixées a
I’article 13 du CCAG.
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En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou
un OS signé par le RA dans les conditions de I’article 13 du CCAG.

Par dérogation a I’article 13 du CCAG, en cas d’accord avec le titulaire, I’ Acheteur peut prescrire a
ce dernier des prestations supplémentaires ou modificatives sans passer par un ordre de service
préalable. Dans ce cas, I’ Acheteur pourra passer directement un avenant avec le titulaire sans qu’un
ordre de service préalable n’ait été nécessaire.

Ces prix deviennent définitifs des la signature de I’avenant.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sur simple demande du Maitre d’ceuvre, le titulaire fournira les sous-détails et décompositions de
prix dans les 5 jours suivant la demande. La composition de ce document est précisée a 1’article 8-
1 ci-apres.

3-2.5. Mode de reglement

Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systeme de gestion et d’exécution des
marchés du ministere (GEMME), ou sur simple tableau Excel, sur lequel le titulaire du marché
peut obtenir toute information souhaitée aupres du Maitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systeme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au Maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un
compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-
traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de décompte
notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le Maitre d'ceuvre
qui le transmet au systtme GEMME. Le systeme édite en application des clauses du marché, le
décompte et 1'état de reglement.

Le Maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, 1'état de réglement, 1’état de
prestations et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état
implique les mémes effets que celle de 1’état d’acompte mensuel tel que défini a I’article 12.2.1
du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au Maitre d’ouvrage et au Maitre d’ceuvre, sous 30
jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte
final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce
projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois d’exécution.
Si le marché est passé€ avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte unique, le projet de
décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est 1i€ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les points
ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.
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Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le Maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systtme GEMME. Le systeme édite alors le décompte final, 1’état du solde et
la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Si le RA n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du CCAG,
par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RA d'y procéder avec copie au
Maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé par le RA dans
un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le titulaire a
saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le Maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles ..2193-10 4 L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du
CCP, le représentant du Maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent
a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du Maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement
3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte”. Les factures sont
transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L..2192-1 a L..2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec 1’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

La DGAC n’integre pas de mission de Maitrise d’ceuvre dans son processus de paiement. La
production, la complétude et I’acceptation du Projet de Décompte ne pourra s’effectuer de
maniére dématérialisée.
Ainsi, le Projet de Décompte visé par le Maitre d’ceuvre devra étre directement déposé par le
titulaire avec I’ensemble des éléments comptables qui devront comporter, les mentions prévues a
I’article D.2192-2 du CCP ainsi que :

e (Cadre de facturation : Al ;

* Le numéro de marché « qui sera transmis lors de sa notification » ;

¢ Le numéro de SIRET de la DGAC : 12006401900074 ;

* Le code du service exécutant de la dépense : 10 ;

¢ Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis lors de la notification du

marché ».

En cas de sous-traitance et pour que la DGAC effectue des paiements directs a son attention,
I’entreprise sous-traitante devra effectuer le dépot sur Chorus Pro.

Ainsi, la facture du sous-traitant, visée par le Titulaire (Bon pour accord ou certificat de paiement
joint) devra étre directement déposée et devra comporter, les mentions prévues a 1’article D.2192-
2 du CCP ainsi que :

e (Cadre de facturation : A9 ;
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¢ Le numéro de marché ;

¢ Le numéro de SIRET de la DGAC : 12006401900074 ;

e Le numéro de SIRET du titulaire ;

* Le code du service exécutant de la dépense : 10 ;

e Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis lors de la notification du
marché ».

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de 1'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 €.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a [Darticle 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Sans objet.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colit des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Révision des prix
Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de 1'évolution du cofit des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de I'Acte d’Engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix de l'index de référence
L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des travaux faisant I'objet
du marché est : BT41 — Ventilation et conditionnement d’air.
Il est publié :

e Sur le site internet de I’INSEE (base 100 — année 2010) ;
e Sur le site du ministere en charge du calcul des index BTP.
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La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités, aux primes, aux retenues, ni aux indemnités.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec les index définis dans le
tableau ci-avant.

3-3.4. Modalités de révision des prix
Le coefficient de révision Cn est donné par la formule :
Cn=0,15+ 0,85 X (In/ Io)
avec : lo = Derniere valeur de I'index de référence I connue au mois d'établissement des prix :
In = Derniere valeur de 1'index de référence I connue au mois de réalisation des prestations.
La périodicité de la révision suit la périodicité de 1'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle
des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit

étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de 1'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le Maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

* Le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA
est due par le Maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impdts
(article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

e Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de 1'article 289 A du Code Général des Imp0ots.

Le Maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier de
I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la TVA
correspondante.

3-4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a 1’annexe de 1'Acte
d’Engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :
* Le sous-traitant respecte les prescriptions de ’article 3-2.6.1. ci-avant. Le titulaire du
marché dispose d’un délai de 15 jours pour la valider.
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¢ Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a I’article 12.5.1 du CCAG Marchés
de travaux, la Maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

* Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un
sous-traitant.

* L’Acheteur procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a
l'article 3-2.6 ci-avant, compté a partir de la réception par le Maitre d'ouvrage de 1'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné
au deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus,
ou encore de la réception par le I’ Acheteur de I'avis postal mentionné au troisieéme alinéa ;

* L’ Acheteur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

* Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité
stipulé dans le marché, 1'avenant ou I'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au Maitre
d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a
réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

» Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiete sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix fait
I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’(Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

En cas d’accord avec le titulaire, les prix nouveaux provisoires deviennent définitifs par voie
d’avenant.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de I’OS, ces prix
provisoires deviennent définitifs et ne font pas I’objet d’un avenant. Ces prix sont réputés établis
aux conditions économiques du mois MO0.

En cas de prestations supplémentaires relatives a des prix déja fixés dans la DPGF, les prix indi-
qués dans la DPGF seront utilisés pour rémunérer ces prestations.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I’ article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de 1'estimation prévisionnelle
qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai d’exécution du
marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Les pénalités ne présentent aucun aspect libératoire. Le titulaire est donc intégralement redevable
de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu a
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lI'application de pénalités.
Il ne saurait se considérer comme libéré de son obligation, du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la personne publique de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie de
I'accord-cadre aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités peuvent €tre précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long de
I'exécution des prestations, lors de 1'établissement des états d'acomptes, ou constituer un élément
du décompte général.

4-1. Délai de realisation

Le délai d'exécution est fixé a l'article 3 de I'Acte d’Engagement.
Les délais d'exécution s'inseérent dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier détaillé
d'exécution visé au 4-1.2 ci-apres.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution

Le planning prévisionnel d'exécution du MOE est joint en annexe 1 du CCTP.

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution

A. Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le Maitre d’ceuvre apres consultation du
titulaire.

B. Le délai d'exécution propre du titulaire commence a courir a la date fixée dans le calendrier
détaillé d'exécution.

C. Le délai de 6 mois prévu a l'article 50.2.1 du CCAG est majoré de l'intervalle de temps, résultant
du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare la date probable de départ des délais d'exécution,
dates fixées par I'ordre de service visé a l'article 3 de 1'Acte d’Engagement.

D. Au cours du chantier, le Maitre d’ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la
limite du délai d'exécution fixé a l'article 3 de I'Acte d’Engagement.

E. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D, est notifié
par un ordre de service au titulaire.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues, suite a procédure contradictoire
conformément a I’article 19.2.4 du CCAG. Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités
de retard ne sont pas plafonnées. De méme, par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG, le titulaire
est redevable des pénalités a partir du ler euro.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution
Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit en cas de retard dans 1'achévement des
travaux, une pénalité journaliere de 500 €.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.
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4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s’appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

* A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours a compter de la date de la décision de
réception, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en
état des emplacements qui auront été occupés par le chantier ;

* En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions
stipulées a l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 200€.

4-4.2. Documents fournis apres exécution
En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le titulaire
encourt une pénalité journaliere fixée a 200 €.

4-4.3. Période de préparation
En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 200 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation de I’entreprise dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le Maitre d'ceuvre. En cas d'absence a la réunion de
chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 200 €.

4-4.5. Non-respect des clauses environnementales
En cas de non-respect des clauses environnementales précisé au chapitre 1-7.5.2 ci-avant, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de S00€ par constatation.

4-4.6. Carence dans I’obligation d’affichage des informations concernant les travailleurs détachés
A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1000€ pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7 Non-respect des clauses de confidentialité
En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I’article 1-4 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 200 €.

4-4.8. Non-respect de la réglementation RGPD
En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 200 €.

4-4.9. Non-respect des obligations en matiere de sécurité des travailleurs

En cas de non-respect des préconisations du CSPS, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de
500 € par constatation
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4-4.10. Non-levée de réserve

Par dérogation a I’article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit, en cas de non-respect des délais de
levée des réserves précisées sur la décision de réception des travaux du Maitre d’ouvrage, une
pénalité journaliere de 500 €.

4-5. Primes d'avance

Sans objet.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue de
garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande a la retenue de garantie. Cette garantie a premic¢re demande est constituée pour le montant
total du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothese ol la garantie a premiere demande ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres constitution
de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Les avances sont régies par 1'option A de I'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'Acte d’Engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-
traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L..2191-2 et L.2191-3 et R.2191- 3
aR.2191-12 du CCP, a 20 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 20 % de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de I’avance est porté
a30 %.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de 1'acte qui emporte commencement d'exécution
du marché. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du marché.

Les modalités de remboursement de I’avance sont les suivantes :
* Le remboursement de I’avance intervient des la premiere demande de paiement au prorata
de I’avancement de réalisation des prestations ;
* Le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marché.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint (qu’il soit conjoint ou solidaire), les
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dispositions qui précedent sont applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le
mandataire et les cotraitants. Les modalités de détermination et de remboursement du montant de
I'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.
Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, des lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RA. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché
ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniere équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au Maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qgualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Complément et dérogations

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG concernant
les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans
les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Vérifications ou surveillance de la fabrication

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire
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ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le Maitre de l'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salari€s et ceux de ses sous-traitants intervenant a proximité
de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une attestation AIPR
« Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande de I’ Acheteur la copie des attestations AIPR de ses
intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par 1’Acheteur ou le Maitre d’ceuvre,
notamment celles concernant I'implantation de ses réseaux situés dans I'emprise des travaux a
réaliser.

7-4. Piquetage général

Sans objet.

7-5. Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de 1'Acte
d’Engagement.

En complément de 1'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du Maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du Maitre d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
e Par les soins du Maitre d'ceuvre :
o Validation du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec les titulaires ;
o Notification du calendrier détaillé d'exécution élaboré par le titulaire et visé a I’article
4-1.2 ci-avant ;
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o Validation des procédures d’exécution des prestations qui le nécessitent.

Par les soins du titulaire, dans un délai de 1 semaine suivant 1’acte qui emporte

commencement d’exécution de la période de préparation et par dérogation a l'article 28.2.3

du CCAG, établissement et présentation au visa du Maitre d'ceuvre :

Du programme d'exécution des travaux ;

Du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

Du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a

exécuter ;

Du SOGED définitif, issu de la proposition remise a 1’appuis de I’ offre.

Par les soins du titulaire, dans un délai de 14 jours suivant 1’acte qui emporte

commencement d’exécution de la période de préparation et aux conditions précisées a

I’article 8-2 ci-apres :

o Désignation des représentants d'équipe de direction pour la conduite des travaux, des
représentants de cotraitant en cas de groupement, etc. ;

o Etablissement de la liste des personnes susceptibles de représenter le titulaire aux
réunions de chantier sur la plateforme DGAC ;

o Etablissement et présentation des fiches produits ;

o Etablissement du sous-détail des prix de la DPGF, conformément a I’article 9.3 du

CCAGQG, a la demande et suivant la sélection du Maitre d’ceuvre :

- Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités
du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matieres
consommables, dépenses de matériel ;

- Les frais généraux, d’une part, les impots et taxes, d’autre part, exprimés par des
pourcentages des déboursés 1° ci-dessus :

- Lamarge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de I’ensemble des
deux postes précédents.

o [Etablissement et présentation des documents pour la remise des badges dans les

conditions fixées au 1-4.2 du CCAP.

Par les soins du titulaire, dans le délai de 28 jours suivant l'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation Etablissement et remise au Maitre
d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2 du présent CCAP, des études d'exécution
nécessaires pour le début des travaux.

Par les soins du titulaire, dans un délai de 1 semaine a compter de la demande de
I’approbateur, établissement et présentation des mises a jour des documents précités.

O O O 0 O
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Par dérogation a I'article 28.2.3 3*™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer
avant l'obtention du/des visa(s) du Maitre d'ceuvre et des récépissés des seules DICT

indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du Maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis sous forme de fichier
informatique dans les formats et caractéristiques suivants :
* Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt,
doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf ;
* IlIs ne doivent pas comporter de macros et peuvent €tre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 1’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du Maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices technigues - Proces-verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces-verbaux
d'agrément demandés par le Maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise

Par dérogation aux articles 9.1.1 et 31.1.2 du CCAG, l'installation de chantier de I'entreprise
bénéficie des facilités offertes par I’ Acheteur et précisées a I’article 3-2.2 ci-avant.

L’ Acheteur met a disposition du titulaire, une base vie, ainsi qu’une zone d’accueil pour qu’il
puisse réaliser les installations suivantes :

* (Clotures des zones de stockage, conformément a 1’ article 8-4.2 ci-apres ;

* Panneau d’information et signalisation de chantier ;

» Stationnement des véhicules.

Dans le cas ou le titulaire souhaite disposer du restaurant administratif de la DGAC, son acces sera
contraint a l'utilisation d'une tenue civile.
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8-4.2. Transport et stockage

Outre la fabrication et la pose des éléments, le titulaire a a sa charge toutes les fournitures et main-
d’ceuvre nécessaires a leur transport, leur montage et leur conservation avant et apres pose.

Le transport, le stockage et la manutention doivent s’effectuer avec toutes les précautions utiles
afin d’éviter toutes déformations nuisant a la résistance, a I’aspect ou a la pose des éléments.

L’ensemble de ces opérations est effectué avec des moyens adéquats et non improvisés,
suivant les prescriptions des fabricants.

Les matériaux devront €tre stockés a 1’abri des intempéries, des chocs et des salissures dans des
locaux parfaitement secs et aérés. Les éléments présentant des fissures, abimés ou épaufrés seront
refusés.

Le titulaire doit les stockages avec aménagement des zones affectées, compris démontage et
enlevement des aménagements a I’acheévement de ses travaux. Aucun déchet ne sera stocké sur
place apres achevement des travaux.

Conformément au plan de principe d’installation de chantier, I’emplacement de stockage des
matériaux et matériels de chantier devra étre cloturé par le (Barrieres de type Heras de 2m de
hauteur).

8-4.3. Sécurité, hygiene et protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

La présente opération n’integre pas de mission CSPS, cependant le chargé de prévention de
I’ Acheteur, dont la mission est précisée a I’article 1-4.8 ci-avant, assurera le pilotage de ce volet.

8-4.4. Propreté du chantier
8-4.4.1. Nettoyage régulier

Gage de sécurité et de qualité, la propreté du chantier s'entend sur la zone d'évolution des travaux,
sur la zone de stockage, la zone des installations d’hygiene et leurs abords immédiats. Le chantier
devra toujours étre tenu en parfait état de propreté et chaque entrepreneur prendra toutes
dispositions a cet effet. En cas de non-respect des prescriptions et exigences précisées ci- apres,
sur injonction du coordonnateur SPS ou constat du Maitre d’ceuvre, ce dernier se réserve le droit
de faire appel a une tierce entreprise pour y remédier, aux frais du titulaire.

8-4.4.2. Nettoyage de fin de chantier
Le nettoyage de fin de chantier avant réception des travaux sera réalisé par le titulaire.

Ils seront soumis aux conditions et prescriptions du Cahier des Prescriptions Techniques Général
du CSTB - DTU n°59 — Titre II et font implicitement partie des prestations dues dans le cadre du
présent marché.

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches, salissures et usures liées aux chantiers. Toutes
les fournitures utiles sont a la charge du titulaire. Les produits employés (solvants, décapants et
produits de nettoyage divers), les procédés mis en ceuvre (grattage, poncage, etc.) devront €tre
adaptés aux ouvrages et respectée les recommandations des fabricants, afin de ne pas provoquer
leur altération.

8-4.5. Protections de chantier

Le titulaire est enticrement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception. Il doit prendre toutes
précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier
(éclats, rayures, projection de soudures, etc.). Si des défauts d’aspect étaient constatés, les
ensembles endommagés seront remplacés sans que I’entrepreneur puisse prétendre a une
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indemnité.

Par 1a mise en place de systemes et d’une organisation adaptée, le titulaire devra prendre toutes les
précautions qui s’imposent pour assurer la protection des surfaces qui pourraient étre tichées ou
endommagé par les travaux de revétement.

Dans le cas d’accident entrainant la dégradation des ouvrages non protégés, ceux-ci seront
remplacés ou remis en état par I’entrepreneur a ses frais.
8-4.6. Réservations, percements, passages, scellements, rebouchages et raccords

Le titulaire a la charge les percements et rebouchages, reprises d'enduit, de peinture ou autre
revétement nécessaires a l'exécution de son marché.

Dans le cas de percements dans des éléments porteurs soumis a des contraintes importantes
I'entrepreneur devra obtenir I'accord préalable du Contrdéleur technique et du Maitre d’ceuvre.

Ce dernier pourra en exiger la réalisation de plans dédiés.

Les calfeutrements effectués devront assurer les résistances au feu imposées aux parois, les PV
de résistance des matériaux utilisés seront préalablement soumis a I'avis du MOE et du CT.

D'autre part, ces calfeutrements ne devront pas affaiblir les caractéristiques thermiques et
acoustiques des parois correspondantes.

Les raccords apres scellements, rebouchages et calfeutrements doivent assurer une finition
irréprochable. Dans le cas contraire, le Maitre d'ccuvre pourra en exiger leur reprise aux frais de
'entrepreneur.

8-4.7. Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.8. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.9. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.

Conformément aux stipulations de I’article 1-4-8 ci-avant, les consignations des tétes de DI auront
lieu de 8h-17h.

Les travaux par point chaud ou provoquant de la poussiere pourront avoir lieu seulement dans cette
tranche horaire et sur validation préalable du Maitre d’ceuvre et du Représentant de 1’ Acheteur.

8-4.10. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.11. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu'il a causées sur les voies publiques.

8-5. Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.
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8-6. Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG, il n'est pas prévu de registre de chantier.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Verification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en cours
de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées listées au
CCTP de chaque lot sont réalisés dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais
du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le Maitre
d'ceuvre sont a la charge du Maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées listées au
CCTP de chaque lot sont réalisés dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais
du titulaire.

Les essais et contrdles non prévus au CCTP et demandés par le Maitre d'ceuvre sont a la charge du
Maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants : la réception
des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves
définies au CCTP.

Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG :

* Le délai maximal dans lequel le Maitre d'ceuvre procede aux opérations préalables a la
réception des ouvrages est fixé a 10 jours ouvrés a compter de la date de réception de la
lettre du titulaire 1'avisant de I'achévement des travaux ou de la date de réception de I’avis
mentionné a l'article 41.1 du CCAG ou de la date indiquée dans cet avis pour 1I’achévement
des travaux si cette derniere date est postérieure ;

* Le titulaire est chargé d'aviser le représentant du Maitre d’ouvrage et le Maitre d'ceuvre de
la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

* La réception a lieu a l'achevement des travaux ; elle prend effet a la date de cet
achevement ;

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule comme il est stipulé a l'article 41
du CCAG.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le Maitre d'ceuvre ou le Maitre
d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas
acquise.
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9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apres exécution

L’élaboration du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est a la charge du titulaire, sous la forme
définie ci-apres.

9-5.1. Exemplaires

Le prototype du DOE sera soumis a I’approbation du Maitre d’ceuvre. Le DOE fera 1’objet de visas
sous 15 jours ouvrables. Le DOE sera ensuite remis en un (1) exemplaire papier et trois (3)
exemplaires dématérialisés, sous forme de fichiers informatiques rassemblés sur clé USB.

Seuls les formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés :

* Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour AutoCad. Le Maitre d’ ceuvre remettra
a cet effet un modele d'organisation de calques a respecter ;

* Les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt. ;

* IIs ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip ;

* Leurs noms devront répondre a la charte du SNIA, mentionnée a I’article 8-2 ci-avant ;

» L'architecture des fichiers informatiques sera calquée sur 'organisation des dossiers papier.

9-5.2. Présentation

Un sommaire listera 1’ensemble des documents remis au titre des DOE. En préambule seront
fournis la notice de présentation de la réalisation des ouvrages et la liste des entreprises intervenues
sur le chantier et leurs coordonnées.

Pour la version papier, chacun des exemplaires du DOE se présentera sous la forme d’un ou
plusieurs classeurs qui contiendront tous les documents listés ci-apres.

Chaque classeur devra étre soigneusement étiqueté avec toutes les références nécessaires :
* Intitulé de I’opération ;
* Nom de I’Entreprise en charge et coordonnées ;
*  Nom du correspondant ;
e Numéro d’ordre du classeur.

Chaque classeur comportera son sommaire particulier. Tous les documents devront comporter sur
le cartouche, la mention DOE en gros caracteres. Un indice de révision spécifique sera attribué a
cet effet, les documents de grandes tailles seront disposés dans les pochettes plastiques ou pochette
a plans transparentes.

9-5.3. Contenu

Pour chaque lot/chapitre, le dossier comprendra au minimum I’ensemble des documents validés et
mis a jour pendant les périodes de préparation et d’exécution des travaux, accompagné des pieces
complémentaires listées ci-apres et organisés en 4 parties suivantes :
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1 - Documents généraux :

Sommaire ;

Conditions de réception des ouvrages (fiches d’essais préalables, autocontrdles, PV de
réception, etc.) ;

Notes de calculs ayant permis 1’établissement et la définition des ouvrages suivant
spécification du C.C.T.P. mises a jour ;

Rapports des controleurs techniques (réglementaire, €tat zéro des installations, etc.).

2 - Plans et pieces graphiques :

Sommaire ;

Tableau d'évolution des plans (indices, dates et objets de modifications) ;
Tous les plans d’exécution des ouvrages ;

Tous les plans d’atelier et de chantier ;

Tous les plans de synthese ;

Tous les schémas de principe et synoptiques, de distribution et d’implantation.

3 - Fiches techniques de produits :

Sommaire ;

Liste des matériels et des produits réellement mis en ceuvre dans chaque local avec les
fiches commerciales et techniques,

Marques et références dans la marque, adresse, téléphone et télécopie du fournisseur ;
Notices fabricants de fonctionnement des installations ;

Notices fabricants d’entretien des installations ;

Proces-verbaux de classement ou certificats officiels, pour les matériaux ou équipements
en faisant I’objet ;

Attestation de garantie du constructeur, pour les matériaux ou matériels en bénéficiant ;
Conditions de garantie des équipements (durée, main d’ceuvre et déplacement pour
remplacement des pieces défectueuses, dépannage, entretien gratuit pendant la premiere
année, etc.) ;

Tous les documents dus apres exécution et décrits dans les C.C.A.G., C.C.T.G., C.C.T.P. et
C.C.T.C.

4 — Exploitation et maintenance (Seulement pour les lots techniques) :

Coordonnées du service dépannage pour le gros matériel tel que groupe électrogene,

onduleurs, autocommutateur, ascenseurs, etc. ;

Les notices d’exploitation des équipements techniques qui completent les notices de

fonctionnement et aborde le cas des fonctionnements normaux et précisent les éléments

suivants :

o Le rappel des principes de fonctionnement des circuits et les références des schémas
généraux et synoptiques ;

o L’ensemble des procédures marche/arrét (manuel, automatique, normal, secours,
urgence) avec l'ordre des enclenchements pour chaque phase et les sécurités
correspondantes ;

o L’ensemble des parametres de conduite (valeur normales, écarts tolérés correspondant
aux limites d’utilisation, écarts limites de fonctionnement (seuils, dysfonctionnement,
alarmes) ;

o Laliste des défauts amenant la coupure ;

o Les procédures de modifications des réglages et des points de consignes (abaques de
fonctionnement et de réglage) ;

o Les procédures de manceuvres (Consignes de sécurité, conditions préliminaires a la
manceuvre, description de la manceuvre et commentaires, et description des moyens de
contrble du bon déroulement de la manceuvre) ;

o L’ensemble des positions des organes de manceuvre ;
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o L’ensemble des indications des appareils indicateurs et des appareils de mesure, pour

un fonctionnement normal ;

o L’ensemble des renseignements techniques propres a 1I’opération.

* Les notices de maintenance des équipements techniques qui completent les notices de
fonctionnement et aborde le cas des fonctionnements hors limites et des
dysfonctionnements et précisent les éléments suivants :

o Qui joindre en cas de probléeme ;

o PDaide au diagnostic en cas de panne ou de fonctionnement hors des conditions

normales ;

o Liste des outils non-standards nécessaires a une intervention sur le site ;

Liste des consommables et des pieces de rechange indispensables sur le site (y compris

quantité pour stock) ;

Les gammes d’intervention, par ordre de priorité,

Les conditions de sécurité,

Les conditions d’accessibilité,

Le rappel des visites et de leur périodicité,

Les gammes de travaux,

Les modes opératoires de démontage/remontage.

* Les propositions de contrats d’exploitation et de maintenance préventive et corrective pour
les équipements techniques particuliers, intégrant les éléments suivants :

o Laliste des opérations de surveillance et de contrdle a effectuer ;

o laliste, la périodicité des opérations nécessaires a son exploitation (nettoyage intérieur
et extérieur, consommation des fluides, conduite des composants techniques, entretien
courant, etc.) ;
la liste, la périodicité et le contenu de I’ensemble des opérations de maintenance
préventive ;

Le détail des manceuvres liées a la conduite ou a 1’utilisation de 1’équipement ;

Le tableau d’anomalies comportant : symptdme, cause, remedes ;

Les parametres de réglages définis lors des essais ou tests préalables a la réception ;

La liste des pieces de rechange de premiere urgence ou ayant un long délai

d’approvisionnement.

)

O O O O O O
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O O O O

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particulieres

9-7.1. Garantie de bon fonctionnement des installations

Le titulaire garantit le Maitre d'ouvrage, pendant un délai de 2 ans a partir de la date d'effet de la
réception des travaux, contre tout défaut de fonctionnement des installations ou des éléments
d'installations techniques.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande
du Maitre de 1'ouvrage, toutes les réparations nécessaires et a remplacer gratuitement toute piece
défectueuse dans le délai de 8 jours a compter de I'ordre de service d'intervenir, que la défaillance
des installations soit imputable a la mauvaise qualité des matériels et matériaux, aux conditions
d'exécution ou a une erreur de conception des ouvrages.

En cas d'urgence, le titulaire s'engage a intervenir dans un délai de 72h.

Le titulaire est dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de
l'utilisateur.
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ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 'avenant de transfert est subordonnée
alaréception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés
par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement 1égal.

A défaut, le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

e L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché
pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

e Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le Maitre d'ouvrage peut, apres mise
en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché,
le Maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 a
L..2195-6 du CCP et dans les conditions de l'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a 1’article L.2195-4 du CCP, le Maitre d’ouvrage peut résilier
le marché dans les conditions de 1'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent tre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au Maitre
d'ouvrage.

Dans le cas ou le Maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article
1.8222-6 du Code du travail le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles L.8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

36/37



CTA1600 - CCAP

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres de I'AE et du CCAP sont apportées

aux articles suivants des documents ci-apres :

AE 3-1.
CCAP1-7.34
CCAP 1-7.5.1
CCAP 1-9
CCAP2
CCAP3-23
CCAP3-25B
CCAP 3-2.7
CCAP 3-6
CCAP4-3
CCAP4-3.1
CCAP 4-4-10
CCAP8-1
CCAP 8-2
CCAP 8-4.1
CCAP 8-4.11
CCAP 8-6
CCAPO-1.1
CCAP9-1.2
CCAPO9-2.1
CCAP 10

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge aux articles
déroge a l'article
déroge aux articles
déroge aux articles
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge aux articles
déroge a I’article
déroge a I’article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge aux articles
déroge a I’article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge aux articles
déroge a l'article

18.1.1 du CCAG

8.1.3 du CCAG

20.1 du CCAG
50.2.1,3.8.1 et 3.8.2 du CCAG
4.1 du CCAG

13 et 14.4.3 du CCAG
12.4.4 du CCAG

10.4 du CCAG

14.4.3 du CCAG

19.2.1 et 19.2.2 du CCAG
19.2.3 du CCAG

19.2.3 du CCAG

28.2.2 du CCAG

29.1.4 du CCAG
9.1.1et31.1.2 du CCAG
34.1 du CCAG

28.5 du CCAG

24.7 du CCAG

38 du CCAG
41.1a41.3,41.1.2 et 41.1.3 du CCAG
50.3.1 du CCAG
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