
Total HT TVA 20% Total en TTC
1. HENRI EY                             -   €                             -   €                             -   € 
2. JANET                             -   €                             -   €                             -   € 
3. BERGOUIGNAN                             -   €                             -   €                             -   € 
4. PC 1/5                             -   €                             -   €                             -   € 
5. LAFARGE                             -   €                             -   €                             -   € 
6. DANY                             -   €                             -   €                             -   € 
7. MARCHAND                             -   €                             -   €                             -   € 
8. PC 2                             -   €                             -   €                             -   € 
9. MOREAU DE TOURS                             -   €                             -   €                             -   € 
10. PC PEDOPSYCHIATRIE                             -   €                             -   €                             -   € 
11. LES NOISILLES                             -   €                             -   €                             -   € 
12. BELLEVUE                             -   €                             -   €                             -   € 
13. ITARD                             -   €                             -   €                             -   € 
14. GYMNASE                             -   €                             -   €                             -   € 
15. L'ARCHE                             -   €                             -   €                             -   € 
16. LOU CANTOU                             -   €                             -   €                             -   € 
17. LES SITELLES                             -   €                             -   €                             -   € 
18. LABORIT                             -   €                             -   €                             -   € 
19. DE NERVAL                             -   €                             -   €                             -   € 
20. DIDE                             -   €                             -   €                             -   € 
21. GIRAUDOUX                             -   €                             -   €                             -   € 
22. CABANIS                             -   €                             -   €                             -   € 
23. CENTRE DE FORMATION                             -   €                             -   €                             -   € 
24. CAM                             -   €                             -   €                             -   € 
25. JEAN-MARIE LEGER                             -   €                             -   €                             -   € 
26. MAS                             -   €                             -   €                             -   € 

TOTAL                             -   €                             -   €                             -   € 

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol
Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS 

RECAP TOTAL



1. HENRI EY U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

1. HENRI EY



2. JANET U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens  1

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

2. JANET



3. BERGOUIGNAN U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens  1

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

3. BERGOUIGNAN



4. PC 1/5 U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens  1

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

4. PC 1 5



5. LAFARGE U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens  1

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2 10,00

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

5. LAFARGE



6. DANY U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

6. DANY



7. MARCHAND U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens  1

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2 10,00

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml 3,00

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2 10,00

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

7. MARCHAND



8. PC 2 U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens  1

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

8. PC 2



9. MOREAU DE TOURS U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens  1

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2 8,00

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens  1

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

9. MOREAU DE TOURS



10. PC PEDOPSYCHIATRIE U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

10. PC PEDOPSYCHIATRIE



11. LES NOISILLES U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

11. LES NOISILLES



12. BELLEVUE U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2 13,00

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens  1

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

12. BELLEVUE



13. ITARD U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

13. ITARD



14. GYMNASE U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens  1

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2 40,00

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

14. GYMNASE



15. L'ARCHE U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

15. L'ARCHE



16. LOU CANTOU U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

16. LOU CANTOU



17. LES SITELLES U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

17. LES SITELLES



18. LABORIT U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

18. LABORIT



19. DE NERVAL U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

19. DE NERVAL



20. DIDE U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens  1

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2 8,00

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

20. DIDE



21. GIRAUDOUX U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2 33,00

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml 1,00

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

21. GIRAUDOUX



22. CABANIS U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens  1

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

22. CABANIS



23. CENTRE DE FORMATION U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U  2

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens  1

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2 56,00

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2 120,00

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml 4,00

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

23. CENTRE DE FORMATION



24. CAM U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

24. CAM



25. JEAN-MARIE LEGER U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

25. JEAN-MARIE LEGER



26. MAS U Quantité Prix en € Total en €

02a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02a.1. ORGANISATION DE CHANTIER
02a.1.1.1 Préaparation - Protections
02a.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

02a.1.2 PERCEMENT / CREATION 
D'OUVERTURES

02a.1.2.1 Ouvertures à créer
02a.1.2.1 1 Compris évacuation U

02a.1.3 DEMOLITION / DEPOSE
02a.1.3.1 Curage
02a.1.3.1 1 Compris évacuation Ens

02a.1.3.2 Démolition de murs non porteurs
02a.1.3.2 1 Compris évacuation m2

02a.1.3.3 Démolition de cloisons non porteuses
02a.1.3.3 1 Compris évacuation m2 5,00

02a.1.4 RAMPE / PLATEFORME
02a.1.4.1 Terrasse sur plots
02a.1.4.1 1 Dalles pierres ou carrelage Ens

02a.1.4.2 Rampes PMR
02a.1.4.2 1 Adaptation / Création Ens

02a.1.5 RESEAUX
02a.1.5.1 Saignées de plancher
02a.1.5.1 1 Tranchée largeur standard 30 à 40cm ml

02a.1.6 ENDUIT / PROTECTION
02a.1.6.1 Etanchéité soudable et chape souple
02a.1.6.1 1 Etanchéité soudable + chape souple, compris 

traitement des têtes d'étanchéité
m2

Montant HT du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

26. MAS


