Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - PEINTURE - MENUISERIES BOIS
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DANY

. MARCHAND

PC2

. MOREAU DE TOURS
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. LES NOISILLES

. BELLEVUE

. ITARD

. GYMNASE

. L'ARCHE

. LOU CANTOU

. LES SITELLES

. LABORIT

. DE NERVAL

. DIDE

. GIRAUDOUX

. CABANIS

. CENTRE DE FORMATION
. CAM

. JEAN-MARIE LEGER

. MAS
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RECAP TOTAL




U Quantité Prix en € Total en €
TVA 10%
04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro m?2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification U
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro m2
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro m2
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.41 L'ensemble Ens 1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose m2
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600 m2
04.1.43  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600 m2
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600 m2
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204 ] 1
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204 U
83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204 U
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204 U
170*204 U
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204 U
83*204 U
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204 U
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204 U
63*204 U

1. HENRI EY




U Quantité Prix en € Total en €

04159 Porte 2v EI60
04.1.591 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U
04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U
04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 u

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.6 PLACARDS /| TRAPPES
04.1.6.1  Trappes de visite
04.1.6.11 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.71 Dépose de mobilier
04.1.7.11 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.21 Amovible U
04.1.7.3  Banc mural vestiaires
04.1.7.31 Compris 2 couches de vernis ml
04174 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5  Coffre stratifié
04.1.7.51 Démontable u
04.1.7.6 Etagéres
04.1.76 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7  Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8  Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.79  Bipatére PVC
04.1.7.91 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1  Plinthes droites
04.1.8.11 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2  Barres de tirage PMR
04.1.8.21 Diamétre 30 U 1
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.31 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.84 Renforts - raidisseurs
04.1.8.41 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.51 Aspect naturel brossé u
04.1.86  Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U 1
04.1.8.7  Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité a rallonger U
04.1.88  Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.89 Réglage de ferme-portes
04.1.8.91 L'ensembler U

1. HENRI EY




U Quantité Prix en € Totalen €

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m?2

préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For 1
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For 1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (10%)

Montant TTC

1. HENRI EY




U Quantité Prix en € Total en €
TVA 20%
04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro m?2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification U 1
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro m2
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro m2
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.41 L'ensemble Ens 1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose m2
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600 m2
04.1.43  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600 m2
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600 m2
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204 U
83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204 U
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204 U
170*204 U
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204 ] 1
83*204 U
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204 U
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204 U
63*204 U

2. JANET




U Quantité Prix en € Total en €

04159 Porte 2v EI60
04.1.591 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U
04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U
04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 u

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
0416  PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1  Trappes de visite
04.1.6.11 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.71 Dépose de mobilier
04.1.7.11 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.21 Amovible U
04.1.7.3  Banc mural vestiaires
04.1.7.31 Compris 2 couches de vernis ml
04174 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5  Coffre stratifié
04.1.7.51 Démontable u
04.1.7.6 Etagéres
04.1.76 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7  Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8  Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9  Bipatére PVC
04.1.7.91 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1  Plinthes droites
04.1.8.11 70 ou 120 mm ml 2,00
04.1.8.2  Barres de tirage PMR
04.1.8.21 Diamétre 30 U 2
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.31 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.84 Renforts - raidisseurs
04.1.8.41 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.51 Aspect naturel brossé u
04.1.86  Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7  Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité a rallonger U
04.1.88  Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.89 Réglage de ferme-portes
04.1.8.91 L'ensembler U

2. JANET




U Quantité Prix en € Totalen €

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m?2

préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For 1
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For 1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (20%)

Montant TTC

2. JANET




Quantité

Prixen €

Totalen €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.41 L'ensemble
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ...
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600
04.1.43  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204
83*204
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204
170*204
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204
83*204
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204
63*204

m2

m2

m2

Ens

m2

m2

Ens

m2

m2

m2

m2

ml

3. BERGOUIGNAN

TVA 10%




U Quantité Prix en € Total en €

04159 Porte 2v EI60
04.1.591 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U
04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U
04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 u

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.6 PLACARDS /| TRAPPES
04.1.6.1  Trappes de visite
04.1.6.11 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.71 Dépose de mobilier
04.1.7.11 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.21 Amovible U
04.1.7.3  Banc mural vestiaires
04.1.7.31 Compris 2 couches de vernis ml
04174 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5  Coffre stratifié
04.1.7.51 Démontable u
04.1.7.6 Etagéres
04.1.76 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7  Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8  Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.79  Bipatére PVC
04.1.7.91 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1  Plinthes droites
04.1.8.11 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2  Barres de tirage PMR
04.1.8.21 Diamétre 30 U 2
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.31 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.84 Renforts - raidisseurs
04.1.8.41 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.51 Aspect naturel brossé u
04.1.86  Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7  Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité a rallonger U
04.1.88  Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.89 Réglage de ferme-portes
04.1.8.91 L'ensembler U

3. BERGOUIGNAN




U Quantité Prix en € Totalen €

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens 1
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m?2

préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (10%)

Montant TTC

3. BERGOUIGNAN




U Quantité Prix en € Total en €
TVA 20%
04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro m?2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification U 1
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro m2
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro m2 3,00
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.24 1 L'ensemble Ens 1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2 4,00
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur m?2 2,00
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose m2
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600 m2
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600 m2 7,00
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204 U
83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204 U
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204 U
170*204 U
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204 ] 1
83*204 U
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204 U
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204 U
63*204 U

4.PC15




U Quantité Prix en € Total en €

04159 Porte 2v EI60
04.1.591 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U
04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U
04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 u

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.6 PLACARDS /| TRAPPES
04.1.6.1  Trappes de visite
04.1.6.11 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.71 Dépose de mobilier
04.1.7.11 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.21 Amovible U
04.1.7.3  Banc mural vestiaires
04.1.7.31 Compris 2 couches de vernis ml
04174 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5  Coffre stratifié
04.1.7.51 Démontable u
04.1.7.6 Etagéres
04.1.76 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7  Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8  Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.79  Bipatére PVC
04.1.7.91 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1  Plinthes droites
04.1.8.11 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2  Barres de tirage PMR
04.1.8.21 Diamétre 30 U 1
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.31 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.84 Renforts - raidisseurs
04.1.8.41 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.51 Aspect naturel brossé u
04.1.86  Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7  Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité a rallonger U
04.1.88  Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.89 Réglage de ferme-portes
04.1.8.91 L'ensembler U

4.PC15




U Quantité Prix en € Totalen €
04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
0419  PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m?2 26,00
préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For 1
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For 1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (20%)

Montant TTC

4.PC15




U Quantité Prix en € Total en €
TVA 20%
04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro m?2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification U
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro m2 14,00
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro m2
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.24 1 L'ensemble Ens 1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2 11,50
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur m?2 3,00
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose m2
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600 m2
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600 m2 15,00
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204 U 1
83*204 ] 1
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204 U
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204 U
170*204 U
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204 U
83*204 U
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204 U
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204 U
63*204 U

5. LAFARGE




U Quantité Prix en € Total en €

04159 Porte 2v EI60
04.1.591 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U 8
04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U
04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 u

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.6 PLACARDS /| TRAPPES
04.1.6.1  Trappes de visite
04.1.6.11 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.71 Dépose de mobilier
04.1.7.11 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.21 Amovible U
04.1.7.3  Banc mural vestiaires
04.1.7.31 Compris 2 couches de vernis ml
04174 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5  Coffre stratifié
04.1.7.51 Démontable u
04.1.7.6 Etagéres
04.1.76 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7  Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8  Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.79  Bipatére PVC
04.1.7.91 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1  Plinthes droites
04.1.8.11 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2  Barres de tirage PMR
04.1.8.21 Diamétre 30 U
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.31 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.84 Renforts - raidisseurs
04.1.8.41 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.51 Aspect naturel brossé u
04.1.86  Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7  Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité a rallonger U
04.1.88  Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.89 Réglage de ferme-portes
04.1.8.91 L'ensembler U

5. LAFARGE




U Quantité Prix en € Totalen €
04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m2 35,60
préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.9.3  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.9.4  Peinture sur bois
04.1.941 Compris travaux préparatoires m2 4,00
04.1.9.5  Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For 1
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For 1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (20%)

Montant TTC

5. LAFARGE




Quantité

Prixen €

Totalen €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.41 L'ensemble
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ...
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600
04.1.43  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204
83*204
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204
170*204
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204
83*204
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204
63*204

6. DANY

m2

m2

m2

Ens

m2

m2

Ens

m2

m2

m2

m2

ml

TVA 10%




U Quantité Prix en € Total en €

04159 Porte 2v EI60
04.1.591 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U
04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U
04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 u

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
0416  PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1  Trappes de visite
04.1.6.11 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.71 Dépose de mobilier
04.1.7.11 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.21 Amovible U
04.1.7.3  Banc mural vestiaires
04.1.7.31 Compris 2 couches de vernis ml
04174 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5  Coffre stratifié
04.1.7.51 Démontable u
04.1.7.6 Etagéres
04.1.76 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7  Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8  Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9  Bipatére PVC
04.1.7.91 PVC ] 2
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1  Plinthes droites
04.1.8.11 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2  Barres de tirage PMR
04.1.8.21 Diamétre 30 U 11
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.31 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.84 Renforts - raidisseurs
04.1.8.41 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.51 Aspect naturel brossé u
04.1.86  Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7  Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité a rallonger U
04.1.88  Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.89 Réglage de ferme-portes
04.1.8.91 L'ensembler U

6. DANY




U Quantité Prix en € Totalen €

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m?2

préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (10%)

Montant TTC

6. DANY




U Quantité Prix en € Total en €
TVA 10%
04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro m?2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification U 5
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro m2
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro m2
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.24 1 L'ensemble Ens 1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2 33,00
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur m2 16,00
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose m2 5,00
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600 m2
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600 m2 18,50
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204 U 4
83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204 U
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204 U
170*204 U
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204 ] 1
83*204 U
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204 U
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204 U
63*204 U

7. MARCHAND




U Quantité Prix en € Total en €

04159 Porte 2v EI60
04.1.591 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U
04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U
04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 u

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
0416  PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1  Trappes de visite
04.1.6.11 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.71 Dépose de mobilier
04.1.7.11 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.21 Amovible U
04.1.7.3  Banc mural vestiaires
04.1.7.31 Compris 2 couches de vernis ml
04174 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5  Coffre stratifié
04.1.7.51 Démontable u
04.1.7.6 Etagéres
04.1.76 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7  Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8  Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9  Bipatére PVC
04.1.7.91 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1  Plinthes droites
04.1.8.11 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2  Barres de tirage PMR
04.1.8.21 Diamétre 30 U 5
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.31 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.84 Renforts - raidisseurs
04.1.8.41 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.51 Aspect naturel brossé u
04.1.86  Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7  Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité a rallonger U
04.1.88  Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.89 Réglage de ferme-portes
04.1.8.91 L'ensembler U 1

7. MARCHAND




U Quantité Prix en € Totalen €
04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m?2 47,00
préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For 1
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For 1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (10%)

Montant TTC

7. MARCHAND




U Quantité Prix en € Total en €
TVA 20%
04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro m?2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification U 1
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro m2 3,00
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro m2
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.24 1 L'ensemble Ens 1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2 5,00
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur m?2 3,00
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose m2
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600 m2
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600 m2 8,50
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204 U
83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204 U
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204 U
170*204 U
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204 ] 1
83*204 U
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204 U
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204 U
63*204 U

8.PC2




Quantité

Prixen €

Totalen €

04.1.5.9
04.1.5.91
04.1.5.10
04.1.5.10 1

04.1.5.11
04.1.5.111

04.1.5.12
04.1.5.12 1

04.1.5.13
04.1.5.13 1

04.1.6

04.1.6.1
04.1.6.1 1
04.1.7
04.1.7.1
04.1.7.1 1
04.1.7.2
04.1.7.21
04.1.7.3
04.1.7.3 1
04.1.7.4
04.1.7.4 1
04.1.7.5
04.1.7.51
04.1.7.6
04.1.7.6 1
04.1.7.7
04.1.7.7 1
04.1.7.8
04.1.7.8 1
04.1.7.9
04.1.7.91
04.1.8

04.1.8.1
04.1.8.1 1
04.1.8.2
04.1.8.21
04.1.8.3
04.1.8.3 1
04.1.84
04.1.8.4 1
04.1.8.5
04.1.8.5 1
04.1.8.6
04.1.8.6 1
04.1.8.7
04.1.8.7 1
04.1.8.8
04.1.8.8 1
04.1.8.9
04.1.8.9 1

Porte 2v EI60
220/204

Porte DAS simple action 2v
150*204

Porte DAS double action 2v
160*204

Portes compact
93*204

83*204
Détalonnage

A intégrer dans les prix unitaires

PLACARDS / TRAPPES
Trappes de visite
50*50
AGENCEMENT
Dépose de mobilier
Compris évacuation des gravats

Rampe amovible
Amovible

Banc mural vestiaires
Compris 2 couches de vernis

Lisse de portemanteaux
Acier enrobé de résine

Coffre stratifié
Démontable

z

Etagéres

L'ensemble

Cloisonnette stratifiée
Compact stratifié

Plan de tablette

Bois massif

Bipatére PVC
PVC

OUVRAGES DIVERS

Plinthes droites
70 ou 120 mm

Barres de tirage PMR

Diameétre 30

Déplacement butoir de porte
A intégrer dans les prix unitaires

Renforts - raidisseurs
A intégrer dans les prix unitaires

Protection inox
Aspect naturel brossé

Plaque de renfort en applique
L'ensemble

Prolongement de MC bois
A l'unité a rallonger

Modification de garniture de portes

L'ensemble
Réglage de ferme-portes
L'ensembler

8.PC2

PM

ml

ml

Ens

ml

PM

PM




U Quantité Prix en € Totalen €
04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
0419  PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m?2 21,00
préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For 1
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For 1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (20%)

Montant TTC

8.PC2




U Quantité Prix en € Total en €
TVA 10%
04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro m?2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification U 5
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro m2
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro m2 5,00
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.24 1 L'ensemble Ens 1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2 6,00
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur m?2 3,00
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose m2 94,00
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600 m2 90,00
04.1.4.3  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600 m2
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600 m2 4,50
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204 U 1
83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204 U
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204 U
170*204 U
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204 U
83*204 U
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204 U
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204 U
63*204 U

9. MOREAU DE TOURS




U Quantité Prix en € Total en €

04159 Porte 2v EI60
04.1.591 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U
04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U
04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 u

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.6 PLACARDS /| TRAPPES
04.1.6.1  Trappes de visite
04.1.6.11 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.71 Dépose de mobilier
04.1.7.11 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.21 Amovible U
04.1.7.3  Banc mural vestiaires
04.1.7.31 Compris 2 couches de vernis ml
04174 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5  Coffre stratifié
04.1.7.51 Démontable u
04.1.7.6 Etagéres
04.1.76 1 L'ensemble Ens 1
04.1.7.7  Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8  Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.79  Bipatére PVC
04.1.7.91 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1  Plinthes droites
04.1.8.11 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2  Barres de tirage PMR
04.1.8.21 Diamétre 30 U 2
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.31 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.84 Renforts - raidisseurs
04.1.8.41 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.51 Aspect naturel brossé u
04.1.86  Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7  Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité a rallonger U
04.1.88  Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.89 Réglage de ferme-portes
04.1.8.91 L'ensembler U

9. MOREAU DE TOURS




U Quantité Prix en € Totalen €
04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m2 5,00
préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m2 10,00
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For 1
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For 1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (10%)

Montant TTC

9. MOREAU DE TOURS




U Quantité Prix en € Total en €
TVA 20%
04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro m?2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification U
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro m2
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro m2
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.41 L'ensemble Ens 1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose m2
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600 m2
04.1.43  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600 m2
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600 m2
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204 U
83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204 U
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204 ] 1
170*204 U
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204 ] 1
83*204 U
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204 U
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204 U
63*204 U

10. PC PEDOPSYCHIATRIE




U Quantité Prix en € Total en €

04159 Porte 2v EI60
04.1.591 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U 1
04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U
04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 u

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.6 PLACARDS /| TRAPPES
04.1.6.1  Trappes de visite
04.1.6.11 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.71 Dépose de mobilier
04.1.7.11 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.21 Amovible U
04.1.7.3  Banc mural vestiaires
04.1.7.31 Compris 2 couches de vernis ml
04174 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5  Coffre stratifié
04.1.7.51 Démontable u
04.1.7.6 Etagéres
04.1.76 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7  Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8  Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.79  Bipatére PVC
04.1.7.91 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1  Plinthes droites
04.1.8.11 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2  Barres de tirage PMR
04.1.8.21 Diamétre 30 U 1
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.31 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.84 Renforts - raidisseurs
04.1.8.41 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.51 Aspect naturel brossé u
04.1.86  Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7  Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité a rallonger U
04.1.88  Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.89 Réglage de ferme-portes
04.1.8.91 L'ensembler U

10. PC PEDOPSYCHIATRIE




U Quantité Prix en € Totalen €

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m?2

préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For 1
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For 1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (20%)

Montant TTC

10. PC PEDOPSYCHIATRIE




Quantité

Prixen €

Totalen €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.41 L'ensemble
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ...
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600
04.1.43  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204
83*204
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204
170*204
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204
83*204
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204
63*204

m2

m2

m2

Ens

m2

m2

Ens

m2

m2

m2

m2

ml

11. LES NOISILLES

TVA 20%




U Quantité Prix en € Total en €

04159 Porte 2v EI60
04.1.591 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U
04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U
04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 u

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.6 PLACARDS /| TRAPPES
04.1.6.1  Trappes de visite
04.1.6.11 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.71 Dépose de mobilier
04.1.7.11 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.21 Amovible U
04.1.7.3  Banc mural vestiaires
04.1.7.31 Compris 2 couches de vernis ml
04174 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5  Coffre stratifié
04.1.7.51 Démontable u
04.1.7.6 Etagéres
04.1.76 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7  Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8  Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.79  Bipatére PVC
04.1.7.91 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1  Plinthes droites
04.1.8.11 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2  Barres de tirage PMR
04.1.8.21 Diamétre 30 U
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.31 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.84 Renforts - raidisseurs
04.1.8.41 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.51 Aspect naturel brossé u
04.1.86  Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7  Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité a rallonger U
04.1.88  Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U 1
04.1.89 Réglage de ferme-portes
04.1.8.91 L'ensembler U

11. LES NOISILLES




U Quantité Prix en € Totalen €

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m?2

préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (20%)

Montant TTC

11. LES NOISILLES




U Quantité Prix en € Total en €
TVA 20%
04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro m?2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification U
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro m2
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro m2 8,00
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.24 1 L'ensemble Ens 1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose m2 4,00
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600 m2 4,00
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600 m2
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204 U
83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204 U
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204 U
170*204 U
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204 ] 1
83*204 U 1
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204 U
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204 U
63*204 U

12. BELLEVUE




Quantité

Prixen €

Totalen €

04.1.5.9
04.1.5.91
04.1.5.10
04.1.5.10 1

04.1.5.11
04.1.5.111

04.1.5.12
04.1.5.12 1

04.1.5.13
04.1.5.13 1

04.1.6

04.1.6.1
04.1.6.1 1
04.1.7
04.1.7.1
04.1.7.1 1
04.1.7.2
04.1.7.21
04.1.7.3
04.1.7.3 1
04.1.7.4
04.1.7.4 1
04.1.7.5
04.1.7.51
04.1.7.6
04.1.7.6 1
04.1.7.7
04.1.7.7 1
04.1.7.8
04.1.7.8 1
04.1.7.9
04.1.7.91
04.1.8

04.1.8.1
04.1.8.1 1
04.1.8.2
04.1.8.21
04.1.8.3
04.1.8.3 1
04.1.84
04.1.8.4 1
04.1.8.5
04.1.8.5 1
04.1.8.6
04.1.8.6 1
04.1.8.7
04.1.8.7 1
04.1.8.8
04.1.8.8 1
04.1.8.9
04.1.8.9 1

Porte 2v EI60
220/204

Porte DAS simple action 2v
150*204

Porte DAS double action 2v
160*204

Portes compact
93*204

83*204
Détalonnage

A intégrer dans les prix unitaires

PLACARDS / TRAPPES
Trappes de visite
50*50
AGENCEMENT
Dépose de mobilier
Compris évacuation des gravats

Rampe amovible
Amovible

Banc mural vestiaires
Compris 2 couches de vernis

Lisse de portemanteaux
Acier enrobé de résine

Coffre stratifié
Démontable

z

Etagéres

L'ensemble

Cloisonnette stratifiée
Compact stratifié

Plan de tablette

Bois massif

Bipatére PVC
PVC

OUVRAGES DIVERS

Plinthes droites
70 ou 120 mm

Barres de tirage PMR

Diameétre 30

Déplacement butoir de porte
A intégrer dans les prix unitaires

Renforts - raidisseurs
A intégrer dans les prix unitaires

Protection inox
Aspect naturel brossé

Plaque de renfort en applique
L'ensemble

Prolongement de MC bois
A l'unité a rallonger

Modification de garniture de portes

L'ensemble
Réglage de ferme-portes
L'ensembler

12. BELLEVUE

PM

ml

ml

Ens

ml

PM

PM




U Quantité Prix en € Totalen €

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m?2

préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For 1
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For 1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (20%)

Montant TTC

12. BELLEVUE




Quantité

Prixen €

Totalen €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.41 L'ensemble
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ...
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600
04.1.43  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204
83*204
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204
170*204
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204
83*204
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204
63*204

13. ITARD

m2

m2

m2

Ens

m2

m2

Ens

m2

m2

m2

m2

ml

TVA 20%




U Quantité Prix en € Total en €

04159 Porte 2v EI60
04.1.591 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U
04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U
04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 u

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
0416  PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1  Trappes de visite
04.1.6.11 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.71 Dépose de mobilier
04.1.7.11 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.21 Amovible U
04.1.7.3  Banc mural vestiaires
04.1.7.31 Compris 2 couches de vernis ml
04174 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5  Coffre stratifié
04.1.7.51 Démontable u
04.1.7.6 Etagéres
04.1.76 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7  Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8  Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U 1
04.1.7.9  Bipatére PVC
04.1.7.91 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1  Plinthes droites
04.1.8.11 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2  Barres de tirage PMR
04.1.8.21 Diamétre 30 U 1
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.31 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.84 Renforts - raidisseurs
04.1.8.41 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.51 Aspect naturel brossé u
04.1.86  Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7  Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité a rallonger U
04.1.88  Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.89 Réglage de ferme-portes
04.1.8.91 L'ensembler U 1

13. ITARD




U Quantité Prix en € Totalen €

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m?2

préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For 1
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (20%)

Montant TTC

13. ITARD




Quantité Prixen €

Totalen €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.41 L'ensemble
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ...
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600
04.1.43  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204
83*204
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204
170*204
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204
83*204
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204
63*204

14. GYMNASE

m2

m2

m2

Ens

m2

m2

Ens

m2

m2

m2

m2

ml

TVA 20%

50,00

50,00

25,00

8,00

13,00

56,00




U Quantité Prix en € Total en €
04159 Porte 2v EI60
04.1.591 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U
04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U
04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 u 4
83*204 ] 2
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
0416  PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1  Trappes de visite
04.1.6.11 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.71 Dépose de mobilier
04.1.7.11 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.21 Amovible U
04.1.7.3  Banc mural vestiaires
04.1.7.31 Compris 2 couches de vernis ml 12,00
04174 Lisse de portemanteaux
04.1.7.41 Acier enrobé de résine ml 11,00
04.1.7.5  Coffre stratifié
04.1.7.51 Démontable u 1
04.1.7.6 Etagéres
04.1.76 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7  Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U 2
04.1.7.8  Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9  Bipatére PVC
04.1.7.91 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1  Plinthes droites
04.1.8.11 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2  Barres de tirage PMR
04.1.8.21 Diamétre 30 U 4
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.31 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.84 Renforts - raidisseurs
04.1.8.41 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.51 Aspect naturel brossé u
04.1.86  Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7  Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité a rallonger U
04.1.88  Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.89 Réglage de ferme-portes
04.1.8.91 L'ensembler U

14. GYMNASE




U Quantité Prix en € Totalen €
04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m2 35,00
préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2 1,00
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For 1
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For 1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (20%)

Montant TTC

14. GYMNASE




U Quantité Prix en € Total en €
TVA 20%
04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro m?2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification U 2
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro m2
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro m2
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.41 L'ensemble Ens 1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose m2
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600 m2
04.1.43  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600 m2
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600 m2
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204 ] 1
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204 U
83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204 U
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204 U
170*204 U
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204 U
83*204 U
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204 U
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204 U
63*204 U

15. L'ARCHE




U Quantité Prix en € Total en €

04159 Porte 2v EI60
04.1.591 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U
04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U
04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 u

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
0416  PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1  Trappes de visite
04.1.6.11 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.71 Dépose de mobilier
04.1.7.11 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.21 Amovible U 1
04.1.7.3  Banc mural vestiaires
04.1.7.31 Compris 2 couches de vernis ml
04174 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5  Coffre stratifié
04.1.7.51 Démontable u
04.1.7.6 Etagéres
04.1.76 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7  Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8  Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9  Bipatére PVC
04.1.7.91 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1  Plinthes droites
04.1.8.11 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2  Barres de tirage PMR
04.1.8.21 Diamétre 30 U 2
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.31 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.84 Renforts - raidisseurs
04.1.8.41 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.51 Aspect naturel brossé u
04.1.86  Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7  Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité a rallonger U
04.1.88  Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.89 Réglage de ferme-portes
04.1.8.91 L'ensembler U 1

15. L'ARCHE




U Quantité Prix en € Totalen €

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m?2

préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For 1
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For 1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (20%)

Montant TTC

15. L'ARCHE




Quantité

Prixen €

Totalen €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.41 L'ensemble
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ...
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600
04.1.43  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204
83*204
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204
170*204
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204
83*204
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204
63*204

m2

m2

m2

Ens

m2

m2

Ens

m2

m2

m2

m2

ml

16. LOU CANTOU

TVA 20%




Quantité

Prixen €

Totalen €

04.1.5.9
04.1.5.91
04.1.5.10
04.1.5.10 1

04.1.5.11
04.1.5.111

04.1.5.12
04.1.5.12 1

04.1.5.13
04.1.5.13 1

04.1.6

04.1.6.1
04.1.6.1 1
04.1.7
04.1.7.1
04.1.7.1 1
04.1.7.2
04.1.7.21
04.1.7.3
04.1.7.3 1
04.1.7.4
04.1.7.4 1
04.1.7.5
04.1.7.51
04.1.7.6
04.1.7.6 1
04.1.7.7
04.1.7.7 1
04.1.7.8
04.1.7.8 1
04.1.7.9
04.1.7.91
04.1.8

04.1.8.1
04.1.8.1 1
04.1.8.2
04.1.8.21
04.1.8.3
04.1.8.3 1
04.1.84
04.1.8.4 1
04.1.8.5
04.1.8.5 1
04.1.8.6
04.1.8.6 1
04.1.8.7
04.1.8.7 1
04.1.8.8
04.1.8.8 1
04.1.8.9
04.1.8.9 1

Porte 2v EI60
220/204

Porte DAS simple action 2v
150*204

Porte DAS double action 2v
160*204

Portes compact
93*204

83*204
Détalonnage

A intégrer dans les prix unitaires

PLACARDS / TRAPPES
Trappes de visite
50*50
AGENCEMENT
Dépose de mobilier
Compris évacuation des gravats

Rampe amovible
Amovible

Banc mural vestiaires
Compris 2 couches de vernis

Lisse de portemanteaux
Acier enrobé de résine

Coffre stratifié
Démontable

z

Etagéres

L'ensemble

Cloisonnette stratifiée
Compact stratifié

Plan de tablette

Bois massif

Bipatére PVC
PVC

OUVRAGES DIVERS

Plinthes droites
70 ou 120 mm

Barres de tirage PMR

Diameétre 30

Déplacement butoir de porte
A intégrer dans les prix unitaires

Renforts - raidisseurs
A intégrer dans les prix unitaires

Protection inox
Aspect naturel brossé

Plaque de renfort en applique
L'ensemble

Prolongement de MC bois
A l'unité a rallonger

Modification de garniture de portes

L'ensemble
Réglage de ferme-portes
L'ensembler

PM

ml

ml

Ens

ml

PM

PM

u

16. LOU CANTOU




U Quantité Prix en € Totalen €

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m?2

préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (20%)

Montant TTC

16. LOU CANTOU




U Quantité Prix en € Total en €
TVA 20%
04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro m?2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification U
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro m2
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro m2
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.24 1 L'ensemble Ens 1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose m2
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600 m2 4,50
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600 m2
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204 U
83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204 U
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204 U
170*204 U
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204 U
83*204 U
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204 U
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04158 Porte 1v EI60
04.1.581 93*204 U
63*204 U

17. LES SITELLES




Quantité

Prixen €

Totalen €

04.1.5.9
04.1.5.91
04.1.5.10
04.1.5.10 1

04.1.5.11
04.1.5.111

04.1.5.12
04.1.5.12 1

04.1.5.13
04.1.5.13 1

04.1.6

04.1.6.1
04.1.6.1 1
04.1.7
04.1.7.1
04.1.7.1 1
04.1.7.2
04.1.7.21
04.1.7.3
04.1.7.3 1
04.1.7.4
04.1.7.4 1
04.1.7.5
04.1.7.51
04.1.7.6
04.1.7.6 1
04.1.7.7
04.1.7.7 1
04.1.7.8
04.1.7.8 1
04.1.7.9
04.1.7.91
04.1.8

04.1.8.1
04.1.8.1 1
04.1.8.2
04.1.8.21
04.1.8.3
04.1.8.3 1
04.1.84
04.1.8.4 1
04.1.8.5
04.1.8.5 1
04.1.8.6
04.1.8.6 1
04.1.8.7
04.1.8.7 1
04.1.8.8
04.1.8.8 1
04.1.8.9
04.1.8.9 1

Porte 2v EI60
220/204

Porte DAS simple action 2v
150*204

Porte DAS double action 2v
160*204

Portes compact
93*204

83*204
Détalonnage

A intégrer dans les prix unitaires

PLACARDS / TRAPPES
Trappes de visite
50*50
AGENCEMENT
Dépose de mobilier
Compris évacuation des gravats

Rampe amovible
Amovible

Banc mural vestiaires
Compris 2 couches de vernis

Lisse de portemanteaux
Acier enrobé de résine

Coffre stratifié
Démontable

z

Etagéres

L'ensemble

Cloisonnette stratifiée
Compact stratifié

Plan de tablette

Bois massif

Bipatére PVC
PVC

OUVRAGES DIVERS

Plinthes droites
70 ou 120 mm

Barres de tirage PMR

Diameétre 30

Déplacement butoir de porte
A intégrer dans les prix unitaires

Renforts - raidisseurs
A intégrer dans les prix unitaires

Protection inox
Aspect naturel brossé

Plaque de renfort en applique
L'ensemble

Prolongement de MC bois
A l'unité a rallonger

Modification de garniture de portes

L'ensemble
Réglage de ferme-portes
L'ensembler

PM

ml

ml

Ens

ml

PM

PM

u

17. LES SITELLES




U Quantité Prix en € Totalen €
04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
0419  PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m?2 21,00
préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For 1
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For 1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (20%)

Montant TTC

17. LES SITELLES




U Quantité Prix en € Total en €
TVA 10%
04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro m?2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification U 2
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro m2
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro m2
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.41 L'ensemble Ens 1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose m2
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600 m2
04.1.43  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600 m2
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600 m2
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204 U
83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204 U
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204 U
170*204 U
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204 U
83*204 U
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204 U
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204 U
63*204 U

18. LABORIT




U Quantité Prix en € Total en €

04159 Porte 2v EI60
04.1.591 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U
04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U
04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 u

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.6 PLACARDS /| TRAPPES
04.1.6.1  Trappes de visite
04.1.6.11 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.71 Dépose de mobilier
04.1.7.11 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.21 Amovible U
04.1.7.3  Banc mural vestiaires
04.1.7.31 Compris 2 couches de vernis ml
04174 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5  Coffre stratifié
04.1.7.51 Démontable u
04.1.7.6 Etagéres
04.1.76 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7  Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8  Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.79  Bipatére PVC
04.1.7.91 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1  Plinthes droites
04.1.8.11 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2  Barres de tirage PMR
04.1.8.21 Diamétre 30 U 2
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.31 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.84 Renforts - raidisseurs
04.1.8.41 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.51 Aspect naturel brossé u 1
04.1.86  Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7  Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité a rallonger U
04.1.88  Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U 1
04.1.89 Réglage de ferme-portes
04.1.8.91 L'ensembler U

18. LABORIT




U Quantité Prix en € Totalen €
04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens 1
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
0419  PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m?2 20,00
préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m2 5,00
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For 1
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For 1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (10%)

Montant TTC

18. LABORIT




U Quantité Prix en € Total en €
TVA 10%
04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro m?2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification U
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro m2
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro m2
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.41 L'ensemble Ens 1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose m2
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600 m2
04.1.43  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600 m2
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600 m2
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204 U
83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204 U
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204 ] 1
170*204 U
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204 U
83*204 U
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204 U
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204 U
63*204 U

19. DE NERVAL




U Quantité Prix en € Total en €

04159 Porte 2v EI60
04.1.591 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U
04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U
04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 u

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
0416  PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1  Trappes de visite
04.1.6.11 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.71 Dépose de mobilier
04.1.7.11 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.21 Amovible U
04.1.7.3  Banc mural vestiaires
04.1.7.31 Compris 2 couches de vernis ml
04174 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5  Coffre stratifié
04.1.7.51 Démontable u
04.1.7.6 Etagéres
04.1.76 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7  Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8  Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9  Bipatére PVC
04.1.7.91 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1  Plinthes droites
04.1.8.11 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2  Barres de tirage PMR
04.1.8.21 Diamétre 30 U 3
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.31 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.84 Renforts - raidisseurs
04.1.8.41 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.51 Aspect naturel brossé u
04.1.86  Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7  Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité a rallonger U
04.1.88  Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U 1
04.1.89 Réglage de ferme-portes
04.1.8.91 L'ensembler U 3

19. DE NERVAL




U Quantité Prix en € Totalen €

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m?2

préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For 1
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (10%)

Montant TTC

19. DE NERVAL




U Quantité Prix en € Total en €
TVA 10%
04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro m?2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification U
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro m2
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro m2
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.24 1 L'ensemble Ens 1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2 5,00
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur m?2 2,50
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose m2
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600 m2
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600 m2
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204 U
83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204 U
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204 U
170*204 U
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204 U
83*204 U
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204 U
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204 U
63*204 U

20. DIDE




U Quantité Prix en € Total en €

04159 Porte 2v EI60
04.1.591 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U
04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U
04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 u

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.6 PLACARDS /| TRAPPES
04.1.6.1  Trappes de visite
04.1.6.11 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.71 Dépose de mobilier
04.1.7.11 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.21 Amovible U
04.1.7.3  Banc mural vestiaires
04.1.7.31 Compris 2 couches de vernis ml
04174 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5  Coffre stratifié
04.1.7.51 Démontable u
04.1.7.6 Etagéres
04.1.76 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7  Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8  Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.79  Bipatére PVC
04.1.7.91 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1  Plinthes droites
04.1.8.11 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2  Barres de tirage PMR
04.1.8.21 Diamétre 30 U 3
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.31 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.84 Renforts - raidisseurs
04.1.8.41 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.51 Aspect naturel brossé u
04.1.86  Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7  Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité a rallonger U
04.1.88  Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U 1
04.1.89 Réglage de ferme-portes
04.1.8.91 L'ensembler U

20. DIDE




U Quantité Prix en € Totalen €
04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m?2 16,50
préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m2 6,00
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For 1
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For 1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (10%)

Montant TTC

20. DIDE




U Quantité Prix en € Total en €
TVA 10%
04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro m?2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification U
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro m2
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro m2
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.24 1 L'ensemble Ens 1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2 5,00
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur m?2 3,00
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose m2
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600 m2
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600 m2
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204 U
83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204 U
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204 U
170*204 U
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204 U
83*204 U
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204 U
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204 U
63*204 U

21. GIRAUDOUX




U Quantité Prix en € Total en €

04159 Porte 2v EI60
04.1.591 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U
04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U
04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 u

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.6 PLACARDS /| TRAPPES
04.1.6.1  Trappes de visite
04.1.6.11 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.71 Dépose de mobilier
04.1.7.11 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.21 Amovible U
04.1.7.3  Banc mural vestiaires
04.1.7.31 Compris 2 couches de vernis ml
04174 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5  Coffre stratifié
04.1.7.51 Démontable u
04.1.7.6 Etagéres
04.1.76 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7  Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8  Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.79  Bipatére PVC
04.1.7.91 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1  Plinthes droites
04.1.8.11 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2  Barres de tirage PMR
04.1.8.21 Diamétre 30 U 2
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.31 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.84 Renforts - raidisseurs
04.1.8.41 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.51 Aspect naturel brossé u
04.1.86  Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7  Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité a rallonger U
04.1.88  Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U 1
04.1.89 Réglage de ferme-portes
04.1.8.91 L'ensembler U

21. GIRAUDOUX




U Quantité Prix en € Totalen €

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m?2

préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m?2 4,00
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For 1
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For 1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (10%)

Montant TVA (20%)

Montant TTC

21. GIRAUDOUX




U Quantité Prix en € Total en €
TVA 20%
04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro m?2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification U 3
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro m2 31,00
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro m2
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.24 1 L'ensemble Ens 1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2 32,00
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur m2 12,00
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose m2
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600 m2
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600 m2 27,00
04145 Retombés droites
04.1.451 Retombée en plaque de platre ml 4,00
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204 U 2
83*204 ] 2
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204 U
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204 U
170*204 U
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204 ] 2
83*204 U 1
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204 U
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204 U
63*204 U

22. CABANIS




U Quantité Prix en € Total en €

04159 Porte 2v EI60
04.1.591 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U 2
04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U
04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 u

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.6 PLACARDS /| TRAPPES
04.1.6.1  Trappes de visite
04.1.6.11 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.71 Dépose de mobilier
04.1.7.11 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.21 Amovible U
04.1.7.3  Banc mural vestiaires
04.1.7.31 Compris 2 couches de vernis ml
04174 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5  Coffre stratifié
04.1.7.51 Démontable u
04.1.7.6 Etagéres
04.1.76 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7  Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8  Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.79  Bipatére PVC
04.1.7.91 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1  Plinthes droites
04.1.8.11 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2  Barres de tirage PMR
04.1.8.21 Diamétre 30 U 3
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.31 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.84 Renforts - raidisseurs
04.1.8.41 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.51 Aspect naturel brossé u
04.1.86  Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7  Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité a rallonger U 1
04.1.88  Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.89 Réglage de ferme-portes
04.1.8.91 L'ensembler U

22. CABANIS




U Quantité Prix en € Totalen €
04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens 1
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m?2 98,00
préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For 1
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For 1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (20%)

Montant TTC

22. CABANIS




U Quantité Prix en € Total en €
TVA 20%
04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plague collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro m?2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification U 4
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro m2 15,00
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro m2 125,00
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.24 1 L'ensemble Ens 1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2 20,00
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur m?2 6,00
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose m2 170,00
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600 m2 58,00
04.1.4.3  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600 m2 102,00
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600 m2 17,00
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204 U 1
83*204 ] 1
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204 U 2
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204 U
170*204 U
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204 U
83*204 U
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204 U
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204 U
63*204 U

23. CENTRE DE FORMATION




Quantité

Prixen €

Totalen €

04.1.5.9
04.1.5.91
04.1.5.10
04.1.5.10 1

04.1.5.11
04.1.5.111

04.1.5.12
04.1.5.12 1

04.1.5.13
04.1.5.13 1

04.1.6

04.1.6.1
04.1.6.1 1
04.1.7
04.1.7.1
04.1.7.1 1
04.1.7.2
04.1.7.21
04.1.7.3
04.1.7.3 1
04.1.7.4
04.1.7.4 1
04.1.7.5
04.1.7.51
04.1.7.6
04.1.7.6 1
04.1.7.7
04.1.7.7 1
04.1.7.8
04.1.7.8 1
04.1.7.9
04.1.7.91
04.1.8

04.1.8.1
04.1.8.1 1
04.1.8.2
04.1.8.21
04.1.8.3
04.1.8.3 1
04.1.84
04.1.8.4 1
04.1.8.5
04.1.8.5 1
04.1.8.6
04.1.8.6 1
04.1.8.7
04.1.8.7 1
04.1.8.8
04.1.8.8 1
04.1.8.9
04.1.8.9 1

Porte 2v EI60
220/204

Porte DAS simple action 2v
150*204

Porte DAS double action 2v
160*204

Portes compact
93*204

83*204
Détalonnage

A intégrer dans les prix unitaires

PLACARDS / TRAPPES
Trappes de visite
50*50
AGENCEMENT
Dépose de mobilier
Compris évacuation des gravats

Rampe amovible
Amovible

Banc mural vestiaires
Compris 2 couches de vernis

Lisse de portemanteaux
Acier enrobé de résine

Coffre stratifié
Démontable

z

Etagéres

L'ensemble

Cloisonnette stratifiée
Compact stratifié

Plan de tablette

Bois massif

Bipatére PVC
PVC

OUVRAGES DIVERS

Plinthes droites
70 ou 120 mm

Barres de tirage PMR

Diameétre 30

Déplacement butoir de porte
A intégrer dans les prix unitaires

Renforts - raidisseurs
A intégrer dans les prix unitaires

Protection inox
Aspect naturel brossé

Plaque de renfort en applique
L'ensemble

Prolongement de MC bois
A l'unité a rallonger

Modification de garniture de portes

L'ensemble
Réglage de ferme-portes
L'ensembler

PM

ml

ml

Ens

ml

PM

PM

u

23. CENTRE DE FORMATION




U Quantité Prix en € Totalen €
04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m?2 80,00
préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2 153,00
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m2 6,00
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2 17,00
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For 1
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For 1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (20%)

Montant TTC

23. CENTRE DE FORMATION




U Quantité Prix en € Total en €
TVA 20%
04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro m?2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification U
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro m2
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro m2
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.24 1 L'ensemble Ens 1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2 2,00
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur m?2 2,00
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose m2
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600 m2
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600 m2
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204 U
83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204 U
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204 U
170*204 U
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204 U
83*204 U
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204 U
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204 U
63*204 U

24. CAM




U Quantité Prix en € Total en €

04159 Porte 2v EI60
04.1.591 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U
04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 ] 1
04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 u

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
0416  PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1  Trappes de visite
04.1.6.11 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.71 Dépose de mobilier
04.1.7.11 Compris évacuation des gravats u 1
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.21 Amovible U
04.1.7.3  Banc mural vestiaires
04.1.7.31 Compris 2 couches de vernis ml
04174 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5  Coffre stratifié
04.1.7.51 Démontable u 1
04.1.7.6 Etagéres
04.1.76 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7  Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8  Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U 1
04.1.7.9  Bipatére PVC
04.1.7.91 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1  Plinthes droites
04.1.8.11 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2  Barres de tirage PMR
04.1.8.21 Diamétre 30 U 3
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.31 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.84 Renforts - raidisseurs
04.1.8.41 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.51 Aspect naturel brossé u
04.1.86  Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7  Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité a rallonger U
04.1.88  Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.89 Réglage de ferme-portes
04.1.8.91 L'ensembler U

24. CAM




U Quantité Prix en € Totalen €

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m?2

préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For 1
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For 1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (20%)

Montant TTC

24. CAM




Quantité

Prixen €

Totalen €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1  Plaque collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.41 L'ensemble
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ...
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600
04.1.43  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204
83*204
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204
170*204
04.1.55 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204
83*204
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204
63*204

25. JEAN-MARIE LEGER

m2

m2

m2

Ens

m2

m2

Ens

m2

m2

m2

m2

ml

TVA 10%




Quantité

Prixen €

Totalen €

04.1.5.9
04.1.5.91
04.1.5.10
04.1.5.10 1

04.1.5.11
04.1.5.111

04.1.5.12
04.1.5.12 1

04.1.5.13
04.1.5.13 1

04.1.6

04.1.6.1
04.1.6.1 1
04.1.7
04.1.7.1
04.1.7.1 1
04.1.7.2
04.1.7.21
04.1.7.3
04.1.7.3 1
04.1.7.4
04.1.7.4 1
04.1.7.5
04.1.7.51
04.1.7.6
04.1.7.6 1
04.1.7.7
04.1.7.7 1
04.1.7.8
04.1.7.8 1
04.1.7.9
04.1.7.91
04.1.8

04.1.8.1
04.1.8.1 1
04.1.8.2
04.1.8.21
04.1.8.3
04.1.8.3 1
04.1.84
04.1.8.4 1
04.1.8.5
04.1.8.5 1
04.1.8.6
04.1.8.6 1
04.1.8.7
04.1.8.7 1
04.1.8.8
04.1.8.8 1
04.1.8.9
04.1.8.9 1

Porte 2v EI60
220/204

Porte DAS simple action 2v
150*204

Porte DAS double action 2v
160*204

Portes compact
93*204

83*204
Détalonnage

A intégrer dans les prix unitaires

PLACARDS / TRAPPES
Trappes de visite
50*50
AGENCEMENT
Dépose de mobilier
Compris évacuation des gravats

Rampe amovible
Amovible

Banc mural vestiaires
Compris 2 couches de vernis

Lisse de portemanteaux
Acier enrobé de résine

Coffre stratifié
Démontable

z

Etagéres

L'ensemble

Cloisonnette stratifiée
Compact stratifié

Plan de tablette

Bois massif

Bipatére PVC
PVC

OUVRAGES DIVERS

Plinthes droites
70 ou 120 mm

Barres de tirage PMR

Diameétre 30

Déplacement butoir de porte
A intégrer dans les prix unitaires

Renforts - raidisseurs
A intégrer dans les prix unitaires

Protection inox
Aspect naturel brossé

Plaque de renfort en applique
L'ensemble

Prolongement de MC bois
A l'unité a rallonger

Modification de garniture de portes

L'ensemble
Réglage de ferme-portes
L'ensembler

PM

ml

ml

Ens

ml

PM

PM

u

25. JEAN-MARIE LEGER




U Quantité Prix en € Totalen €

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m?2

préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.1.9.21 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.93  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.94  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.95 Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (10%)

Montant TTC

25. JEAN-MARIE LEGER




U Quantité Prix en € Total en €
TVA 10%
04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plague collée
04.1.1.11 Platre de 13 mm hydro m?2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04121  Modification d'ouverture
04.1.211 Modification U
04122  Cloisons plaques de platre 72/48
04.1.2.21 Hydro m2 12,00
04.1.23  Cloisons plaques de platre 98/48
04.1.2.31 Hydro m2
04.1.24  Reprises diverses et rebouchages
04.1.24 1 L'ensemble Ens 1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1  Gaines pour réseaux divers
04.1.3.11 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.21 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.31 Hydro Ens 1
04.1.4 PLAFONDS
04141 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.11 Dépose m2
04.1.4.2  Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes
04.1.4.21 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3  Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.31 600*600 m2
04144  Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.41 600*600 m2
04145 Retombés droites
04.1.4.51 Retombée en plaque de platre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1  Porte en applique
04.1.511 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.21 93*204 U
83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.31 93*204 U
04.1.54  Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.541 150*204 U
170*204 U
04155 Porte 1v EI30
04.1.551 93*204 ] 1
83*204 U
04156  Porte 1v EI30 + oculus
04.1.56 1 93*204 U
04.1.5.7  Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8  Porte 1v EI60
04.1.581 93*204 U
63*204 U

26. MAS




Quantité

Prixen €

Totalen €

04.1.5.9
04.1.5.91
04.1.5.10
04.1.5.10 1

04.1.5.11
04.1.5.111

04.1.5.12
04.1.5.12 1

04.1.5.13
04.1.5.13 1

04.1.6

04.1.6.1
04.1.6.1 1
04.1.7
04.1.7.1
04.1.7.1 1
04.1.7.2
04.1.7.21
04.1.7.3
04.1.7.3 1
04.1.7.4
04.1.7.4 1
04.1.7.5
04.1.7.51
04.1.7.6
04.1.7.6 1
04.1.7.7
04.1.7.7 1
04.1.7.8
04.1.7.8 1
04.1.7.9
04.1.7.91
04.1.8

04.1.8.1
04.1.8.1 1
04.1.8.2
04.1.8.21
04.1.8.3
04.1.8.3 1
04.1.84
04.1.8.4 1
04.1.8.5
04.1.8.5 1
04.1.8.6
04.1.8.6 1
04.1.8.7
04.1.8.7 1
04.1.8.8
04.1.8.8 1
04.1.8.9
04.1.8.9 1

Porte 2v EI60
220/204

Porte DAS simple action 2v
150*204

Porte DAS double action 2v
160*204

Portes compact
93*204

83*204
Détalonnage

A intégrer dans les prix unitaires

PLACARDS / TRAPPES
Trappes de visite
50*50
AGENCEMENT
Dépose de mobilier
Compris évacuation des gravats

Rampe amovible
Amovible

Banc mural vestiaires
Compris 2 couches de vernis

Lisse de portemanteaux
Acier enrobé de résine

Coffre stratifié
Démontable

z

Etagéres

L'ensemble

Cloisonnette stratifiée
Compact stratifié

Plan de tablette

Bois massif

Bipatére PVC
PVC

OUVRAGES DIVERS

Plinthes droites
70 ou 120 mm

Barres de tirage PMR

Diameétre 30

Déplacement butoir de porte
A intégrer dans les prix unitaires

Renforts - raidisseurs
A intégrer dans les prix unitaires

Protection inox
Aspect naturel brossé

Plaque de renfort en applique
L'ensemble

Prolongement de MC bois
A l'unité a rallonger

Modification de garniture de portes

L'ensemble
Réglage de ferme-portes
L'ensembler

26. MAS

PM

ml

ml

Ens

ml

PM

PM




U Quantité Prix en € Totalen €
04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens
04.1.8.11  Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur u
04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1  Toile de verre
04.1.9.11 Compris travaux préparatoires et dépose m?2 20,00
préalable de toile de verre ou papier peint
04.1.9.2  Peinture sur murs
04.19.21 Compris travaux préparatoires m2 4,00
04.1.9.3  Peinture sur plafonds
04.1.9.31 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.9.4  Peinture sur bois
04.1.9.41 Compris travaux préparatoires m?2
04.1.9.5  Reprises et raccords divers
04.1.9.51 L'ensemble For 1
04196  Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For 1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

Montant TVA (10%)

Montant TTC

26. MAS




