
GSPublisherVersion 2085.49.53.100

15 rue du Docteur Marcland, BP 61730, 87025 LIMOGES Cedex
CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE

1:150Ech. :

PRO-DCE

Localisation :

O.12.1

Document :

2.38 m²

0-BEL-17

Salle d'attente
10.94 m²

0-BEL-01

Secréatariat
10.58 m²

0-BEL-02

WC
1.78 m²

0-BEL-04

Vestiaires hommes
17.20m²

0-BEL-16

Chambre 04
32.22m²

0-BEL-11

Salle d'activité
64.84m²

0-BEL-10

Dgt
38.08m²

0-BEL-21

Cage d'escalier
17.11m²

0-BEL-19

Accès cave
5.11m²

0-BEL-20

UPE
7171

0-BEL-02

UPE
7171

UPE
7171

0-BEL-05

UPE
7171

0-BEL-06

UPE
7171

0-BEL-07

UPE
7171

Salle à manger
22.44m²

0-BEL-08

UPE
7171

Cuisine
15.22m²

0-BEL-09

UPE
7171

UPE
7171Bureau 08

17.34m²

0-BEL-15 UPE
7171

Bureau 07
17.32m²

0-BEL-14 UPE
7171

Bureau 06
17.26m²

0-BEL-13 UPE
7171

Bureau 05
17.64m²

0-BEL-12UPE
7171

UPE
7171

UPE
7171

ASCENSEUR

277.73 277.52

276.96
276.90

276.89

277.78
277.07

277.33
277.62

276.86

276.81276.67

276.95

278.28

278.13

278.12
278.11

276.92

276.89

276.90

276.99

276.90

276.87
278.27

276.88

276.92

276.82

276.77

276.68

276.69
276.92

277.28

278.15

278.87

278.85

278.13

278.26

278.91

278.12

279.45

278.43

279.14

278.19

277.78

277.88

277.85

277.68277.58

277.63
277.78

277.56

277.71

277.70

278.18

278.18

277.75

277.80

277.69

277.64
277.76

277.72

277.85

277.83

277.65

277.83

280.60

277.74

Salle de soins
9.94 m²

Bureau Assistante
17.20m²

Bureau psychologue
17.31m²Salle de groupe

17.18m²

ACCES
BATIMENT

278,27

PERRON

ZONE ORANGE - 12. BELLEVUE EXISTANT - niveau RdC

légende

9

7 Non conformités travaux
réalisés par entreprises

Non conformités corrigées
en interne par CH ESQUIROL

locaux non accessibles public

1

3

6

8

5

LE
S 

N
O

IS
IL

LE
S

2

4

1
STATIONNEMENT ET CHEMINEMENT
> Absence de stationnement PMR à proximité de l'entrée

2

TRAVAUX PROJETES
> Création d’une place de stationnement PMR à proximité de l’entrée par
agrandissement du parking (dimensions de la place : 3,30/5,00m)
> Création du cheminement jusqu’au porche du bâtiment par reprise du
revêtement en enrobé jusqu'au niveau du trottoir et marquage au sol

NON CONFORMITES RELEVES ET TRAVAUX PROJETES

3

ACCES BATIMENT par emmarchement sous porche (perron)
> Absence de bande d’éveil à la vigilance en partie haute de
l’escalier
> Absence de nez de marche contrastés
> Absence de contraste sur la 1ère et dernière contremarches
> Absence de bande d’éveil à la vigilance
> Absence de mains-courantes de part et d’autre de l’escalier
> Présence d’une marche sur le perron pour accès à l’intérieur de
l’établissement de 9cm de hauteur

TRAVAUX PROJETES
> Réalisation d’un plancher en carrelage sur plots à noiveau du RDC sur la
surface du perron créant la 4ème marche de l'escalier
> Avec habillage en tôle pliée laqué de teinte contrasté formant la
contremarche haute
> Pose de clous formant bande d’éveil à la vigilance sur le carrelage devant
escalier
> Pose de mains courantes scellées chimiquement dans la maçonnerie pierre
sur les cotés intérieurs des escaliers
> Mise en peinture des nez de marche et 1ère et dernière contremarche

CIRCULATIONS
>> obstacle sur cheminement intérieur situé à une hauteur <2,20m

TRAVAUX PROJETES
> Suppression obstacle suspendu

4
CIRCULATIONS
>> Absence d'information indiquant position des circulations
verticales (escalier et ascenseur)

TRAVAUX PROJETES
> Installation d'une signalétique avec pictogramme indiquant la
position de l'ascenseur et celle de l'escalier

6

CAGE D'ESCALIERS
> Absence de bande d’éveil à la vigilance sur chaque palier
> Absence de nez de marche contrastés
> Absence de contrastes sur la première et dernière
contremarches
> Absence de continuité des mains courantes ou mains courantes
non prolongées de la longueur d’un giron en partie haute et basse
des escaliers ou absence de mains courante sur un coté

TRAVAUX PROJETES
> Pose de bande d’éveil à la vigilance sur chaque palier
> Pose de nez de marche contrasté et antidérapant sur chaque marche
> Pose de bande contrastées sur les 1ères et dernières contremarche de
chaque volée
> Renforcement de l’éclairage pour maintenir 150lux
> Dépose des mains courantes extérieures et création d’une main courante
continu entre chaque palier en tube rond laqué
> Création d’une mains courante intérieure à raccorder sur existant sur la
première volée de la cage d’escalier

5
CIRCULATIONS
> Ascenseur verrouillé, non accessible au public

TRAVAUX PROJETES
> Enlèvement du verrouillage de l’ascenseur pour le rendre
accessible à tous (travaux commandé en direct ascensoriste)

8

Demande de dérogation n°2
En raison de l’architecture particulière de la Villa Bellevue et de son classement au titre du PLU de LIMOGES de patrimoine remarquable, les 3 niveaux
constituant la villa ne sont et ne seront pas accessibles aux personnes en fauteuil.

Suivant l’article 1 de l’arrêté du 8 décembre 2014, « les dispositions 5 à 19 concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de
manœuvre de porte et l'espace d'usage devant, au droit, à l'aplomb ou situés latéralement aux équipements et la distance minimale entre la poignée de porte
et un angle rentrant ne s'appliquent pas pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant. »

Toutes les autres dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2014 restent applicables à ce bâtiment.
Un protocole joint à la demande de dérogation n°2 est mis en place par le CH ESQUIROL afin d’accueillir en consultation les personnes en fauteuil dans un
autre bâtiment parfaitement accessible à tous.
Le protocole explique les mesures de substitution mises en place.

SANITAIRE en R+1
> Absence de barre d'aide au relevage

TRAVAUX PROJETES
> pose d'une barre coudée
> installation d'un flash lumineux
> Reprise de la signalétique sur porte avec pictogramme



GSPublisherVersion 2085.49.53.100

15 rue du Docteur Marcland, BP 61730, 87025 LIMOGES Cedex
CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE

1:150Ech. :

PRO-DCE

Localisation :

O.12.2

Document :

10.08 m²

1.78 m²

16.69 m²
17.30 m²

17.20 m²

21.36 m²15.39 m²

25.09 m²

13.07 m²

14.75 m²

32.26 m²

10.35 m²

37.39 m²

17.54 m²

17.20 m² 17.26 m² 17.28 m² 17.15 m²

13.30 m²

10.09 m²

10.53 m²

22.92 m²

3.56 m²

16.92 m²

ASCENSEUR

R+1
vers R+1

ve
rs

 R
+2

24010572

271
77

14

84

2085
935

1515843365

5645

195

1 79057051375

5785

4045

6851 4565

186

597

228

1645
62

en sousface

conduit

2 Etage.

AN

AN

DF

1 2 1211109876543

1314151617181920212223

DF

VELUX
VELUX

VELUX
VELUX

VELUX
VELUX

VELUX

VELUX
VELUX

VELUX

du plancher bas

secrétariat
14.10 m²

salle d'activités
19.01 m²

bureau consultation
16.01 m²

bureau cadre
19.03 m²

salle d'activités
15.01 m²

circulation
10.16 m²

bureau consultation
17.27 m²

bureau consultation
16.22 m²

bureau consultation
18.83 m²

salle d'activités
28.06 m²

vestiaire femmes
31.00 m²

circulation
12.24 m²

circulation
37.42 m²

sanitaires
5.27 m²

local ménage
6.17 m²

2-BEL-012-BEL-02

2-BEL-032-BEL-04

2-BEL-05

2-BEL-07

2-BEL-08

2-BEL-09 2-BEL-10 2-BEL-11

2-BEL-12

WC
4.90 m²

2-BEL-13

2-BEL-14

2-BEL-15

2-BEL-16

2-BEL-17

2-BEL-18

2-BEL-202-BEL-21

1-BEL-22

D.F.

5400 m³/h
D.F.

1 2

D.F.D.F.

salle de synthèse
45.41 m²

2-BEL-06

cage d'escalier
palier R+2 : 3.17 m²

2-BEL-19

ASCENSEUR

sanitaires
1.64 m²

vestiaire femmes
8.00 m²

ATTENTION : les surfaces indiquées représentent la
surface du plancher de chaque pièce. Par manque

d'information , les hauteurs sous toiture inférieure à 1.80m
n'ont pas été prises en compte.

salle d'attente
14.63 m²

Bureau Infirmier
18.01 m²

ZONE ORANGE - 12. BELLEVUE EXISTANT - niveaux R+1 et R+2

légende

9

7 Non conformités travaux
réalisés par entreprises

Non conformités corrigées
en interne par CH ESQUIROL

locaux non accessibles public

6

9

5

10
7

5

EXISTANT - niveau R+1

EXISTANT - niveau R+2

TRAVAUX PROJETES
> Mise en oeuvre d'un claustra au droit de la ferme de charpente créant
obstacle
> Déplacement de la cloison des sanitaire pour agrandissement de la
circulation

NON CONFORMITES RELEVES ET TRAVAUX PROJETES

6

CAGE D'ESCALIERS
> Absence de bande d’éveil à la vigilance sur chaque palier
> Absence de nez de marche contrastés
> Absence de contrastes sur la première et dernière
contremarches
> Absence de continuité des mains courantes ou mains courantes
non prolongées de la longueur d’un giron en partie haute et basse
des escaliers ou absence de mains courante sur un coté

TRAVAUX PROJETES
> Pose de bande d’éveil à la vigilance sur chaque palier
> Pose de nez de marche contrasté et antidérapant sur chaque marche
> Pose de bande contrastées sur les 1ères et dernières contremarche de
chaque volée
> Renforcement de l’éclairage pour maintenir 150lux
> Dépose des mains courantes extérieures et création d’une main courante
continu entre chaque palier en tube rond laqué
> Création d’une mains courante intérieure à raccorder sur existant sur la
première volée de la cage d’escalier

5
CIRCULATIONS
> Ascenseur verrouillé, non accessible au public

TRAVAUX PROJETES
> Enlèvement du verrouillage de l’ascenseur pour le rendre
accessible à tous (travaux commandé en direct ascensoriste)

7

9

10

CIRCULATION AU R+2
> Obstacle dans la circulation  créé par la traversée de la
charpente rendant l’étage inaccessible sur une large partie de la
circulation

SANITAIRE R+2
> Barre de transfert non coudé

SANITAIRE en R+1
> Absence de barre d'aide au relevage

TRAVAUX PROJETES
> pose d'une barre coudée
> installation d'un flash lumineux
> Reprise de la signalétique sur porte avec pictogramme

TRAVAUX PROJETES
> Remplacement de la barre de transfert
> Reprise de la signalétique sur porte avec pictogramme

Demande de dérogation n°2
En raison de l’architecture particulière de la Villa Bellevue et de son classement au titre du PLU de LIMOGES de patrimoine remarquable, les 3 niveaux
constituant la villa ne sont et ne seront pas accessibles aux personnes en fauteuil.

Suivant l’article 1 de l’arrêté du 8 décembre 2014, « les dispositions 5 à 19 concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de
manœuvre de porte et l'espace d'usage devant, au droit, à l'aplomb ou situés latéralement aux équipements et la distance minimale entre la poignée de porte
et un angle rentrant ne s'appliquent pas pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant. »

Toutes les autres dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2014 restent applicables à ce bâtiment.
Un protocole joint à la demande de dérogation n°2 est mis en place par le CH ESQUIROL afin d’accueillir en consultation les personnes en fauteuil dans un
autre bâtiment parfaitement accessible à tous.
Le protocole explique les mesures de substitution mises en place.

6
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15 rue du Docteur Marcland, BP 61730, 87025 LIMOGES Cedex
CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE

1:100, 1:50Ech. :

PRO-DCE

Localisation :

O.12.3

Document :

277.68

277.58

277.63
277.71

277.70

2.38 m²

0-BEL-17

Salle d'attente
10.94 m²

0-BEL-01

Secrétariat
10.58 m²

Salle de soins
9.94 m²

0-BEL-02

WC
1.78 m²

0-BEL-04

Vestiaires Hommes
17.20m²

0-BEL-16

Salle psychomotricité
32.22m²

0-BEL-11

Salle d'activité
64.84m²

0-BEL-10

Bureau Assistante
17.20m²

Dgt
38.08m²

0-BEL-21

Cage d'escalier
17.11m²

0-BEL-19

Accès cave
5.11m²

0-BEL-20

UPE
7171

0-BEL-02

UPE
7171

UPE
7171

0-BEL-05

UPE
7171

Bureau psychologue
17.31m²

0-BEL-06

UPE
7171

Salle de groupe
17.18m²

0-BEL-07
UPE
7171

Salle à manger
22.44m²

0-BEL-08

UPE
7171

Cuisine
15.22m²

0-BEL-09

UPE
7171

UPE
7171Bureau 08

17.34m²

0-BEL-15 UPE
7171

Bureau 07
17.32m²

0-BEL-14 UPE
7171

Bureau 06
17.26m²

0-BEL-13 UPE
7171

Bureau 05
17.64m²

0-BEL-12UPE
7171

UPE
7171

UPE
7171

ASCENSEUR

277.50

277.85
277.66

277.73

276.96
276.90

276.89
277.07

277.33
277.62

276.86

278.28

278.13

278.12
278.11

278.27

276.92

276.82

276.70

276.92

277.28

277.78

277.88277.85

277.78

277.56

277.80277.69

277.64
277.76

277.72

277.85

277.83

277.65

277.83

277.84

277.74

NOTA : groupe de patère pour
les petits à une hauteur <90cm

277,75

278,27

PLACE RESERVEE
A CREER

278,27

ACCES
BATIMENT

277,82

PERRON

coupe A

Salle de soins
9.94 m²

WC
1.78 m²

0-BEL-04

si
gn

al
ét

iq
ue

av
ec

 p
ic

to
gr

am
m

es

installation flash
lumineux sur SSI

ba
rr

e 
co

ud
ée

PROJET- niveau RdC + ZOOM repère 8ZONE ORANGE - 12. BELLEVUE
LE

S 
N

O
IS

IL
LE

S

Création d'une place de stationnement réservée PMR
Réalisation d'un cheminement jusqu'à l'entrée du bâtiment

Compris mise en conformité de l'escalier
voir ZOOM

Enlèvement ou déplacement des obstacle situé  à une hauteur <2,20m

Mise en place d'une signalétique avec pictogrammes
indiquant position ascenseur et escalier

Dévérouillage ascenseur
pour accès public

Mise en conformité de l'escalier
voir ZOOM

Création d'un WC accessible pour tous
(transformation ancienne salle d'eau)

voir ZOOM

1
2

3

6

4

5

8
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15 rue du Docteur Marcland, BP 61730, 87025 LIMOGES Cedex
CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE

1:75Ech. :

PRO-DCE

Localisation :

O.12.4

Document :

277.68

277.58

277.63
277.71

277.70

40
50

16
55

607

120 500

330

900

0-BEL-17

0-BEL-01 277.50

277.62

278.15

278.13 278.12

279.45

278.43

279.14

277.78

277.88277.85

277.78

277.68

277.56

277.80277.69

277.64
277.76

277.74

277,75

278,27

PLACE RESERVEE
A CREER

décapage des revêtements
(enrobés, béton, terre végétale)

remblais supplémentaire nécessaire
pour plateforme voirie

remodelage de l'espace vert
et engazonnement

main-courante mouluré en
acier laqué se terminant par crosse

création d'un plancher sur perron à +9cm
en carrelage sur plot, compris réalisation
d'une contremarche en tôle laqué pliée

278,27

bande podotactile collée
devant emmarchement

ch
em

in
em

en
t d

'u
ne

 la
rg

eu
r

de
 1

,2
0m

 p
ei

nt
 a

ve
c 

zé
br

as
+ 

ba
nd

e 
de

 g
ui

da
ge

reprise du tracé
délimitant les places

nez de marche et contremarches
peints et visuellement contrastés

ACCES
BATIMENT

partie de cheminement

plat sans pente ni dévers

sc
ia

ge
 p

ro
pr

e
po

ur
 re

pr
is

e 
en

ro
bé

grand logo
peint au pochoir

délim
itation place

+ petits logos en peinture

dépose bordures existante

et raccord enrobé sur existant

no
uv

el
le

s 
bo

rd
ur

es
 à

ra
cc

or
de

r s
ur

 e
xi

st
an

t

277,90

277,82

sc
ia

ge
 p

ro
pr

e 
po

ur
 re

pr
is

e 
en

ro
bé

2,
4%

2,
4%

PERRON

SENS DE CIRCULATION

SENS DE CIRCULATION

coupe A

coupe A

29
8

pa
nn

ea
u 

rè
gl

em
en

ta
ire

raccordement enrobé au niveau des bordures

grille
 caniveau à remplacer

avec trous <2cm

reprise des marquage délimitation de place
sur ensemble du parc stationnement

(parc partagé sur les bâtiments
BELLEVUE et LES NOISILLES)
8 places existantes dont 1 PMR

+1 place PMR créée pour BELLEVILLE
TOTAL 9 PLACES

acodrain avec trous sur grille <2cm à raccorder sur réseau

PROJET- niveau RdC - ZOOM repère 1 et 2ZONE ORANGE - 12. BELLEVUE

ATTENTION RESEAUX :
HT, fibre, EP

à proximité des travaux
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15 rue du Docteur Marcland, BP 61730, 87025 LIMOGES Cedex
CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE

1:50Ech. :

PRO-DCE

Localisation :

O.12.5

Document :

trottoir en pavés
autobloquants

marches en pierres de taille

carreaux de ciment

passage vers poubelle
en enrobé

278,27 278,18

277,70

zone enrobé utilisé en "stationnement sauvage"

277,77

PORCHE
ENTREE

RDC stationnement existant

acodrain à raccorder sur réseau existant

reprise du marquage des places
sur ensemble du stationnement

sciage propre enrobé avant décapage
zone à décaper, pour extension
du stationnement et raccord de
voirie au niveau du trottoir

reprise du fond de forme
pose de nouvelles bordures
et finition en enrobé

plateforme en carrelage
sur plots ou lambourdes

profil en aluminium laqué marquant
nez de marche et contremarche

peinture sur nez de marche
et 1ère contremarche278,27

277,70

extension du stationnement

place PMR créée

277,77 277,83

PORCHE
ENTREE

RDC

étendue reprise de voirie

278,27

main-courante acier mouluré
peinture cuite au four
de part et d'autre de l'escalier
alternant fixation murale ou sur pied,
autour des colonnes

ZONE ORANGE - 12. BELLEVUE

principe main courante
moulurée avec crosse pour escalier

NOTA : mains-courantes à prolonger
à l'horizontal de la longueur d'un giron

en parties haute et basse des emmarchements

PROJET- coupe sur aménagement extérieur

Coupe A - aménagements extérieurs existants - ech : 1/50

Coupe A - projet nouveaux aménagements extérieurs
avec création stationnement - ech : 1/50
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CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE

1:100Ech. :

PRO-DCE

Localisation :

O.12.6

Document :

16.69 m²

17.30 m²

17.20 m²
21.36 m²

15.39 m²

25.09 m²

13.07 m²

14.75 m²

32.26 m²

10.35 m²

37.39 m²

17.54 m²

17.20 m² 17.26 m² 17.28 m² 17.15 m²

13.30 m²

10.09 m²

10.53 m²

22.92 m²

3.56 m²

ASCENSEUR

Local ménage
10,08 m²

R+1
vers R+1

ve
rs

 R
+2

PLACARD

PLACARD

1-BEL-02

1-BEL-03

1-BEL-04

1-BEL-05
1-BEL-07

1-BEL-08

1-BEL-10

1-BEL-11

1-BEL-12

1-BEL-14 1-BEL-15 1-BEL-16

1-BEL-17

1-BEL-01

1-BEL-20

1-BEL-24

0-BEL-13

1-BEL- 09

1-BEL-24 1-BEL-19

1-BEL-18

WC

bureau EMMEAS
bureau EMMEAS

bureau
salle d'activités

salle d'activités de groupe

salle d'activités contes

salle d'activités

salle d'activités

bureau bureau bureau bureau bureau

bureau secrétariat

bureau médical

salle d'attente

PROJET- niveau R+1ZONE ORANGE - 12. BELLEVUE

9
6

Adaptation du sanitaire WC
Mise en conformité de l'escalier

voir ZOOM

Dévérouillage ascenseur
pour accès public

5
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15 rue du Docteur Marcland, BP 61730, 87025 LIMOGES Cedex
CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE

1:100, 1:50Ech. :

PRO-DCE

Localisation :

O.12.7

Document :

24010572

271
77

14

84

2085
935

1515843365

5645

195

1 79057051375

5785

4045

6851 4565

186

597

228

1645
62

en sousface

conduit

2 Etage.

AN

AN

DF

DF

VELUX
VELUX

VELUX
VELUX

VELUX
VELUX

VELUX

VELUX
VELUX

VELUX

du plancher bas

Secrétariat
14.10 m²

salle d'activités
19.01 m²

bureau consultation
16.01 m²

bureau cadre
19.03 m²

salle d'activités
15.01 m²

circulation
10.16 m²

bureau consultation
17.27 m²

bureau consultation
16.22 m²

bureau consultation
18.83 m²

salle d'activités
28.06 m²

vestiaire femmes
31.00 m²

circulation
12.24 m²circulation

37.42 m²

local ménage
6.17 m²

2-BEL-012-BEL-02

2-BEL-032-BEL-04

2-BEL-05

2-BEL-07

2-BEL-08

2-BEL-09 2-BEL-10 2-BEL-11

2-BEL-12

WC
4.90 m²

2-BEL-13

2-BEL-14

2-BEL-15

2-BEL-16

2-BEL-17

2-BEL-18

2-BEL-20

2-BEL-21

1-BEL-22

D.F.

5400 m³/h
D.F.

D.F.D.F.

salle de synthèse
45.41 m²

2-BEL-06

cage d'escalier
2-BEL-19

ASCENSEUR

sanitaires
1.64 m²

vestiaire femmes
8.00 m²

ATTENTION : les surfaces indiquées représentent la
surface du plancher de chaque pièce. Par manque

d'information , les hauteurs sous toiture inférieure à 1.80m
n'ont pas été prises en compte.

salle d'attente
14.63 m²

Bureau Infirmier
18.01 m²

WC PUBLIC

palier
3.17 m²

coupe B

coupe B

22
0 26

4
60

121

22
0

revêtements mur, sol, plafond
à reprendre sur zone

EXTENSION CIRCULATION

découpe propre carrelage
et repose de plinthes

cloison + 60cm minimum
au dessus faux plafond

reprise de peinture  sur existant
+ peinture sur cloison neuve

raccord de faux plafond sur
SABITAIRE et LOCAL MENAGE

raccord de faux plafond avec existant
sur extension CIRCULATION

dépose et repose de carrelage et plinthes
en raccord avec existant
sur extension CIRCULATION

cloison démolie par sciage propre
(sas anti-poussière à prévoir) devant
LOCAL MENAGE et SANITAIREclaustra à créer en tubes carrés

acier galva. et laqué + tôle perforée
décorative sur chaque face

radiateur
déplacé

PROJET- niveau R+2ZONE ORANGE - 12. BELLEVUE

6

7
10Coupe B - Claustra et agrandissement

circulation au R+2 - ech : 1/50

7
Modification de la circulation et suppression obstacle

Equipement du sanitaire WC
Mise en conformité de l'escalier

voir ZOOM

Dévérouillage ascenseur
pour accès public

5
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MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE

1:50,
1:21,51

Ech. :

PRO-DCE

Localisation :

O.12.8

Document :

40 50

14 100 16

13
65

3.56 m²

Local ménage
10,08 m²

R+1
vers R+1

ve
rs

 R
+2

création main-courante
extérieure sur hauteur
de la cage d'escalier
compris dépose des

mains courante existantes

po
se

 d
'u

ne
 b

an
de

d'
év

ei
l à

 la
 v

ig
ila

nc
e

ajout de nez de marche
contrastés et antidérapant
avec débord recouvrant les
1ères et dernières
contremarches de chaque volée

1-BEL-02

1-BEL-01

si
gn

al
ét

iq
ue

av
ec

 p
ic

to
gr

am
m

es

installation flash
lumineux sur SSI

WC

ba
rr

e 
co

ud
ée

240

597

11
0

280

28
0

88

14
7

10
12

3

128

DF

DF

Secrétariat
14.10 m²

local ménage
6.17 m²

2-BEL-01

2-BEL-17

2-BEL-18

D.F.D.F.

cage d'escalier
2-BEL-19

déplacement d'un radiateur
reprise de réseaux en sous face
+ suppression d'un radiateur

Suppression
du système
de verrouillage

création main-courante
extérieure sur hauteur

de la cage d'escalier
compris dépose des

mains courante existantes

po
se

 d
'u

ne
 b

an
de

d'
év

ei
l à

 la
 v

ig
ila

nc
e

ajout de nez de marche
contrastés et antidérapant
avec débord recouvrant les
1ères et dernières
contremarches de chaque volée

signalétique avec
pictogrammes

remplacement de
la barre de relevage

installation
flash lumineux sur SSI

WC PUBLIC

palier
3.17 m²

PP83/204 - stratifiée
EI 60

PP93/204 stratifiée
EI30

zone reprise carrelage
et faux plafond

claustra créé composé d'un
panneau acier avec décor
ajouré sur ossature fixé
en sol et sur charpente

coupe B

coupe B

2.38 m²

Cage d'escalier
17.11m²

0-BEL-19

Accès cave
5.11m²

0-BEL-20

276.96
276.90

276.89
277.07

276.86

278.12
278.11

276.92

pi
ct

og
ra

m
m

e 
es

ca
lie

r

raccordement d'une main-courante
sur garde corps existant

création main-courante
extérieure sur hauteur
de la cage d'escalier

remplacement main-courante
prolongée horizontalement de
la longueur d'un giron en haut
et en bas de l'emmarchement

po
se

 d
e 

ba
nd

es
d'

év
ei

l à
 la

 v
ig

ila
nc

e

ajout de nez de marche
contrastés et antidérapant
avec débord recouvrant les
1ères et dernières
contremarches de chaque volée

po
se

 d
e 

ba
nd

es
d'

év
ei

l à
 la

 v
ig

ila
nc

e

ajout de nez de marche
contrastés et antidérapant
avec débord recouvrant les
1ères et dernières
contremarches de chaque volée

ba
rr

e 
co

ud
ée

PROJET- ZOOM repères 6, 7, 9 et 10ZONE ORANGE - 12. BELLEVUE

6
EXTRAIT PLAN PROJET niveau RdC - ech : 1/50
Mise en conformité escalier

6

EXTRAIT PLAN PROJET
niveau R+2 - ech : 1/50
Mise en conformité escalier
Adaptation de la circulation
Equipement dans le WC

7
10

6

EXTRAIT PLAN PROJET
niveau R+2 - ech : 1/50
Mise en conformité escalier
Equipement dans le WC9
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