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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%

3

3.1

ens pm 1

ens pm 1

ens pm 1

3.2 PM PM

3.3 PM PM

4

4.1 PM PM

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER 

ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX

DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES

ZONE ROUGE - BATIMENT HENRY EY

GENERALITES

La présente entreprise doit : 

- Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être 

clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de 

comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

DESIGNATION SUIVANT CCTP

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

Sous-total

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, 

de vidange et de dépose des réseaux existants 

rendus caduques

Sous-total

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

Travaux de dépose et évacuation des équipements 

de chauffage et des gaines de ventilation non 

réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des 

installations hors les locaux "purger" suivant CCTP

Ensemble des percements de parois existantes 

induits par le cheminement de ses réseaux et 

canalisations, ainsi que les rebouchages.

Sous-total

TRAVAUX DE VENTILATION

Sous-total Ouvrages de Chauffage - Ventilation

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Sous-total

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

4.2

PM PM

PM PM

PM PM

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 1

Robinet temporisé EF 

. Marque :

. Réf. : U pm 1

Miroir sécurit

. Marque :

. Réf. : U pm 1

PM PM

PM PM

Ø12/14 ml pm 13,5

ens pm 1

ens pm 1

ens pm 1

Dispositifs de purge sur réseaux ens pm 1

Fourreaux de traversée de cloisons, murs, 

planchers et rebouchages

Dispositifs de vidange sur réseaux

TOTAL 4.2.1.

TOTAL 4.2.3.

4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains 

Lave-mains suivant description du CCTP y compris 

accessoires de pose et de mise en œuvre

4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC 

suspendues avec bâti support

4.2.2. - Mitigeur plan vasque

TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI 

PMR

TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR

TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR

Les travaux de plomberie et sanitaires concernent 

essentiellement la mise en accessibilité PMR des 

sanitaires existants. Les bâtiments ne comportant 

pas de sanitaires accessibles, il en sera créé à 

chaque niveau.

4.2.1. - Remplacement des plans vasques 

existants

Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur 

les plans architecte et CCTP) en Corian suivant 

description du CCTP, compris tout accessoire de 

pose et de mise en œuvre.

Fourniture et pose par le maître d'ouvrage

4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau 

chaude sanitaire

Ensemble de soudures, brides, raccords 

mécaniques, peinture antirouille, lyres, points 

fixes, supports et toutes sujétions de pose

Canalisation en tube cuivre écroui y compris 

colliers et support

TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR

4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR 

Fourniture et pose par le maître d'ouvrage

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES



3

Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

Ø32 ml pm 1,5

Ø40 ml pm 6

Ø100 ml pm pm

4.3 PM PM

4.4

ens pm 2

. Marque :

. Réf. : U pm 1

PM PM

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 2

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 4

PM PM

PM PM

3

RECAPITULATION GENERALE

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

4.4.8. - Réhausse de cuvette WC

4.4.9. - Sèche cheveux

Sous-total Ouvrages de Plomberie - Sanitaires

4.4.4. - Barre verticale de douche

4.4.5. - Barre de douche en "T"

Barre de douche suivant descriptions du CCTP

4.4.6. - Mitigeur de douche

TOTAL 4.2.6.

4.2.7. - Adapatation des canalisations 

d'évacuation eaux usées et eaux vannes

Canalisation en tube PVC NFE y compris 

accessoires et toutes sujestions de mise en œuvre

4.4.7. - Miroir

Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP

Il sera prévu la dépose et la repose à hauteur 

réglementaire des distributeurs de papier existant.

4.4.2. - Barre verticale à côté des cuvettes WC

Barre droite verticale suivant descriptions du CCTP

4.4.3. - Barre coudée à côté des cuvettes WC

Sous-total

4.4.1. - Distributeurs papier

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET 

REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES

Sous-total

Sous-total

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

3.1 0,00 € 0,00 €

3.2 0,00 € 0,00 €

3.3 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

4

4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €

4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €

4.3
0,00 € 0,00 €

4.4 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

TVA 10 %

TOTAL GENERAL TTC

TRAVAUX DE VENTILATION

TOTAL GENERAL HT  

TVA 20 %

TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT  

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT  

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%

3

3.1

ens 1 pm

ens 1 pm

ens 1 pm

3.2 PM PM

3.3 PM PM

4.2

Sous-total

TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR

Les travaux de plomberie et sanitaires concernent 

essentiellement la mise en accessibilité PMR des 

sanitaires existants. Les bâtiments ne comportant 

pas de sanitaires accessibles, il en sera créé à 

chaque niveau.

4.2.1. - Remplacement des plans vasques 

existants

Sous-total

TRAVAUX DE VENTILATION

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, 

de vidange et de dépose des réseaux existants 

rendus caduques

Travaux de dépose et évacuation des équipements 

de chauffage et des gaines de ventilation non 

réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des 

installations hors les locaux "purger" suivant CCTP

Ensemble des percements de parois existantes 

induits par le cheminement de ses réseaux et 

canalisations, ainsi que les rebouchages.

Sous-total

La présente entreprise doit : 

- Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être 

clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de 

comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER 

ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX

DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES

ZONE ROUGE - BATIMENT JANET

DESIGNATION SUIVANT CCTP

GENERALITES

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

. Dimension 1 vasque :

. Marque :

. Réf : U 3 pm

U 3 pm

U pm pm

PM PM

PM PM

PM PM

PM PM

PM PM

PM PM

Ø12/14 ml 9 pm

ens 1 pm

ens 1 pm

ens 1 pm

Dispositifs de purge sur réseaux ens 1 pm

pm

Ø32 ml pm

Ø40 ml 5 pm

Ø100 ml pm pm

4.3 PM PM
TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

Dispositifs de vidange sur réseaux

TOTAL 4.2.6.

4.2.7. - Adapatation des canalisations 

d'évacuation eaux usées et eaux vannes

Canalisation en tube PVC NFE y compris 

accessoires et toutes sujestions de mise en œuvre

Sous-total

4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau 

chaude sanitaire

Canalisation en tube cuivre écroui y compris 

colliers et support

Ensemble de soudures, brides, raccords 

mécaniques, peinture antirouille, lyres, points 

fixes, supports et toutes sujétions de pose

Fourreaux de traversée de cloisons, murs, 

planchers et rebouchages

4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC 

suspendues avec bâti support

TOTAL 4.2.1.

4.2.2. - Mitigeur plan vasque

4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains 

4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR 

TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR

Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur 

les plans architecte et CCTP) en Corian suivant 

description du CCTP, compris tout accessoire de 

pose et de mise en œuvre.

TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR

Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé

TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI 

PMR

Avec retombée avant avec fente pour porte 

serviette

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

4.4

ens 3 pm

PM PM

PM M

. Marque :

. Réf. : U 1

pm

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

PM PM

. Marque :

. Réf. : U 3 pm

PM PM

PM PM

3

3.1 0,00 € 0,00 €

3.2 0,00 € 0,00 €

3.3 #REF! #REF!

#REF! #REF!

4

#REF! #REF! 0,00 € 0,00 €

4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €

4.3
0,00 € 0,00 €

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

4.4.9. - Sèche cheveux

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Plomberie - Sanitaires

RECAPITULATION GENERALE

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

TRAVAUX DE VENTILATION

TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT  

4.4.6. - Mitigeur de douche

4.4.7. - Miroir

Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP

4.4.8. - Réhausse de cuvette WC

4.4.3. - Barre coudée à côté des cuvettes WC

4.4.4. - Barre verticale de douche

Barre de douche suivant descriptions du CCTP

4.4.5. - Barre de douche en "T"

Barre de douche suivant descriptions du CCTP

Sous-total

TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET 

REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES

4.4.1. - Distributeurs papier

Il sera prévu la dépose et la repose à hauteur 

réglementaire des distributeurs de papier existant.

4.4.2. - Barre verticale à côté des cuvettes WC

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

4.4 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT  

TOTAL GENERAL HT  

TVA 20 %

TVA 10 %

TOTAL GENERAL TTC

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%

3

3.1

ens pm 1

ens pm 1

ens pm 1

3.2 PM PM

3.3 PM PM

4

4.1 PM PM

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER 

ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX

DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES

ZONE ROUGE - BATIMENT BERGOUIGNAN

DESIGNATION SUIVANT CCTP

GENERALITES

La présente entreprise doit : 

- Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être 

clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de 

comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, 

de vidange et de dépose des réseaux existants 

rendus caduques

Travaux de dépose et évacuation des équipements 

de chauffage et des gaines de ventilation non 

réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des 

installations hors les locaux "purger" suivant CCTP

Ensemble des percements de parois existantes 

induits par le cheminement de ses réseaux et 

canalisations, ainsi que les rebouchages.

Sous-total

Sous-total

TRAVAUX DE VENTILATION

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Chauffage - Ventilation

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Sous-total

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

4.2

PM PM

PM PM

PM PM

. Marque :

. Réf : U pm 1

PM PM

PM PM

PM PM

Ø12/14 ml pm 3

ens pm 1

ens pm 1

ens pm 1

Dispositifs de purge sur réseaux ens pm 1

Ø32 ml pm pm

Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur 

les plans architecte et CCTP) en Corian suivant 

description du CCTP, compris tout accessoire de 

pose et de mise en œuvre.

TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR

TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR

Les travaux de plomberie et sanitaires concernent 

essentiellement la mise en accessibilité PMR des 

sanitaires existants. Les bâtiments ne comportant 

pas de sanitaires accessibles, il en sera créé à 

chaque niveau.

4.2.1. - Remplacement des plans vasques 

existants

TOTAL 4.2.1.

4.2.2. - Mitigeur plan vasque

Fourniture et pose d'un mitigeur de lavabo 

mécanique adapté PMR suivant description du 

CCTP, compris tout accessoire de pose et de mise 

en œuvre.

TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI 

PMR

TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR

4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC 

suspendues avec bâti support

TOTAL 4.2.2.

4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains 

4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR 

4.2.7. - Adapatation des canalisations 

d'évacuation eaux usées et eaux vannes

Canalisation en tube PVC NFE y compris 

accessoires et toutes sujestions de mise en œuvre

4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau 

chaude sanitaire

Canalisation en tube cuivre écroui y compris 

colliers et support

Ensemble de soudures, brides, raccords 

mécaniques, peinture antirouille, lyres, points 

fixes, supports et toutes sujétions de pose

Fourreaux de traversée de cloisons, murs, 

planchers et rebouchages

Dispositifs de vidange sur réseaux

TOTAL 4.2.6.

Fourniture et pose par le maître d'ouvrage

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

Ø40 ml pm 2

Ø100 ml pm pm

4.3 PM PM

4.4

PM PM

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 2

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 1

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 2

PM PM

PM PM

3

3.1 0,00 € 0,00 €

3.2 0,00 € 0,00 €

3.3 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

4

4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €

Sous-total

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

Sous-total

TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET 

REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES

4.4.4. - Barre verticale de douche

4.4.5. - Barre de douche en "T"

Barre de douche suivant descriptions du CCTP

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

4.4.6. - Mitigeur de douche

4.4.1. - Distributeurs papier

4.4.2. - Barre verticale à côté des cuvettes WC

4.4.3. - Barre coudée à côté des cuvettes WC

Barre coudée suivant descriptions du CCTP

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

TRAVAUX DE VENTILATION

TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT  

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

4.4.7. - Miroir

Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP

4.4.8. - Réhausse de cuvette WC

4.4.9. - Sèche cheveux

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Plomberie - Sanitaires

RECAPITULATION GENERALE

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €

4.3
0,00 € 0,00 €

4.4 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

TOTAL GENERAL HT  

TVA 20 %

TVA 10 %

TOTAL GENERAL TTC

TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT  

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES



13

Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%

3

3.1

ens 1 pm

ens 1 pm

ens 1 pm

3.2 PM PM

3.3

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER 

ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX

DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES

ZONE ROUGE - BATIMENT PC 1/5

DESIGNATION SUIVANT CCTP

GENERALITES

La présente entreprise doit : 

- Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être 

clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de 

comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, 

de vidange et de dépose des réseaux existants 

rendus caduques

Travaux de dépose et évacuation des équipements 

de chauffage et des gaines de ventilation non 

réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des 

installations hors les locaux "purger" suivant CCTP

Ensemble des percements de parois existantes 

induits par le cheminement de ses réseaux et 

canalisations, ainsi que les rebouchages.

Sous-total

Sous-total

TRAVAUX DE VENTILATION

Le système de ventilation sera conservé dans la 

majorité des bâtiments. Il sera prévu des 

adaptations, prolongements ou suppressions de 

gaine de ventilation suivant les nouveaux 

agencements des locaux. 

3.3.1. - Ventilation des sanitaires

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

.Marque :

.Réf. : 30 m3/h U 1 pm

45 m3/h U pm pm

. Marque : Ø 125 ml 3 pm

Ø 160 ml pm pm

Ø 200 ml pm pm

Ø 250 ml pm pm

ens 1 pm

ens 1 pm

PM PM

PM PM

4

4.1 PM PM

4.2

Gaine souple isolée épaisseur 25 mm y compris 

pièces de transformation, supports, dispositifs anti 

vibratiles, tous accessoires et ingrédients de pose.

Dans les sanitaires réaménagés pour l’accessibilité 

PMR, le titulaire du présent lot devra l’adaptation 

du réseau de VMC existant, avec la mise en œuvre 

de gaines rigides ou souples supplémentaire 

suivant le nouvel agencement.

Les bouches d’extractions seront déposées et 

remplacées

Bouches d'extraction autoréglables

Bouche d'extraction suivant descriptions 

techniques du CCTP y compris  accessoires de 

pose

Réseaux de distribution

Gaine circulaire spiralée en tôle d'acier galvanisée 

compris supports et fixations

Ensemble d'accessoires comprenant coudes, tés, 

caisson de piquage acoustique en combles,  pièces 

de transformation, ingrédients de pose

TOTAL 3.3.1.

3.3.2. - Ventilation spécifique BATIMENT 

GYMNASE

3.3.3. - Ventilation spécifique BATIMENT 

FORMATION

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Chauffage - Ventilation

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Sous-total

TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR

Les travaux de plomberie et sanitaires concernent 

essentiellement la mise en accessibilité PMR des 

sanitaires existants. Les bâtiments ne comportant 

pas de sanitaires accessibles, il en sera créé à 

chaque niveau.

4.2.1. - Remplacement des plans vasques 

existants

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

PM PM

PM PM

. Dimension 1 vasque :

. Marque :

. Réf : U 1 pm

. Dimension 2 vasques :

. Marque :

. Réf : U pm pm

U pm pm

U 1 pm

PM PM

PM PM

PM PM

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

ens 1 pm

ens 1 pm

Ø12/14 ml 3 pm

ens 1

ens 1 pm

ens 1 pm

Dispositifs de purge sur réseaux ens 1 pm

Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur 

les plans architecte et CCTP) en Corian suivant 

description du CCTP, compris tout accessoire de 

pose et de mise en œuvre.

TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR

TOTAL 4.2.1.

4.2.2. - Mitigeur plan vasque

TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI 

PMR

TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR

Avec retombée avant avec fente pour porte 

serviette

Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé

4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains 

4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR 

4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC 

suspendues avec bâti support

Cuvette suspendu  suivant description du CCTP

Réservoir de chasse - modèle étroit avec chassis et 

pieds; plaque de déclenchement suivant 

description du CCTP

y compris abattant thermodur, robinet et pipe de 

raccordement

TOTAL 4.2.5.

4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau 

chaude sanitaire

Canalisation en tube cuivre écroui y compris 

colliers et support

Ensemble de soudures, brides, raccords 

mécaniques, peinture antirouille, lyres, points 

fixes, supports et toutes sujétions de pose

Fourreaux de traversée de cloisons, murs, 

planchers et rebouchages

Dispositifs de vidange sur réseaux

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

pm

Ø32 ml pm

Ø40 ml 2 pm

Ø100 ml 2 pm

4.3 PM PM

4.4

ens 1 pm

PM PM

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

PM PM

PM PM

PM PM

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

PM PM

PM PM

3

3.1 0,00 € 0,00 €

3.2 0,00 € 0,00 €

4.2.7. - Adapatation des canalisations 

d'évacuation eaux usées et eaux vannes

Canalisation en tube PVC NFE y compris 

accessoires et toutes sujestions de mise en œuvre

Sous-total

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

TOTAL 4.2.6.

Sous-total

TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET 

REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES

4.4.4. - Barre verticale de douche

4.4.5. - Barre de douche en "T"

4.4.6. - Mitigeur de douche

4.4.1. - Distributeurs papier

Il sera prévu la dépose et la repose à hauteur 

réglementaire des distributeurs de papier existant.

4.4.2. - Barre verticale à côté des cuvettes WC

4.4.3. - Barre coudée à côté des cuvettes WC

Barre coudée suivant descriptions du CCTP

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

4.4.7. - Miroir

Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP

4.4.8. - Réhausse de cuvette WC

4.4.9. - Sèche cheveux

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Plomberie - Sanitaires

RECAPITULATION GENERALE

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

3.3 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

4

4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €

4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €

4.3
0,00 € 0,00 €

4.4 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

TOTAL GENERAL HT  

TVA 20 %

TVA 10 %

TOTAL GENERAL TTC

TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT  

TRAVAUX DE VENTILATION

TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT  

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION
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