
Total HT TVA 10% TVA 20% Total en TTC
1. HENRI EY                             -   €                             -   €                             -   € 
2. JANET                             -   €                             -   €                             -   € 
3. BERGOUIGNAN                             -   €                             -   €                             -   € 
4. PC 1/5                             -   €                             -   €                             -   € 
5. LAFARGE                             -   €                             -   €                             -   € 
6. DANY                             -   €                             -   €                             -   € 
7. MARCHAND                             -   €                             -   €                             -   € 
8. PC 2                             -   €                             -   €                             -   € 
9. MOREAU DE TOURS                             -   €                             -   €                             -   € 
10. PC PEDOPSYCHIATRIE                             -   €                             -   €                             -   € 
11. LES NOISILLES                             -   €                             -   €                             -   € 
12. BELLEVUE                             -   €                             -   €                             -   € 
13. ITARD                             -   €                             -   €                             -   € 
14. GYMNASE                             -   €                             -   €                             -   € 
15. L'ARCHE                             -   €                             -   €                             -   € 
16. LOU CANTOU                             -   €                             -   €                             -   € 
17. LES SITELLES                             -   €                             -   €                             -   € 
18. LABORIT                             -   €                             -   €                             -   € 
19. DE NERVAL                             -   €                             -   €                             -   € 
20. DIDE                             -   €                             -   €                             -   € 
21. GIRAUDOUX                             -   €                             -   €                             -   €                             -   € 
22. CABANIS                             -   €                             -   €                             -   € 
23. CENTRE DE FORMATION                             -   €                             -   €                             -   € 
24. CAM                             -   €                             -   €                             -   € 
25. JEAN-MARIE LEGER                             -   €                             -   €                             -   € 
26. MAS                             -   €                             -   €                             -   € 

TOTAL                             -   €                             -   €                             -   €                             -   € 

Lot N°04 PL AT R E R IE  - FAUX-P L AF OND - PE INTUR E  - MENUIS E R IE S  BOIS
Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

RECAP TOTAL



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens  1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U  1
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 10%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

1. HENRI EY



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U  1
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U  1
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U

1. HENRI EY



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For  1
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For  1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 10 Montant TVA (10%)
Montant TTC

1. HENRI EY



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U  1
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens  1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U  1

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

2. JANET



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml 2,00
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U  2
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U

2. JANET



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For  1
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For  1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

2. JANET



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 10%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

3. BERGOUIGNAN



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U  2
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U

3. BERGOUIGNAN



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens  1

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 10 Montant TVA (10%)
Montant TTC

3. BERGOUIGNAN



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U  1
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2 3,00
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens  1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2 4,00
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2 2,00
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2 7,00
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U  1

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

4. PC 1 5



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U  1
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U

4. PC 1 5



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2 26,00

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For  1
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For  1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

4. PC 1 5



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2 14,00
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens  1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2 11,50
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2 3,00
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2 15,00
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U  1

83*204 U  1
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

5. LAFARGE



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U  8

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U

5. LAFARGE



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2 35,60

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2 4,00
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For  1
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For  1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

5. LAFARGE



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 10%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

6. DANY



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U  2
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U  11
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U

6. DANY



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 10 Montant TVA (10%)
Montant TTC

6. DANY



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U  5
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens  1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2 33,00
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2 16,00
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2 5,00
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2 18,50
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U  4

83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U  1

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 10%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

7. MARCHAND



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U  5
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U  1

7. MARCHAND



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2 47,00

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For  1
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For  1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 10 Montant TVA (10%)
Montant TTC

7. MARCHAND



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U  1
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2 3,00
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens  1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2 5,00
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2 3,00
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2 8,50
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U  1

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

8. PC 2



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U

8. PC 2



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2 21,00

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For  1
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For  1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

8. PC 2



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U  5
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2 5,00
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens  1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2 6,00
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2 3,00
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2 94,00
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2 90,00
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2 4,50
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U  1

83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 10%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

9. MOREAU DE TOURS



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens  1
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U  2
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U

9. MOREAU DE TOURS



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2 5,00

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2 10,00
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For  1
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For  1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 10 Montant TVA (10%)
Montant TTC

9. MOREAU DE TOURS



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens  1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U  1

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U  1

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

10. PC PEDOPSYCHIATRIE



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U  1

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U  1
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U

10. PC PEDOPSYCHIATRIE



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For  1
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For  1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

10. PC PEDOPSYCHIATRIE



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

11. LES NOISILLES



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U  1
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U

11. LES NOISILLES



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

11. LES NOISILLES



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2 8,00
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens  1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2 4,00
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2 4,00
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U  1

83*204 U  1
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

12. BELLEVUE



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U

12. BELLEVUE



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For  1
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For  1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

12. BELLEVUE



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

13. ITARD



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U  1
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U  1
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U  1

13. ITARD



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For  1
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

13. ITARD



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2 50,00
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2 50,00
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens  1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2 25,00
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2 8,00
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2 13,00
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2 56,00
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U  1
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

14. GYMNASE



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U  4

83*204 U  2
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml 12,00
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml 11,00
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U  1
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U  2
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U  4
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U

14. GYMNASE



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2 35,00

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2 1,00
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For  1
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For  1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

14. GYMNASE



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U  2
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens  1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U  1
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

15. L'ARCHE



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U  1
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U  2
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U  1

15. L'ARCHE



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For  1
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For  1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

15. L'ARCHE



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

16. LOU CANTOU



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U

16. LOU CANTOU



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

16. LOU CANTOU



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens  1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2 4,50
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

17. LES SITELLES



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U

17. LES SITELLES



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2 21,00

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For  1
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For  1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

17. LES SITELLES



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U  2
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens  1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 10%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

18. LABORIT



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U  2
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U  1
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U  1
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U

18. LABORIT



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens  1

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2 20,00

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2 5,00
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For  1
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For  1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 10 Montant TVA (10%)
Montant TTC

18. LABORIT



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens  1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U  1

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 10%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

19. DE NERVAL



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U  3
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U  1
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U  3

19. DE NERVAL



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For  1
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 10 Montant TVA (10%)
Montant TTC

19. DE NERVAL



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens  1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2 5,00
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2 2,50
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 10%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

20. DIDE



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U  3
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U  1
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U

20. DIDE



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2 16,50

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2 6,00
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For  1
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For  1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 10 Montant TVA (10%)
Montant TTC

20. DIDE



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens  1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2 5,00
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2 3,00
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 10%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

21. GIRAUDOUX



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U  2
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U  1
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U

21. GIRAUDOUX



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2 4,00
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For  1
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For  1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 10 Montant TVA (10%)
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC

21. GIRAUDOUX



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U  3
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2 31,00
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens  1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2 32,00
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2 12,00
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2 27,00
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml 4,00
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U  2

83*204 U  2
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U  2

83*204 U  1
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

22. CABANIS



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U  2

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U  3
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U  1
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U

22. CABANIS



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens  1

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2 98,00

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For  1
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For  1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

22. CABANIS



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U  4
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2 15,00
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2 125,00
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens  1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2 20,00
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2 6,00
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2 170,00
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2 58,00
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2 102,00
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2 17,00
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U  1

83*204 U  1
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U  2
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

23. CENTRE DE FORMATION



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U

23. CENTRE DE FORMATION



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2 80,00

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2 153,00
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2 6,00
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2 17,00
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For  1
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For  1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

23. CENTRE DE FORMATION



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens  1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2 2,00
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2 2,00
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

24. CAM



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U  1

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U  1
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U  1
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U  1
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U  3
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U

24. CAM



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For  1
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For  1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

24. CAM



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 10%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

25. JEAN-MARIE LEGER



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U

25. JEAN-MARIE LEGER



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 10 Montant TVA (10%)
Montant TTC

25. JEAN-MARIE LEGER



U Quantité Prix en € Total en €

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.1.1 DOUBLAGE
04.1.1.1 Plaque collée
04.1.1.1 1 Plâtre de 13 mm hydro m2
04.1.2 CLOISONNEMENT
04.1.2.1 Modification d'ouverture
04.1.2.1 1 Modification U
04.1.2.2 Cloisons plaques de plâtre 72/48
04.1.2.2 1 Hydro m2 12,00
04.1.2.3 Cloisons plaques de plâtre 98/48
04.1.2.3 1 Hydro m2
04.1.2.4 Reprises diverses et rebouchages
04.1.2.4 1 L'ensemble Ens  1
04.1.3 GAINES, COFFRES, HABILLAGES
04.1.3.1 Gaines pour réseaux divers
04.1.3.1 1 Ossature, plaques, isolant, joints, ... m2
04.1.3.2 Habillages de WC suspendus
04.1.3.2 1 Sur toute hauteur m2
04.1.3.3 Soffites
04.1.3.3 1 Hydro Ens  1
04.1.4 PLAFONDS
04.1.4.1 Dépose de faux-plafonds
04.1.4.1 1 Dépose m2
04.1.4.2 Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

04.1.4.2 1 1200*300 ou 600 m2
04.1.4.3 Faux-plafond 600*600 sur suspentes
04.1.4.3 1 600*600 m2
04.1.4.4 Faux-plafond 600*600 milieu humide
04.1.4.4 1 600*600 m2
04.1.4.5 Retombés droites
04.1.4.5 1 Retombée en plaque de plâtre ml
04.1.5 BLOCS-PORTES
04.1.5.1 Porte en applique
04.1.5.1 1 93*204 U
04.1.5.2 Porte 1v
04.1.5.2 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.3 Porte isophonique 1v EI30 40dB
04.1.5.3 1 93*204 U
04.1.5.4 Porte isophonique 2v EI30 40dB
04.1.5.4 1 150*204 U

170*204 U
04.1.5.5 Porte 1v EI30
04.1.5.5 1 93*204 U  1

83*204 U
04.1.5.6 Porte 1v EI30 + oculus
04.1.5.6 1 93*204 U
04.1.5.7 Porte 2v EI30 + oculus
04.1.5.7 1 150*250 U
04.1.5.8 Porte 1v EI60
04.1.5.8 1 93*204 U

63*204 U

TVA 10%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

26. MAS



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.5.9 Porte 2v EI60
04.1.5.9 1 220/204 U
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
04.1.5.10 1 150*204 U

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
04.1.5.11 1 160*204 U

04.1.5.12 Portes compact
04.1.5.12 1 93*204 U

83*204 U
04.1.5.13 Détalonnage
04.1.5.13 1 A intégrer dans les prix unitaires PM

04.1.6 PLACARDS / TRAPPES
04.1.6.1 Trappes de visite
04.1.6.1 1 50*50 U
04.1.7 AGENCEMENT
04.1.7.1 Dépose de mobilier
04.1.7.1 1 Compris évacuation des gravats U
04.1.7.2 Rampe amovible
04.1.7.2 1 Amovible U
04.1.7.3 Banc mural vestiaires
04.1.7.3 1 Compris 2 couches de vernis ml
04.1.7.4 Lisse de portemanteaux
04.1.7.4 1 Acier enrobé de résine ml
04.1.7.5 Coffre stratifié
04.1.7.5 1 Démontable U
04.1.7.6 Étagères
04.1.7.6 1 L'ensemble Ens
04.1.7.7 Cloisonnette stratifiée
04.1.7.7 1 Compact stratifié U
04.1.7.8 Plan de tablette
04.1.7.8 1 Bois massif U
04.1.7.9 Bipatère PVC
04.1.7.9 1 PVC U
04.1.8 OUVRAGES DIVERS
04.1.8.1 Plinthes droites
04.1.8.1 1 70 ou 120 mm ml
04.1.8.2 Barres de tirage PMR
04.1.8.2 1 Diamètre 30 U
04.1.8.3 Déplacement butoir de porte
04.1.8.3 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.4 Renforts - raidisseurs
04.1.8.4 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
04.1.8.5 Protection inox
04.1.8.5 1 Aspect naturel brossé U
04.1.8.6 Plaque de renfort en applique
04.1.8.6 1 L'ensemble U
04.1.8.7 Prolongement de MC bois
04.1.8.7 1 A l'unité à rallonger U
04.1.8.8 Modification de garniture de portes
04.1.8.8 1 L'ensemble U
04.1.8.9 Réglage de ferme-portes
04.1.8.9 1 L'ensembler U

26. MAS



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

04.1.8.10 Bandes de visualisation
04.1.8.10 1 Conforme réglementation Ens

04.1.8.11 Store intérieur
04.1.8.11 1 Intérieur U

04.1.9 PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
04.1.9.1 1 Compris travaux préparatoires et dépose 

préalable de toile de verre ou papier peint
m2 20,00

04.1.9.2 Peinture sur murs
04.1.9.2 1 Compris travaux préparatoires m2 4,00
04.1.9.3 Peinture sur plafonds
04.1.9.3 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.4 Peinture sur bois
04.1.9.4 1 Compris travaux préparatoires m2
04.1.9.5 Reprises et raccords divers
04.1.9.5 1 L'ensemble For  1
04.1.9.6 Nettoyage avant réception
04.1.9.6 1 Par réception de zones For  1

Montant HT du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - 
PEINTURE - MENUISERIES BOIS

 10 Montant TVA (10%)
Montant TTC

26. MAS


