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04.0

04.0.1

04.0.2

04.0.3
04.0.3.1

GENERALITES

DEFINITION DE LA PRESTATION

Le CCTP du présent lot concerne les travaux du Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND -
PEINTURE - MENUISERIES BOIS a exécuter pour la Mise en place de I'agenda d'accessibilité du
CH Esquirol, pour le compte du CH Esquirol.

DOCUMENTS TECHNIQUES/NORMES

Les entreprises seront soumises pour I'exécution de leurs travaux, aux clauses et spécifications des
documents ci-apres, sachant que cette liste n'est pas limitative :

DTU 25.1 : Enduits intérieurs en platre

DTU 25.232 : Plafonds suspendus (plaques de platre a parement lisse directement suspendu)
DTU 25.31 : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit platre
DTU 25.41 : Ouvrages de plagues de parement en platre

DTU 25.42 : Complexe de doublages

DTU 45.1 : Isolation thermique

DTU 58.1 : Plafonds suspendus en matériaux fibreux.

DTU 59.1 : Travaux de peinture des batiments.

Elles seront soumises en outre, aux prescriptions des textes réglementaires en vigueur au moment de
I'exécution des travaux, notamment :

Cahier des prescriptions techniques du CSTB d'exécution des revétements muraux collés n° 1369 et
1370 (mortier colles et ciment colle en milieu caséine)

Normes francaises qualitatives et dimensionnelles

Elles seront soumises en outre aux prescriptions des textes réglementaires en vigueur au moment de
I'exécution des travaux, notamment :

NFP 84-401 : terminologie propre aux revétements.

NFP 84-402 : méthode d'essais.

NFP 84-403 : classe de revétement.

NFP 62.203.1 : Plafonds suspendus

NFP 72.203.1 : Ouvrages en plaques de parement en platre a faces cartonnées

Aux normes frangaises AFNOR qualitatives et dimensionnelles.

Toutes normes et DTU en vigueur a la remise des offres

ANNEXES
Note commune

A/ Note commune

Les entrepreneurs devront :

Vérifier tous les ouvrages, chacun en ce qui le concerne, les travaux seront traités a prix global et
forfaitaire, sans aucune majoration, y compris pour difficultés d'exécution.

NOTE IMPORTANTE

Chaque entreprise devra calculer les quantités et ne pourra les contester aprés signature de son
marché.

Le mode de métré et le sous détail pourront étre fournis a l'entreprise adjudicataire suivant les principes
de la circulaire du 9 mars 1982.

B/ Montant de I'offre

Pour chiffrer sa proposition, I'entreprise dispose du dossier comportant les éléments suivants :
« Leréglement de la consultation (R.C.) commun a tous les lots
. L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes pour chaque lot

RTE
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04.0.3.2

04.0.3.3

04.0.3.4

04.0.3.5

« Le Cabhier des Clauses Administratives Patrticulieres (C.C.A.P) et son annexe le calendrier
prévisionnel d’exécution, commun a tous les lots

« Le RICT (Rapport Initial de Contrdle Technique)

« Le PGC de coordination SPS

« Les plans du projet (plans architecte & plans techniques)

. Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) spécifique a chaque lot

« Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) pour chaque lot

C/ Fin de chantier

A l'issue des travaux, I'entrepreneur fournira au Maitre d'ouvrage (en 3 exemplaires+ 1 PDF) un DOE
complet comprenant :

- Modifications apportées au dossier

- Fiches techniques des matériaux employés

- Fiches d'entretien des matériaux employés certifiés par le fabricant.

Phasage et travaux sur site occupé

Les entreprises devront mettre en ceuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir 'exécution des
travaux en site occupé, dans le strict respect du phasage prédéfini. Elles veilleront a limiter les
nuisances (bruit, poussiére, acces) et a assurer la sécurité des usagers et du personnel par des
dispositifs adaptés (cloisonnements provisoires, signalétique, cheminements sécurisés). Une
coordination rigoureuse avec la maitrise d’'ouvrage et les occupants sera exigée afin de minimiser
l'impact des travaux sur I'activité du site.

Toutes les dispositions d'aménagement des zones de travaux demandées par le maitre d’ceuvre ou le
maitre d'ouvrage devront étre exécutées sans aucune majoration.

Préchauffage des locaux

Le préchauffage éventuel des locaux, permettant le séchage des supports pour I'exécution des travaux
de revétements de sols souples sera inclus au marché du présent lot et comprendra :

- La fourniture du fluide chauffant,

- La force motrice électrique nécessaire au fonctionnement des installations,

- Les assurances nécessaires a la couverture de tous les risques

- Tous branchements ou installations provisoires rendue indispensables par les conditions de
réalisations de I'ensemble de I'opération compris frais de consommation.

Dossier des Ouvrages Exécutés

Avant la réception des ouvrages I'entrepreneur devra fournir tous les documents pour la constitution
des Dossiers des Ouvrages Exécuté et Dossiers d'Intervention Ultérieure des Ouvrages.

Pour la réception I'entrepreneur devra fournir :

- Tout document transmis en phase chantier sera répertorié clairement (numérotation, indice, date,
etc.),

- La liste des documents remis sera tenue a jour tout au long du chantier et fera partie du dossier DOE.
- Plan de récolement des ouvrages,

- D'une maniére générale, les certifications et Procés-Verbaux d'essais,

- Notice d'utilisation des éventuels équipements mise en place et fiche d'entretien de I'ensemble des
ouvrages.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Les DOE seront centralisés par la Maitrise d’ceuvre avant remise au Maitre d’ouvrage.
Transmission par clef USB ou envoi dématérialisé.

Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage

A/ Echafaudage/Protections Générales

L'entreprise devra prévoir toutes les protections et échafaudages réglementaires, qui lui seront
nécessaires pour une parfaite et complete sécurité de son personnel, ainsi que pour une parfaite et
compléte mise en ceuvre de ses produits.

RTE
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04.0.4
04.0.4.1

04.0.4.2

04.1

04.1.1
04.1.11

B/ Protection/Coordination/Santé/Sécurité

L'entreprise devra respecter les obligations en matiere de coordination pour la santé et la sécurité
conformément & la loi n°® 93-1418 du 31.12.94, ainsi que les conditions prévues au Code du Travail et
des reglements en vigueur.

C/ Nettoyage

L'entreprise devra un nettoyage et enléevement des gravois journaliers du chantier ainsi qu'un général
a la fin de son intervention.

La Maitrise d'Oeuvre se laisse le droit de nommer une entreprise pour réaliser cette prestation si le
travail réalisé par le titulaire du présent lot ne s'avérait pas satisfaisant.

Il va de soi que le montant de ces travaux serait imputé sur le marché du présent lot.

D/ Traitement des gravois

L'évacuation des gravois provenant des travaux réalisés par le titulaire du présent lot est a la charge
de ce dernier.

L'entreprise doit se conformer a la réglementation en cours et suivre toutes les procédures.

QUALITE DES MATERIAUX/MISE EN OEUVRE

Généralités

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir tous les échantillons nécessaires lors de la premiere
réunion de chantier ou elle sera convoquée afin que l'architecte puisse entériner ses choix. Les
matériaux utilisés seront de premiere qualité et seront conformes aux spécifications des Normes NF,

dans tous les cas, les provenances (non spécifiées dans le présent CCTP) seront soumises a
l'agrément de l'architecte.

Il est rappelé que la notion de similitude (techniquement équivalent) appartient a I'architecte. En cas
de divergence de vue avec l'entrepreneur, celui-ci sera tenu de mettre en oeuvre le matériau indiqué
en référence au présent CCTP.

Le recours aux produits et matériaux apportant une plus value environnementale est favorisé.

Manutention/Protection

Toutes les opérations, frais et faux frais relatifs aux transports, manceuvres et manutentions diverses,
et durant les travaux des autres corps d'état, tracage, pose, réglage, ajustages, mise en état de
fonctionnement, etc... concernant les ouvrages du présent lot, sont a la charge de I'entrepreneur.
Celui-ci sera entierement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception, devra prendre toutes les
précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

DOUBLAGE
Plague collée

Fourniture et pose de doublage réalisé en plaques de platre de type BA13 Hydro H1 des
établissements KNAUF ou techniquement équivalent.

Collage sur murs existants par plots de mortier adhésif.

Joints et pieds de plaques traités suivant la technique préconisée par le fabricant.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 4. (50.00 m?)

RTE
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04.1.2
04.1.2.1

04.1.2.2

CLOISONNEMENT
Modification d'ouverture

Modification d'ouverture comprenant bouchage partiel ou total et agrandissement d'ouverture ou
création, en plaque de platre de méme épaisseur que l'existant comprenant :

- Une ossature constituée de profilés métalliques spécifiques en acier galvanisé d'épaisseur et
d'entraxe appropriés

- Parement constitué de plaques de platre de 13 mm vissées sur l'ossature ci-dessus.

- Traitement des joints (bandes et enduit) selon prescriptions et produits du fabricant

- L'ouvrage réalisé devra assurer une continuité parfaite avec le mur existant

- Découpe de plaque si création d'ouverture, avec renforts nécessaires

L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et normes
en vigueur.

Dimensions de la baie a boucher : suivant plans

Nota : Renfort linteaux bois suivant nécessité et localisation

Batiment 02 - JANET : Repére 8. (1 U)
Batiment 04 - PC 1/5 : Repére 3. (1 V)

Batiment 07 - MARCHAND : Repére 4 et 6. (5 U)
Batiment 08 - PC2 : Repére 4. (1 U)
Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repéere 6 et 12. (5 U)

Batiment 15 - L'ARCHE : Repére 5. (2 U)
Batiment 18 - LABORIT : Repeére 4. (2 U) + habillage bois aprés ouverture
Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repére 7. (3 U)

Batiment 22 - CABANIS : Repére 7 et 9. (3 U)
Batiment 23 - FORMATION : Suivant aménagement en plans. (4 U)

Cloisons plaques de platre 72/48

Mise en ceuvre de cloisons de distribution en plaque de platre72/48 composées de :

- Une ossature constituée de profilés métalliques spécifiques en acier galvanisé d'épaisseur et
d'entraxe appropriés

- Un isolant laine minérale PAR de 45 mm

- Parement constitué de 1 plaque de platre de 13 mm HD de chaque c6té vissé sur l'ossature ci-
dessus.

- Parement hydro c6tés piéces humides.

- Traitement des joints (bandes et enduit) selon prescriptions et produits du fabricant

- Polyane de 100 microns remontée de 10 cm de part et d'autre

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
du DTU 25.41 et du fabricant et normes en vigueur.

Batiment 05 - LAFARGE : Repeére 7. (14.00 m2)
Batiment 08 - PC2 : Repére 4. (3.00 m?)

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 4. (50.00 m?)

Batiment 22 - CABANIS : Repére 7, 8 et 9. (31.00 m?)
Batiment 23 - FORMATION : Suivant aménagement en plans. (15.00 m?)

RTE
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04.1.2.3

04.1.2.4

Batiment 26 - MAS : Repére 4. (12.00 m?)

Cloisons plaques de platre 98/48

Mise en oeuvre de cloisons de distribution en plaque de platre 98/48 composées de :

- Une ossature constituée de profilés métalliques spécifiques en acier galvanisé d'épaisseur et
d'entraxe appropriés

- M48 ou ML48-50 simples ou doubles suivant localisations

- Un isolant laine minérale PAR de 45 mm

- Parement constitué de 2 plaques de platre de 13 mm HD de chaque c6té vissé sur l'ossature ci-
dessus.

- Parement hydro cotés piéces humides.

- Traitement des joints (bandes et enduit) selon prescriptions et produits du fabricant

- Nez de cloison bois suivant nécessité et localisation

- Polyane de 150 microns remontée de 10 cm de part et d'autre

Classement feu : EI 60

Euroclasse : A2-s1, dO

Isolation acoustique : Rw +C = 47 dB

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
du DTU 25.41 et du fabricant et normes en vigueur.

Batiment 04 - PC 1/5 : Repére 3. (3.00 m2)
Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 8 Uniqguement chambre 15. (5.00 m?)
Batiment 12 - BELLEVUE : Repére 7. (8.00 m?)

Batiment 23 - FORMATION : Suivant aménagement en plans. (125.00 m?)

Reprises diverses et rebouchages

Reprises diverses, adaptations, rebouchages... (aprés divers travaux de dépose, modification,
repose... hors lot suivant cas) a partir de carreaux platre ou terre cuite, d'enduits et/ou plaques de
platre au droit des démolitions, percements de cloisons, rebouchages de réseaux condamnés ou
anciennes réservations, création ou modification d'ouvertures sur murs, cloisons, plafonds...

- Toutes préparations nécessaires telles que piquage, pongage, redécoupe...

- Doublages, cloisons, plafonds, gaines..., reprises avec carreaux platre ou terre cuite, plaques de
platre BA 13 mini, haute dureté, hydro suivant cas, compris ossature métallique et interposition
d'isolant et / ou

- Enduit de ratissage en une ou deux couches, la premiére avec un enduit gros, la deuxiéme avec un
enduit surfin

Respect des CF ou autres suivant cas avec PV

Y compris tous raccords sur embrasures d'ouvertures de baies ou porte créées ou modifiées sur
existant.

L'entreprise apportera une attention particuliére pour se raccorder sur les existants et réaliser une
parfaite finition

Pour tous les travaux d'obturation, adaptation des épaisseurs de carreaux, d'ossatures ou plaques...
afin de respecter I'épaisseur des murs existants pour éviter tout rebord, saillie, décroché...

Ensemble des reprises, adaptations et rebouchages nécessaires en horizontal et vertical

Compris toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre.

Prévoir un forfait englobant tous les locaux concernés par les travaux.
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Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - PEINTURE - MENUISERIES BOIS

04.1.3
04.1.3.1

04.1.3.2

GAINES, COFFRES, HABILLAGES
Gaines pour réseaux divers

Réalisation de coffres pour chutes et autres alimentations, composés de :

- Ossature constituée de rails et de montants de 48 mm, traités contre la corrosion par galvanisation a
chaud selon la norme NF-P36-321, le type de montants et les entraxes sont a calculer en fonction des
hauteurs et des coffres a réaliser

- Incorporation d'une laine minérale thermo-acoustique d'épaisseur 45 mm

- 1 Plague de platre 25 mm type BA25S TWIN

- Traitement des joints suivant la technique et avec les produits du fabricant

CF de traversée 1/2 h.
Rw + C = 38 dB minimum.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur

Batiment 04 - PC 1/5 : Repére 3. (4.00m2)

Batiment 05 - LAFARGE : Repére 7. (11.50 m2)

Batiment 07 - MARCHAND : Repére 12. (33.00 m?)

Batiment 08 - PC2 : Repére 4. (5.00 m?)

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 4. (25.00 m?)

Batiment 20 - DIDE : Repére 4. (5.00 m?)

Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repére 4 et 7. (14.00 m2)

Batiment 22 - CABANIS : Repeére 7, 8 et 9. (32.00 m2)

Batiment 23 - FORMATION : Suivant aménagement en plans. (20.00 m?)

Batiment 24 - CAM : Repére 7. (2.00 m?)

Habillages de WC suspendus

Réalisation d'habillages en plaque de platre composés de:

- Semelle PVC et un polyane de 100 microns en pied remontée de 10 cm de part et d'autre

- Ossature constituée de profilés métalliques spécifiques en acier galvanisé d'épaisseur et d'entraxe
appropriés

- Une plaque de platre de 13 mm, vissée sur l'ossature ci-dessus

- Un isolant laine minérale PAR de 45 mm

- Traitement des joints (bandes et enduit) selon prescriptions et produits du fabricant

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Batiment 04 - PC 1/5 : Repére 3. (2.00m?)

Batiment 05 - LAFARGE : Repeére 7. (3.00 m?)

Batiment 07 - MARCHAND : Repére 6 et 12. (4.00 m?) + (12.00 m?)
Batiment 08 - PC2 : Repére 4. (3.00 m?)

Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : WC PMR rénové RDC haut.

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 4. (8.00 m?)
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Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - PEINTURE - MENUISERIES BOIS

04.1.3.3

04.1.4
04.1.4.1

04.1.4.2

Batiment 20 - DIDE : Repeére 4. (2.50 m2)

Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repeére 4 et 7. (6.00 m?)

Batiment 22 - CABANIS : Repeére 7, 8 et 9. (12.00 m?)

Batiment 23 - FORMATION : Suivant aménagement en plans. (6.00 m?)

Soffites

Réalisation de soffites en plaque de platre, comprenant :

- Ossature métallique en acier galvanisé de section appropriée

- Plaques de platre BA18 haute dureté fixées sur l'ossature par vissage
- Traitement des joints

- Découpes pour grille de ventilation

Batiment 26 - MAS : Repére 4. (1 ens) Reprise de plafond platre en jonction avec I'existant

PLAFONDS
Dépose de faux-plafonds

Dépose soigneuse de plafond ou de faux plafonds existants, compris isolation le cas échéant,
protections, évacuation au fur et a mesure et toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation.
Compris la dépose compléte de la structure (porteur, rives, entretoises, suspentes...) et des retombés
si nécessaires.

Les dalles en bon état seront conservées pour réemploi sur plafonds conservés ou mis en stockage
sur site.

Batiment 07 - MARCHAND : Repeére 6. (5.00 m?)
Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 5 et 6. (90.00 m?) + (4.00 m?)

Batiment 12 - BELLEVUE : Repére 7. (4.00m?)

Batiment 23 - FORMATION : Suivant aménagement en plans. (170.00 m?)

Faux-plafond 1200*300 ou 600 sur suspentes

Fourniture et pose de plafonds suspendus acoustiques constitués de panneaux type Focus LP des
établissements ECOPHON ou techniqguement équivalent, en bord E ép. 20 mm en module 1200*300
ou 600 posés en ossature semi apparente sur profil porteur T24, a rigidité renforcée de 0.5 mm en
acier galvanisé blanc, type Connect HD, avec écarteurs et suspendus tous les 1,2 m par des suspentes
réglables.

Les panneaux seront en laine de verre de haute densité 3e génération qui combine I'utilisation de plus
de 70% de verre recyclé et d'un liant végétal, et réduit les émissions polluantes. La surface exposée
sera traitée avec un revétement lisse et homogéne Akutex™ FT : une peinture nano poreuse a l'eau,
et la face cachée du panneau sera revétue d'un voile de verre. Les bords seront peints.

Absorption acoustique: Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, aura un coefficient aw
de 0,95 et aura un coefficient d’absorption Alpha Sabine (ht = 200 mm) de :

Sécurité incendie: La laine de verre qui composera les panneaux, sera testée et classée non
combustible selon la norme EN ISO 1182.

Réaction au feu : A2-s1, dO
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Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - PEINTURE - MENUISERIES BOIS

04.1.4.3

04.1.4.4

Mise en ceuvre: La pose des panneaux s’effectuera conformément aux prescriptions de la norme NFP
68-203/ DTU 58.1. Pour assurer la qualité de finitions et en particulier un équerrage parfait et une réelle
démontabilité, on utilisera les profils porteurs a rigidité renforcé type Connect HD, les équerres de
fixation type Connect, les écarteurs type Connect ainsi que les corniéres de rive type Connect. Prévoir
la reprise des découpes avec I'enduit blanc 0691 lorsque les coupes sont visibles

‘entreprise titulaire du lot devra toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 5. (90.00 m?)

Batiment 23 - FORMATION : Suivant aménagement en plans. (58.00 m2)

Faux-plafond 600*600 sur suspentes

Fourniture et pose de plafonds suspendus acoustiques démontables constitués de panneaux type
Minerval A12 des établissements EUROCOUSTIC ou techniguement équivalent, en bord A, ép 12 mm
en module de 600 x 600 mm posé sur une ossature en acier galvanisé appropriée, porteurs de 3,7
m suspendus tous les 1,2m par des suspentes réglables, entretoises de 1,2m tous les 600 mm et
entretoises de 0,6m.

Absorptions acoustiques : Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, aura un coefficient
aw de 0,95.

Sécurité incendie: La laine de roche EN 13501-1.
Réaction au feu : Al

Mise en ceuvre : La pose des panneaux s’effectuera sur ossature T de 24 mm conformément aux
prescriptions de la norme NF P 68 203 - DTU 58.1.

Toujours prévoir un équilibrage des températures et de la pression entre la piece et le plénum par des
grilles de ventilation.

L'entreprise titulaire du lot devra toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Nota :
- Prévoir la dépose du faux plafond du local stock pour le futur bloc.

Batiment 12 - BELLEVUE : Repére 7. (4.00m?)
Batiment 14 - GYMNASE : Repére 4. Bureau (13.00 m2)
Batiment 17 - LES SITELLES : Repeére 2. (4.50 m2)

Batiment 23 - FORMATION : Suivant aménagement en plans. (102.00 m?2)

Faux-plafond 600*600 milieu humide

Fourniture et pose de plafonds suspendus acoustiques démontables constitués de panneaux type
Hygiene Performance A C4 des établissements ECOPHON ou techniquement équivalent, en bord A
en module de 600 x 600 ép 20 mm posé sur ossature en acier galvanisé de niveau de protection
anticorrosion C1 ou de niveau de protection anticorrosion suivant localisation avec profil T de 24 mm,
type Connect, porteurs de 3,7 m suspendus tous les 1,2m par des suspentes réglables, entretoises de
1,2m tous les 600 mm et entretoises de 0,6m.

RTE

Phase DCE 11/30



Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - PEINTURE - MENUISERIES BOIS

04.1.45

04.1.5
04.151

Sécurité incendie: La laine de verre qui composera les panneaux, sera testée et classée non
combustible selon la norme EN ISO 1182.

Réaction au feu : A2-s1, dO

Mise en ceuvre: Les panneaux se poseront sur ossature apparente en acier galvanisé de niveau de
protection anticorrosion, type Connect, selon le schéma de montage M395, conformément aux
prescriptions de la norme NFP 68-203/ DTU 58.1. Les conditions d'isolation et de ventilation en plénum
seront étudiées pour éviter les risques de condensation et de développement de micro-organismes.
Les zones fréquemment démontées seront accessibles par les trappes étanches type Hygiene
Inspection en 600x600 mm.

L'entreprise titulaire du lot devra toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Batiment 04 - PC 1/5 : Repére 3. (7.00m?)

Batiment 05 - LAFARGE : Repére 7. (15.00 m2)

Batiment 07 - MARCHAND : Repére 6 et 12. (5.00 m?) + (13.50 m2)
Batiment 08 - PC2 : Repére 4. (8.50 m?)

Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 6. (4.50 m?)

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 4. (56.00 m?)
Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repére 7. (8.00 m?)

Batiment 22 - CABANIS : Repére 7, 8 et 9. (27.00 m?)
Batiment 23 - FORMATION : Zone sanitaires. (17.00 m?)

Retombés droites

Réalisation de retombée en plagues de platre comprenant :

- Ossature adaptée des Ets PLACOPLATRE ou techniquement équivalent
- 1 plaque de pléatre standard de 13 mm.

- Traitement des joints suivant la technique et avec les produits du fabricant

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur

Batiment 22 - CABANIS : Repére 8 et 9. (4.00 ml)

BLOCS-PORTES
Porte en applique

Fourniture et pose de blocs-portes a ame pleine en bois, coulissant en applique sur cloison, avec
mécanisme type KIT COUL des Ets SCRIGNO ou techniguement équivalent comprenant :
Compris dépose préalable de porte existante pour remplacement suivant cas.

SYSTEME DE COULISSEMENT

- Un rail en aluminium anodisé

- Une paire de chariots dotés de 4 roues de 27 mm de diameétre, chacune d'elle étant équipée d'un
roulement a billes, avec écran de protection

- Les jeux latéraux et verticaux entre rail et chariot seront réduit au minimum pour un coulissement
absolument rectiligne

- Un étrier de suspension du battant permettant de régler la porte dans le sens transversal
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Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - PEINTURE - MENUISERIES BOIS

04.1.5.2

- Montant vertical en butée support de contre plaque
- Ensemble des habillages périphériques

VANTAIL :

- Ame en aggloméré avec raidisseur intégré
- Epaisseur : 40 mm

- Joint isophonique périphérique 2 levres

FINITIONS VANTAIL :
- Stratifié
- Huisserie peinte, a intégrer dans ce poste directement

QUINCAILLERIE :
- Kit avec poignée type baton maréchal
- Systéme de verrouillage depuis l'intérieur

Batiment 23 - HENRI EY : Repére 5. (1U)

Porte 1v

Fourniture et pose de blocs-portes standard a &me pleine, comprenant :
Compris dépose préalable de porte existante pour remplacement suivant cas.

HUISSERIE :
- Huisseries en bois apparent a recouvrement de cloison en bois exotique et de section minimal 68 x
58 mm avec joint d'étanchéité a l'air

VANTAIL :

- Ame pleine de 40 mm d'épaisseur

- Finition stratifiée

- Huisserie peinte, a intégrer dans ce poste directement

QUINCAILLERIE :

- 4 paumelles acier de 130 mm

- Serrure a larder 1 point avec cylindre européen sur organigramme du MOA.

- Bouton moleté avec décondamnation de sécurité depuis I'extérieur au droit du WC.

GARNITURE :
- Garniture comprenant béquille PVC et plaque de propreté.
- Fixation par pattes a scellement ou par tous autres moyens efficaces

FINITION :
- Parement pré-peint.

BUTOIR :
Arrét de porte en alu et butoir en polyuréthane a fixations invisibles a poser sur parois verticales
recevant le vantail.

Une protection « épaisse » de type carton devra étre mise en place durant toute la durée des travaux
afin de préserver les portes de tout choc éventuel. Elle sera enlevée avant la réception finale.
L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et normes
en vigueur.

Pour toutes les portes de WC a I'intérieur du bloc sanitaires ou vestiaires.

Batiment 05 - LAFARGE : Repere 7. (1U 83) + (1U 93)
Batiment 07 - MARCHAND : Repeére 4 et 12. (4 U)
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Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - PEINTURE - MENUISERIES BOIS

04.1.5.3

04.1.5.4

Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 8 Uniquement chambre 15. (1 U)

Batiment 22 - CABANIS : Repéere 8 et 9. (2 U 83) + (2 U 93)
Batiment 23 - FORMATION : Sanitaires (1 U 83) + (1 U 93)

Porte isophoniqgue 1v EI30 40dB

Fourniture et pose de blocs-portes a ame pleine EI30 en bois a 1 vantail type ISOPHONE de chez
MALERBA ou techniguement équivalent, comprenant :
Compris dépose préalable de porte existante pour remplacement suivant cas.

HUISSERIE :
- Huisseries a recouvrement de cloison en bois exotique et de section minimal 68 x 58 mm avec joint
intumescent et joint d'étanchéité a l'air

VANTAIL :

- Ame pleine de 40 mm d'épaisseur

- Finition stratifiée

- Huisserie peinte, a intégrer dans ce poste directement
- Ame avec 2 toles

- Joint intumescent en traverse haute

- Joint balai

QUINCAILLERIE :
- 4 paumelles acier de 130 mm avec renforts de paumelles anti-dégondable
- Serrure a larder 1 point

GARNITURE :
- Garniture comprenant béquille PVC et plaque de propreté.
- Fixation par pattes a scellement ou par tous autres moyens efficaces

FINITION :
- Parement stratifié

BUTOIR :
Arrét de porte en alu et butoir en polyuréthane a fixations invisibles a poser sur parois verticales
recevant le vantail.

REGLEMENTATION :
Résistance au feu : EI30
Affaiblissement acoustique : Ra = 40 dB

Les procés-verbaux NF et FEU seront impérativement a fournir avec les échantillons.

Une protection « épaisse » de type carton devra étre mise en place durant toute la durée des travaux
afin de préserver les portes de tout choc éventuel. Elle sera enlevée avant la réception finale.
L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et normes
en vigueur.

Batiment 23 - FORMATION : 2 salles de formation + bibliotheque (2 U 93)

Porte isophonique 2v EI30 40dB

Fourniture et pose de blocs-portes a &me pleine EI30 en bois a 2 vantaux type ISOPHONE de chez
MALERBA ou techniguement équivalent, comprenant :
Compris dépose préalable de porte existante pour remplacement suivant cas.

HUISSERIE :
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Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - PEINTURE - MENUISERIES BOIS

04.1.55

- Huisseries a recouvrement de cloison en bois exotique et de section minimal 68 x 58 mm avec joint
intumescent et joint d'étanchéité a l'air

VANTAIL :

- Ame pleine de 40 mm d'épaisseur

- Finition stratifiée

- Huisserie peinte, a intégrer dans ce poste directement
- Ame avec 2 toles

- Joint intumescent en traverse haute

- Joint balai

- Battement feuilluré avec joint intumescent

QUINCAILLERIE :

- 4 paumelles acier de 130 mm avec renforts de paumelles anti-dégondable
- Serrure a larder 1 point

- Crémone pompier sur petit vantail

GARNITURE :
- Garniture comprenant béquille PVC et plaque de propreté.
- Fixation par pattes a scellement ou par tous autres moyens efficaces

FINITION :
- Parement stratifié

BUTOIR :
Arrét de porte en alu et butoir en polyuréthane a fixations invisibles a poser sur parois verticales
recevant le vantail.

REGLEMENTATION :
Résistance au feu : EI30
Affaiblissement acoustique : Ra = 40 dB

Les proces-verbaux NF et FEU seront impérativement a fournir avec les échantillons.

Une protection « épaisse » de type carton devra étre mise en place durant toute la durée des travaux
afin de préserver les portes de tout choc éventuel. Elle sera enlevée avant la réception finale.
L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et normes
en vigueur.

Batiment 10 - PC PEDOPSYCHIATRIE : Repére 6. (1 U)

Batiment 19 - DE NERVAL : Repére 8. (1 U)

Porte 1v EI30

Fourniture et pose de blocs-portes a &me pleine EI30 en bois a 1 vantail type 1V EI30 GD de chez
MALERBA ou techniguement équivalent, comprenant :
Compris dépose préalable de porte existante pour remplacement suivant cas.

HUISSERIE :
- Huisseries a recouvrement de cloison en bois exotique et de section minimal 68 x 58 mm avec joint
intumescent et joint d'étanchéité a l'air

VANTAIL :

- Ame pleine de 40 mm d'épaisseur

- Finition stratifiée

- Huisserie peinte, a intégrer dans ce poste directement
- Joint intumescent en traverse haute
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Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - PEINTURE - MENUISERIES BOIS

04.1.5.6

QUINCAILLERIE :

- 4 paumelles acier de 130 mm avec renforts de paumelles anti-dégondable

- Serrure a larder 1 point avec cylindre

- Ferme-porte hydraulique avec bras a glissiére avec systéme temporisé a la fermeture

GARNITURE :
- Garniture comprenant béquille PVC et plaque de propreté.
- Fixation par pattes a scellement ou par tous autres moyens efficaces

FINITION :
- Parement stratifié

BUTOIR :
Arrét de porte en alu et butoir en polyuréthane a fixations invisibles a poser sur parois verticales
recevant le vantail.

REGLEMENTATION :
Résistance au feu : EI30

Les procés-verbaux NF et FEU seront impérativement a fournir avec les échantillons.

Une protection « épaisse » de type carton devra étre mise en place durant toute la durée des travaux
afin de préserver les portes de tout choc éventuel. Elle sera enlevée avant la réception finale.
L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et normes
en vigueur.

Pour toutes les portes de sanitaires sur circulations.

Batiment 02 - JANET : Repére 8. (1 U)
Batiment 04 - PC 1/5 : Repére 3. (1 U)

Batiment 07 - MARCHAND : Repére 4. (1 U)
Batiment 08 - PC2 : Repére 4. (1 U)

Batiment 10 - PC PEDOPSYCHIATRIE : Repére 3. (1 U)
Batiment 12 - BELLEVUE : Repére 7. (1 U 83) + (1 U 93)

Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repére 7. (1 U)
Batiment 22 - CABANIS : Repére 7 et 9. (1 U 83) + (2 U 93)
Batiment 23 - FORMATION : Accés zone sanitaires (1 U 93)

Batiment 26 - MAS : Repére 4. (1 U)

Porte 1v EI30 + oculus

Fourniture et pose de blocs-portes a &me pleine EI30 en bois a 1 vantail type 1V EI30 GD de chez
MALERBA ou techniguement équivalent, comprenant :
Compris dépose préalable de porte existante pour remplacement suivant cas.

HUISSERIE :
- Huisseries a recouvrement de cloison en bois exotique et de section minimal 68 x 58 mm avec joint
intumescent et joint d'étanchéité a l'air

VANTAIL :

- Ame pleine de 40 mm d'épaisseur

- Finition stratifiée

- Huisserie peinte, a intégrer dans ce poste directement

- Joint intumescent en traverse haute

- Grand oculus simple vitrage type PYROBELITE 16 m EI30 30*120 cm
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04.1.5.7

QUINCAILLERIE :

- 4 paumelles acier de 130 mm avec renforts de paumelles anti-dégondable

- Serrure a larder 1 point avec cylindre

- Ferme-porte hydraulique avec bras a glissiére avec systéme temporisé a la fermeture

GARNITURE :
- Garniture comprenant béquille PVC et plaque de propreté.
- Fixation par pattes a scellement ou par tous autres moyens efficaces

FINITION :
- Parement stratifié

BUTOIR :
Arrét de porte en alu et butoir en polyuréthane a fixations invisibles a poser sur parois verticales
recevant le vantail.

REGLEMENTATION :
Résistance au feu : EI30

Les procés-verbaux NF et FEU seront impérativement a fournir avec les échantillons.

Une protection « épaisse » de type carton devra étre mise en place durant toute la durée des travaux
afin de préserver les portes de tout choc éventuel. Elle sera enlevée avant la réception finale.
L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et normes
en vigueur.

Batiment 23 - FORMATION : Office (1 U 93)

Porte 2v EI30 + oculus

Fourniture et pose de blocs-portes a ame pleine EI30 en bois a 2 vantaux type 2V EI30 PL de chez
MALERBA ou techniguement équivalent, comprenant :

Compris dépose préalable de porte existante pour remplacement suivant cas.
HUISSERIE :

- Huisseries a recouvrement de cloison en bois exotique et de section minimal 68 x 58 mm avec joint
intumescent et joint d'étanchéité a l'air

VANTAIL :

- Ame pleine de 40 mm d'épaisseur

- Finition stratifiée

- Huisserie peinte, a intégrer dans ce poste directement

- Joint intumescent en traverse haute

- Battement feuilluré avec joint intumescent

- Petit oculus simple vitrage type PYROBELITE 16 m EI30 30*40 cm
QUINCAILLERIE :

- 4 paumelles acier de 130 mm avec renforts de paumelles anti-dégondable

- Serrure a larder 1 point avec cylindre

- Ferme-porte hydraulique avec bras a glissiere sur les 2 vantaux

- Sélecteur de fermeture

- Crémone pompier sur petit vantail, gaches en pied et en téte

GARNITURE :

- Garniture comprenant béquille PVC et plaque de propreté.

- Fixation par pattes a scellement ou par tous autres moyens efficaces
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04.1.5.8

FINITION :
- Parement stratifié

BUTOIR :
Arrét de porte en alu et butoir en polyuréthane a fixations invisibles a poser sur parois verticales
recevant le vantail.

REGLEMENTATION :
Résistance au feu : EI30

Les proces-verbaux NF et FEU seront impérativement a fournir avec les échantillons.

Une protection « épaisse » de type carton devra étre mise en place durant toute la durée des travaux
afin de préserver les portes de tout choc éventuel. Elle sera enlevée avant la réception finale.
L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et normes
en vigueur.

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 3 Salle omnisports (1 U)

Porte 1v EI60

Fourniture et pose de blocs-portes a ame pleine EI60 en bois a 1 vantail type 1VE EI60 de chez
MALERBA ou techniguement équivalent, comprenant :
Compris dépose préalable de porte existante pour remplacement suivant cas.

HUISSERIE :
- Huisseries a recouvrement de cloison en bois exotique et de section minimal 80 x 58 mm avec joint
intumescent et joint d'étanchéité a l'air

VANTAIL :

- Ame pleine de 51 mm d'épaisseur

- Finition stratifiée

- Huisserie peinte, a intégrer dans ce poste directement
- Joint intumescent en périphérie

QUINCAILLERIE :

- 4 paumelles acier de 130 mm avec renforts de paumelles anti-dégondable
- Serrure a larder 1 point avec cylindre

- Ferme-porte hydraulique avec bras a glissiere

GARNITURE :
- Garniture comprenant béquille PVC et plaque de propreté.
- Fixation par pattes a scellement ou par tous autres moyens efficaces

FINITION :
- Parement stratifié

BUTOIR :
Arrét de porte en alu et butoir en polyuréthane a fixations invisibles a poser sur parois verticales
recevant le vantail.

REGLEMENTATION :
Résistance au feu : EI60

Les proces-verbaux NF et FEU seront impérativement a fournir avec les échantillons.

Une protection « épaisse » de type carton devra étre mise en place durant toute la durée des travaux
afin de préserver les portes de tout choc éventuel. Elle sera enlevée avant la réception finale.
L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et normes
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en vigueur.

Batiment 23 - FORMATION : Local double flux (1 U 63) + Local ménage, stockage info (2 U 93)

04.1.59  Porte 2v EI60
Fourniture et pose de blocs-portes & ame pleine EI60 en bois a 2 vantaux type 2VE EI60 de chez
MALERBA ou techniguement équivalent, comprenant :
Compris dépose préalable de porte existante pour remplacement suivant cas.
HUISSERIE :
- Huisseries a recouvrement de cloison en bois exotique et de section minimal 80 x 58 mm avec joint
intumescent et joint d'étanchéité a l'air
VANTAIL :
- Ame pleine de 51 mm d'épaisseur
- Finition stratifiée
- Huisserie peinte, a intégrer dans ce poste directement
- Joint intumescent en périphérie
- Battement feuilluré avec joint intumescent
QUINCAILLERIE :
- 4 paumelles acier de 130 mm avec renforts de paumelles anti-dégondable
- Serrure a larder 1 point avec cylindre
- Ferme-porte hydraulique avec bras a glissiere sur les 2 vantaux
- Sélecteur de fermeture
- Crémone pompier sur petit vantail, gaches en pied et en téte
GARNITURE :
- Garniture comprenant béquille PVC et plaque de propreté.
- Fixation par pattes a scellement ou par tous autres moyens efficaces
FINITION :
- Parement stratifié
BUTOIR :
Arrét de porte en alu et butoir en polyuréthane a fixations invisibles a poser sur parois verticales
recevant le vantail.
REGLEMENTATION :
Résistance au feu : EI60
Les procés-verbaux NF et FEU seront impérativement a fournir avec les échantillons.
Une protection « épaisse » de type carton devra étre mise en place durant toute la durée des travaux
afin de préserver les portes de tout choc éventuel. Elle sera enlevée avant la réception finale.
L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et normes
en vigueur.
Batiment 23 - FORMATION : Local TGBT (1 U 220)
04.1.5.10 Porte DAS simple action 2v
Fourniture et pose de bloc porte E30 a 2 vantaux simple action avec 1 vantail de 90 cm minimum, avec
paumelles et ventouse intégrés
Bloc porte agrément DAS type 2V EI30 FP de chez MALERBA ou techniquement équivalent
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Conformité a la norme DAS NF S 61 937
Compris dépose préalable de porte existante pour remplacement suivant cas.

HUISSERIE :
- Huisserie bois exotique ou européen de section appropriée avec joint intumescent
- Prévoir adaptations liées a I'existant

VANTAUX :

- Epaisseur 40 mm

- Cadre bois exotique ou européen

- Joints intumescents en traverse haute et basse

- Battement chant droit avec joint intumescent

- Stratifié

- Huisserie peinte, a intégrer dans ce poste directement

FERRAGE :
- 4 paumelles de 130

EQUIPEMENTS :

- Arrét électromagnétique de maintien en position ouverte, boitier de connexion et ferme-portes bras
glissiére.

- Oculus EI30 avec parecloses bois affleurantes sur chaque vantail.

- Arrét de porte avec butoir en polyuréthane a fixations invisibles

- Compris panonceau d'indication de fermeture automatique

- Sélecteur de fermeture

- Garniture comprenant béquille PVC et plaque de propreté.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques des fabricants, DTU et normes en vigueur.
Raccordement électrique a effectuer par le présent lot, avec l'alimentation prévue au Lot Electricité

Batiment 05 - LAFARGE : Repére 8. (8 U)
Batiment 10 - PC PEDOPSYCHIATRIE : Repére 6. (1 U)

Batiment 22 - CABANIS : Repére 5. (2 U)

04.1.5.11 Porte DAS double action 2v
Fourniture et pose de blocs-portes DAS double action & ame pleine E30 en bois a 2 vantaux type
2VDA LINTEAU de chez MALERBA ou techniquement équivalent, comprenant :
Compris dépose préalable de porte existante pour remplacement suivant cas.
HUISSERIE :
- Huisserie bois de densité validée au PV feu et de section minimal 118 x 58 mm avec joint intumescent
- A recouvrement des cloisons jusqu'a 100 mm d'épaisseur.
VANTAIL :
- Ame pleine de 46 mm d'épaisseur
- Finition stratifiée
- Huisserie peinte, a intégrer dans ce poste directement
- Joint double lévres en jonction centrale
- Joint intumescent sur 3 cbtés
EQUIPEMENT :
- 2 pivots linteaux type Groom GRL200 encastrés dans la traverse haute avec déclencheur
électromagnétique intégre, boitier de raccordement, alimenté par la centrale incendie CMCI en 24 Vcc
RTE
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04.1.5.12

04.1.5.13

04.1.6
04.1.6.1

ou 48 Vcc avec abaisseur de tension suivant cas.
- Contact de position a bille EFF 10405 réglable, installé sur le montant c6té pivot ou en traverse haute.
- Oculus sur 1 vantail

FINITION :
- Finition stratifiée
- Panonceau d'indication de fermeture automatique : "Ne pas mettre d'obstacle a la fermeture”

REGLEMENTATION :
Résistance au feu : E30

Alimentation & la charge du lot électricité et raccordement a la charge du présent lot

Conforme a la norme NF S 61-937

Une protection « épaisse » de type carton devra étre mise en place durant toute la durée des travaux
afin de préserver les portes de tout choc éventuel. Elle sera enlevée avant la réception finale.
L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Batiment 24 - CAM : Repeére 4. (1 U)

Portes compact

Fourniture et pose de blocs-portes en compact stratifié type FRANCE EQUIPEMENT, comprenant :

- Panneau pour portes

- 2 paumelles en aluminium avec axe en inox par porte

- Les verrous coulissants en aluminium avec voyant libre/occupé et possibilité de décondamnation par
clé carré fournie

- Les pieds et fixation en résine armée de fibre de verre

- Toute la visserie de fixation des panneaux

BUTOIR :
Arrét de porte en alu et butoir en polyuréthane a fixations invisibles a poser sur parois verticales
recevant le vantail.

Une protection « épaisse » de type carton devra étre mise en place durant toute la durée des travaux
afin de préserver les portes de tout choc éventuel. Elle sera enlevée avant la réception finale.
L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et normes
en vigueur.

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 4. (2 U 83) + (4 U 93)

Détalonnage

L'entreprise devra le détalonnage de portes compris évacuation, nettoyage et toutes sujétions
nécessaires a une parfaite et compléte réalisation.

Au droit des portes conservées dans les zones de travaux ou les sols sont rénovés.

PLACARDS / TRAPPES
Trappes de visite
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04.1.7
04.1.7.1

04.1.7.2

04.1.7.3

Fourniture et pose de trappes de visite des établissements COMEC ou techniguement équivalent
composeées de :

TRAPPE:
Ame pleine de 40mm d'épaisseur avec cadre en sapin
Accessible et ouverture aisée

FINITION:
- Peint par le présent lot

BATIS:
- Bois a feuillure compris charniére invisible
A recouvrement des cloisons jusqu'a 110 mm d'épaisseur.

QUINCAILLERIE:
- Carré a batteuse.

DIMENSION:
- 50cm / 50cm environ

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Batiment 23 - FORMATION : sous la vasque local espace propreté. (1 U)

AGENCEMENT
Dépose de mobilier

Dépose sans réemploi de mobiliers intérieurs existants, des placards et de tous les aménagements
intérieurs et ouvrages attenants, compris toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation.
Remise du mobilier au MOA.

Batiment 15 - L'ARCHE : Repére 5. (1 U)
Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repére 7. (1 U)

Batiment 24 - CAM : Repére 5. (1 U)

Rampe amovible

Fourniture a la maitrise d'ouvrage d'une rampe amovible pliable et antidérapante type 318002 de chez
HANDINORME.
Largeur minimum 90 cm

Batiment 15 - L'ARCHE : Repére 4. (1U)

Banc mural vestiaires

Fourniture et pose de bancs type mur des établissements FRANCE EQUIPEMENT fixés sur murs et
en pieds, ou techniqguement équivalent, composés de :

- Structure en tube d'acier de section carrée 30 x 30 mm et rectangulaire 35 x 15 mm enrobé de résine
100% polyester cuite au four compris vis et chevilles de fixation
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04.1.7.4

04.1.7.5

04.1.7.6

04.1.7.7

- Assise composée de 3 lames bois exotique ou lamellé collé au choix de l'architecte de 120 x 32 mm
recouvertes de 2 couches de vernis polyuréthane incolore a visser sur console compris vis de fixation

Coloris de l'ossature : Au choix de l'architecte.
L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre suivant support avec systéme de
fixation adapté conformément aux DTU et normes en vigueur.

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 4. (12.00 ml)

Lisse de portemanteaux

Fourniture et pose de lisse de couleur des établissements FRANCE EQUIPEMENT ou techniquement
équivalent, composées de :

- Bipatéres en acier étiré diametre 6 mm, forgées a froid et assemblées sur lisse acier a haute rigidité
de section adaptée

- Planche de bois massif support

- Acier des pateres et lisses enrobé de résine 100 % polystére cuite au four

- vis et chevilles de fixation

Entraxe des bipatéres : 150 mm
Coloris: Au choix de l'architecte dans les teintes RAL.

L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux DTU et normes
en vigueur.

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 4. (11.00 ml)

Coffre stratifié

Fabrication et pose de coffre stratifi€ démontable pour acces a la sous face de I'évier.

Batiment 24 - CAM : Repére 5. (1 U)

Etagéres

Réalisation d'étagéres, composées de :

- Suppression de porte de placard existante

- Etagéres en panneaux compact adapté piéces humides d'épaisseur appropriée
- Consoles et taquets déplacables en métal inox

- Jouées - Séparation en panneaux compact

Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 8 Uniquement chambre 15. (1 ens compris dépose de la
porte de placard)

Cloisonnette stratifiée

Mise en ceuvre d’'une cloisonnette et d’'une tablette en stratifié€ compact avec fixation murale ou sur
pieds selon les besoins Installation par vissage ou collage selon le support et les contraintes
techniques Vérification de I'aplomb et du niveau pour assurer un bon alignement.

Pose d’'une patére entre 0,90 m et 1,30 m du sol selon 'usage souhaité Fixation solide avec chevilles
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04.1.7.8

04.1.7.9

04.1.8

04.1.8.1

04.1.8.2

adaptées au support

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 4. (2 U) Vestiaires 1 et 2.

Plan de tablette

Fourniture et pose de plan de tablette composée de panneaux bois massif lamellé collé de 40 mm
d'épaisseur,

La pose s'effectuera sur plan permettant de raccorder tablette existante et tablette créée avec fixations
les plus discrétes possibles par plat acier ou fixateur invisible par insert dans I'épaisseur des bois.

Finition : Vernis a la charge du présent lot.
Dimensions : Variable

Batiment 13 - ITARD : Repére 3. Modification banque d'accueil (1 ens)

Batiment 24 - CAM : Repere 3. (1 ens)

Bipatere PVC

Fourniture et pose de bipatére en PVC
Coloris et référence suivant architecte
Pour accessibilité PMR, pose entre 90 et 130 cm du sol

Batiment 06 - DANY : Repere 3 et 4. (2 U)

OUVRAGES DIVERS
Plinthes droites

Plinthe en medium de 70 x 10 mm

Finition : a peindre

Angles rentrants et sortants soigneusement ajustés d'onglet.

Fixation par colle acrylique appropriée toutes parois

Fixation complémentaire sur parois a raison de 3 points par ml au minimum, sur chevilles ou par
pointes spéciales acier.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre suivant conditions rencontrées

Batiment 02 - JANET : Repére 8. (2.00 ml)

Batiment 23 - FORMATION : ensemble circulation, placard technique, salle de formation 25 personnes,
office, sas => en bois exotique mouluré hauteur environ 12 cm a peindre pour des raccords avec
existant (137.00 ml)

Batiment 23 - FORMATION : Salle pour 12 personnes (10.00 ml)

Barres de tirage PMR

Fourniture et pose de barre de tirage sur vantaux de portes, aspect naturel brossé fixations et toutes
sujétions suivant prescriptions du fabricant, normes et DTU en vigueur
Poignée droite diamétre 30 entraxe 300 mm
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04.1.8.3

04.1.8.4

04.1.8.5

04.1.8.6

Batiment 01 - HENRI EY : Repeére 8. (1 U)
Batiment 02 - JANET : Repére 7 et 8. (2U)
Batiment 03 - BERGOUIGNAN : Repére 2 et 4. (2U)
Batiment 04 - PC 1/5 : Repére 3. (1 U)

Batiment 06 - DANY : Repére 3 et 6. (11 U)
Batiment 07 - MARCHAND : Repére 4, 6 et 12. (5 U)
Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 8 (ch 17) et 12. (2 U)

Batiment 10 - PC PEDOPSYCHIATRIE : Repére 3. (1 U)
Batiment 13 - ITARD : Repére 5. (1 U)

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 4. (4 U)

Batiment 15 - L'ARCHE : Repére 5. (2 U)

Batiment 18 - LABORIT : Repere 4 et 6. (2 U)
Batiment 19 - DE NERVAL : Repére 4,6 et 7. (3 U)
Batiment 20 - DIDE : Repére 4 et 6. (3 U)

Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repére 4,6 et 7. (3 U)
Batiment 22 - CABANIS : Repére 7, 8 et 9. (3 U)
Batiment 23 - FORMATION : (1 U)

Batiment 24 - CAM : Repeére 5, 8 et 10. (3 V)

Déplacement butoir de porte

Déplacement d'un butoir de porte, comprenant rebouchage nécessaire et repose ou remplacement
suivant état.

De maniére générale forfait pour toutes les modifications en plans.

Renforts - raidisseurs

Plus-value pour mise en place de raidisseur, renforts pour mise en place des radiateurs, mains
courantes, barre d'appuis et de relevage, support TV, table a langer, équipements et ouvrages divers
suivant demandes des autres corps d'état.

Concerne tous les types de doublages thermiques ou acoustiques, cloisons de distribution, etc...

Prévoir un forfait englobant tous les locaux concernés par les travaux.

Protection inox

Fourniture et pose de protection par plaque inox grain 10/10e sur dimensions 80*130 cm

Batiment 18 - LABORIT : Repeére 4. (1 U)

Plague de renfort en applique

Mise en place de plague de renfort en applique sur cloison en panneaux bois ou composite avec bords
arrondis, fixations invisibles.

Batiment 01 - HENRI EY : Repére 8. (1 U)
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04.1.8.7

04.1.8.8

04.1.8.9

04.1.8.10

Prolongement de MC bois

Reprises de main courante ou garde corps existants pour mise en conformité des dépassements et
raccordements, comprenant découpes soignées, emboitements, raccordements...

Main courante en bois vernis, pose dito existant, comprenant prolongement en partie basse. Fixation
murale

Pose entre 0.80 et 1.00 m ht.

Veérification des diverses fixations

Vernis a la charge du présent lot.

Compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation

Batiment 22 - CABANIS : Repére 2. (1 ens)

Modification de garniture de portes

Modification de I'emplacement des garnitures de porte pour mise en conformité PMR, comprenant :
- Dépose sans réemploi des garnitures existantes, sauf si en bon état

- Rebouchage des trous

- Repose de garniture a une hauteur comprise entre 0.90m et 1.30m du sol.

Batiment 11 - LES NOISILLES : Repére 2. (1 U)

Batiment 18 - LABORIT : Repére 4. (1 U)
Batiment 19 - DE NERVAL : Repére 4. (1 U)
Batiment 20 - DIDE : Repere 4. (1 U)
Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repére 4. (1 U)

Réglage de ferme-portes

Réglage de la force de fermeture : La vis de réglage doit étre ajustée de fagon a ce que I'effort maximal
requis pour ouvrir la porte ne dépasse pas 50 N, mesuré a 30° de l'ouverture de la porte.

Contréle de la force exercée : Un dynamomeétre sera utilisé pour mesurer I'effort d’ouverture.

Celui-ci doit étre inférieur ou égal a 50 N afin de respecter les exigences d’accessibilité, notamment
pour les personnes a mobilité réduite

Batiment 07 - MARCHAND : Repére 7. (1 U)

Batiment 13 - ITARD : Repére 2. (1 U)
Batiment 15 - L'ARCHE : Repére 2. (1 U)

Batiment 19 - DE NERVAL : Repére 2 et 4. (3 U)

Bandes de visualisation

Sur vitrages des menuiseries extérieures, mise en place de bande de visualisation
Bandes polyester 36 microns, qualité M1

Motifs suivant graphismes proposés par l'architecte

Pose a I'eau savonneuse

A hauteur 1.10 m et 1.60 m

Batiment 03 - BERGOUIGNAN : Repére 1. Tout le vitrage de la salle a manger. (1 ens)
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Batiment 18 - LABORIT : Repeére 2. Sur portes vitrées du SAS (1 ens)
Batiment 22 - CABANIS : Repeére 1. Porte d'entrée RDC. (1 ens)

04.1.8.11 Store intérieur
Stores d'occultation a enroulement des Ets GRIESSER type Soloroll 1l ou techniquement équivalent
de dimensions adaptées suivant baies a occulter, comprenant :
- Caisson de section appropriée suivant dimensions de la baie en aluminium extrudé prélaqué avec
fixation pour montage latérale ou sous plafond compris fixations
- Tube d'enroulement supérieur en aluminium laqué de diamétre approprié suivant les dimensions du
store, compris bouchons d'extrémité et supports de fixations
- Manceuvre manuelle par mécanisme a commande latérale par chainette métallique
- Toile en tissu occultant classée au feu M1, avec profilé de charge en aluminium extrudé prélagué et
coiffes latérales en matiére synthétique
- Guidage latéral par cables perlon de diamétre approprié
L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.
Coloris : Au choix de l'architecte.
Dimensions : Suivant plans
Batiment 23 - FORMATION : MEXT Salles de formation. (4 U)
0419  PEINTURE
04.1.9.1 Toile de verre
Réalisation de toile de verre peinte sur murs ou cloisons comprenant :
- Dépose préalable de papier peint ou toile de verre suivant cas
- Reprise de mur dans sa longueur
- Travaux préparatoires suivant subjectiles
- Pré-encollage ou couche d'impression adaptée au support
- Encollage 200g/m2
- Pose de la toile de verre lisse
- Deux couches de peinture en phase aqueuse
- Compris toutes sujétions nécessaires conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU
et normes en vigueur.
Emissions dans l'air intérieur : Classe A+
Teneur en COV : 2 g/l
Classe de finition : B - Courante
Finition : Satinée
Coloris : Au choix de l'architecte
D'une maniére générale sur tous les support muraux platre existants des zones de travaux.
Toutes les zones non détaillées dans ce poste devront étre intégrées dans l'article (REPRISE ET RACCORDS
DIVERS).
Batiment 04 - PC 1/5 : Repére 3. (26.00m?2)
Batiment 05 - LAFARGE : Repére 7. (35.60 m2)
Batiment 07 - MARCHAND : Repére 4. (47.00 m2)
Batiment 08 - PC2 : Repére 4. (21.00 m?)
Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 8 Uniquement chambre 15. (5.00 m2)
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04.1.9.2

04.1.9.3

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 4. Bureau (35.00 m?)
Batiment 17 - LES SITELLES : Repére 2. (21.00 m?)

Batiment 18 - LABORIT : Repére 4. (20.00 m?)

Batiment 20 - DIDE : Repeére 4. (16.50 m?)

Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repére 7. (30.00 m?)

Batiment 22 - CABANIS : Repére 7, 8 et 9. (98.00 m2)

Batiment 23 - FORMATION : Suivant aménagement en plans. (80.00 m2)

Batiment 26 - MAS : Repére 4. (20.00 m2)

Peinture sur murs

Réalisation de peinture "Ecolabel” sur murs ou cloisons comprenant :

- Travaux préparatoires suivant subjectiles compris support existant

- Enduit GS préalable suivant support

- Une couche d'impression adaptée au support

- Deux couches de peinture en phase aqueuse a base de dispersion de résines synthétiques a l'aspect
satin velouté

- Compris toutes sujétions nécessaires conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU
et normes en vigueur.

Emissions dans l'air intérieur : Classe A+

Teneur en COV : 2 g/l

Classe de finition : B - Courante

Finition : Satinée

Coloris : Au choix de l'architecte pour la conception de nouveaux locaux, au choix du MOA pour les
reprises ponctuelles (« Ventre de biche » ou « Gris du Gabon » du nuancier Chromatic de Chez
Tollens.)

D'une maniére générale sur tous les support muraux platre neufs des zones de travaux.
Toutes les zones non détaillées dans ce poste devront étre intégrées dans l'article (REPRISE ET RACCORDS
DIVERS).

Batiment 23 - FORMATION : Suivant aménagement en plans. (153.00 m?)

Peinture sur plafonds

Réalisation de peinture "Ecolabel" sur plafonds comprenant :

- Travaux préparatoires suivant subjectiles

- Rebouchages divers

- Une couche d'impression adaptée au support

- Deux couches de peinture vinyliques en dispersion aqueuse

- Compris toutes sujétions nécessaires conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU
et normes en vigueur.

Emissions dans l'air intérieur : Classe A+

Teneur en COV : 2 g/l

Classe de finition : B - Courante

Finition : Mate

Coloris : Au choix de l'architecte

Référence : ELYOPUR MAT des établissements LA SEIGNEURIE ou techniquement équivalent.

Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 8 Uniquement chambre 15. (10.00 m?)
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Batiment 18 - LABORIT : Repeére 4. (5.00 m2)

Batiment 20 - DIDE : Repere 4. (6.00 m?)

Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repeére 4 et 7. (10.00 m?)

Batiment 23 - FORMATION : Suivant aménagement en plans. (6.00 m?)

Batiment 26 - MAS : Repére 4. (4.00 m?)

Peinture sur bois

Réalisation d'une peinture sur ouvrages bois comprenant :

- Travaux préparatoires suivant subjectiles:

- Deux couches de peinture en phase aqueuse

- Compris toutes sujétions nécessaires conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU
et normes en vigueur.

Classe de finition : B - Courante

Teneur en COV : 88 g/l

Finition : Satinée

Coloris : Au choix de l'architecte.

Peinture de toutes les huisseries de portes neuves.

Peinture des abouts de cloisons.

Peinture sur plinthes bois.

Batiment 05 - LAFARGE : Repeére 7. (4.00m2) Peinture sur porte existante.

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 4. Bureau Plinthes bois (1.00 m?)

Batiment 23 - FORMATION : Repeére 4. (5.00 m2 peinture plinthes cage d'escalier) + (12.00 m2 peinture
plinthes aménagement RDC)

Reprises et raccords divers

Ensemble des travaux préparatoires nécessaires suivant nature des supports (enduit ciment ou platre,
plague de platre, bois...), impression et deux couches de finition, compris toile de verre et raccords
suivant cas.

Y compris tous raccords sur embrasures d'ouvertures de baies ou porte créées ou modifiées sur
existant.

L'entreprise apportera une attention particuliére pour se raccorder sur les existants et réaliser une
parfaite finition

Compris toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre.

Traitement de I'ensemble des parois vues verticales et horizontales.

Nota :

Les travaux du présent article concernent des surfaces réduites sur murs, plafonds, coffres,
menuiseries, plinthes, mobiliers...).

Les surfaces des parties courantes sont comptées dans les articles précédents suivant la nature des
subjectiles.

Le présent article concerne I'ensemble des prestations nécessaires aux travaux de raccordement entre
supports neufs et anciens et matériaux différents.

Prévoir remise en peinture des radiateurs déposé et reposé suivant cas.

Prévoir un forfait englobant tous les locaux concernés par les travaux.
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Nettoyage avant réception

L'entreprise devra prévoir une intervention par réception de zones (5 zones), sur chacun des
batiments concernés par les travaux du présent lot.

L'entrepreneur aura a effectuer les nettoyages de mise en service sur les ouvrages suivants :

Les menuiseries intérieures et extérieures :

- Le nettoyage des menuiseries bois ou aluminium

- L'enlévement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections, taches, etc., tous les résidus
des films de protection, etc.

Les revétements de sol de tous types

- Le balayage et nettoyage des revétements de sol de tous types

- Le nettoyage et le lavage parfait des revétements, les prestations de premier entretien avant la
mise en service suivant indications du lot concerné et indications du fabricant

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections, taches, etc., tous les résidus
des films de protection, etc.

Les revétements muraux de tous types

Les revétements muraux (faience, carrelage, habillages décoratifs, protections murales, corniéres,
lisses, ..), seront soigneusement nettoyés a l'aide de produits adéquats par le présent lot.

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections, taches, etc., tous les résidus
des films de protection, etc.

Les ouvrages divers

Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux
ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques et autres éléments apparents. ils seront
soigneusement nettoyés a l'aide de produits adéquats par le présent lot.

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections, taches, etc., tous les résidus
des films de protection, etc.

Tous les batiments concernés par des travaux de rénovation et réhabilitation du présent lot.

Une intervention par zones sera a prévoir, soit 5 zones.
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