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GENERALITES

DEFINITION DE LA PRESTATION

Le CCTP du présent lot concerne les travaux du Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS a
exécuter pour la Mise en place de I'agenda d'accessibilité du CH Esquirol, pour le compte du
CH Esquirol.

DOCUMENTS TECHNIQUES / NORMES

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation applicable en
France telle qu'elle se trouvera étre en vigueur a la date de remise des offres.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois,
décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses
techniques générales, les documents techniques unifiés, les normes, les avis techniques,
notamment documents suivants, sachant que cette liste n'est pas limitative :

DTU 11.1 : Sondage des sols

DTU 12 : Terrassement pour le batiment

DTU 13.11 : Fondations superficielles

DTU 13.3 : Dallages conception calcul et exécution

DTU 14.1 : Travaux de cuvelage

DTU 20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments, parois et murs

DTU 20.12 : Conception du gros-oeuvre en macgonnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité.

DTU 21 : Exécution des travaux en béton.

DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments de chaux et de mélange platre et chaux aérienne.
DTU 40.5 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales.

DTU 43.1 : Travaux d'étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en magonnerie.
DTU 45.1 : Isolation thermique des batiments frigorifiques et locaux a ambiance régulée

DTU 60.32 : Canalisations en PVC non plastifié-Evacuation des E.P.

DTU 60.33 : Canalisations en PVC non plastifiée-Evacuation des E.U et E.V.

DTU 65.10 : Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression.

En outre, les entreprises seront soumises aux prescriptions des textes réglementaires en vigueur a
I'époque d'exécution des travaux et notamment:

Régles NV 65 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.

Regles N 84 action de la neige sur les constructions

Régles BAEL 91 de conception et de calcul des ouvrages béton armé.

Regles CB 71-regles de calcul et de conception des charpentes bois.

Régles professionnelles de préparation des supports courants en vue de la pose des revétements
de sols minces (UNRST - UNM Janvier 1976) - Tolérances de planéité de supports.

Aux normes frangaises AFNOR qualitatives et dimensionnelles.

Normes NF.P 98.331 pour les terrassements en tranchées.

Décret 65.48 concernant la sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements.

Toutes normes et DTU en vigueur a la remise des offres.

ANNEXES

Note commune

A/ Note commune

Les entrepreneurs devront :

Vérifier tous les ouvrages, chacun en ce qui le concerne, les travaux seront traités a prix global et
forfaitaire, sans aucune majoration, y compris pour difficultés d'exécution.
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NOTE IMPORTANTE

Chaque entreprise devra calculer les quantités et ne pourra les contester aprés signature de son
marche.

Le mode de métré et le sous détail pourront étre fournis a l'entreprise adjudicataire suivant les
principes de la circulaire du 9 mars 1982.

B/ Montant de l'offre

Pour chiffrer sa proposition, I'entreprise dispose du dossier comportant les éléments suivants :
e Le réglement de la consultation (R.C.) commun a tous les lots

e L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes pour chaque lot

e Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) et son annexe le calendrier
prévisionnel d’exécution, commun a tous les lots

e Le RICT (Rapport Initial de Contréle Technique)

Le PGC de coordination SPS

Les plans du projet (plans architecte & plans techniques)

Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) spécifique a chaque lot

Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) pour chaque lot

C/ Fin de chantier

A lissue des travaux, I'entrepreneur fournira au Maitre d'ouvrage (en 3 exemplaires+ 1 PDF) un
DOE complet comprenant :

- Modifications apportées au dossier

- Fiches techniques des matériaux employés

- Fiches d'entretien des matériaux employés certifiés par le fabricant.

Phasage et travaux sur site occupé

Les entreprises devront mettre en ceuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir I'exécution
des travaux en site occupé, dans le strict respect du phasage prédéfini. Elles veilleront a limiter les
nuisances (bruit, poussiére, accés) et a assurer la sécurité des usagers et du personnel par des
dispositifs adaptés (cloisonnements provisoires, signalétique, cheminements sécurisés). Une
coordination rigoureuse avec la maitrise d’ouvrage et les occupants sera exigée afin de minimiser
'impact des travaux sur I'activité du site.

Toutes les dispositions d'aménagement des zones de travaux demandées par le maitre d’ceuvre ou
le maitre d'ouvrage devront étre exécutées sans aucune majoration.

Dossier des Ouvrages Exécutés

Avant la réception des ouvrages I'entrepreneur devra fournir tous les documents pour la constitution
des Dossiers des Ouvrages Exécuté et Dossiers d'Intervention Ultérieure des Ouvrages.

Pour la réception I'entrepreneur devra fournir :

- Tout document transmis en phase chantier sera répertorié clairement (numérotation, indice, date,
etc.),

- La liste des documents remis sera tenue a jour tout au long du chantier et fera partie du dossier
DOE.

- Plan de récolement des ouvrages,

- D'une maniére générale, les certifications et Procés-Verbaux d'essais,

- Notice d'utilisation des éventuels équipements mise en place et fiche d'entretien de I'ensemble des
ouvrages.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Les DOE seront centralisés par la Maitrise d’ceuvre avant remise au Maitre d’ouvrage.
Transmission par clef USB ou envoi dématérialisé.

Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage

A/ Echafaudage/Protections Générales
L'entreprise devra prévoir toutes les protections et échafaudages réglementaires, qui lui seront
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nécessaires pour une parfaite et compléte sécurité de son personnel, ainsi que pour une parfaite et
compléte mise en ceuvre de ses produits.

B/ Protection/Coordination/Santé/Sécurité

L'entreprise devra respecter les obligations en matiére de coordination pour la santé et la sécurité
conformément a la loi n°® 93-1418 du 31.12.94, ainsi que les conditions prévues au Code du Travalil
et des réglements en vigueur.

C/ Nettoyage

L'entreprise devra un nettoyage et enlévement des gravois journaliers du chantier ainsi qu'un
général a la fin de son intervention.

La Maitrise d'Oeuvre se laisse le droit de nommer une entreprise pour réaliser cette prestation si le
travail réalisé par le titulaire du présent lot ne s'avérait pas satisfaisant.

Il va de soi que le montant de ces travaux serait imputé sur le marché du présent lot.

D/ Traitement des gravois

L'évacuation des gravois provenant des travaux réalisés par le titulaire du présent lot est a la charge
de ce dernier.

L'entreprise doit se conformer a la réglementation en cours et suivre toutes les procédures.

QUALITE DES MATERIAUX / MISE EN OEUVRE

Généralités

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir tous les échantillons nécessaires lors de la premiére
réunion de chantier ou elle sera convoquée afin que I'architecte puisse entériner ses choix.

Les matériaux utilisés seront de premiére qualité et seront conformes aux spécifications des normes

NF, dans tous les cas, les provenances (non spécifiées dans le présent C.C.T.P.) seront soumises
a l'agrément de l'architecte.

Il est rappelé que la notion de similitude (techniquement équivalent) appartient a I'architecte en cas
de divergence de vue avec l'entrepreneur, celui-ci sera tenu de mettre en oeuvre le matériau
indiqué en référence au présent C.C.T.P.

Tout préchauffage nécessaire des locaux pour effectuer la pose sera dii au titre du présent lot et la
consommation sera portée au compte prorata.

Manutention/Protection

La protection des revétements devra étre assurée, et enlevée pour la réception des travaux.

Si les conditions de terminaison du chantier nécessitent la pose d'une feuille de protection, celle-ci
ne doit étre disposée qu'aprés séchage de la colle.

Le délai de mise en service, pour les revétements de sols collés sera d'au moins 48 heures avant de
mettre les locaux en service.

Une barriere efficace sera établie pour empécher toute circulation.

Toutes les opérations, frais et faux frais relatifs aux transports, manceuvres et manutentions
diverses, et durant les travaux des autres corps d'état, tragage, pose, réglage, ajustages, mise en
état de fonctionnement, etc... concernant les ouvrages du présent lot, sont a la charge de
I'entrepreneur.

Celui-ci sera entiérement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception et devra prendre toutes
les précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

ORGANISATION DE CHANTIER
Préaparation - Protections

Démolitions par tranches et par phases, I'entreprise est tenue de comprendre dans ses prix toutes
les mesures nécessaires comprenant :

- Protections des ouvrages conservés, des biens, des personnes, barriére réglementaire étanche
aux poussiéres, résistant aux chocs, protections au sol, etc...

- Démolitions, chargement et évacuation des gravois compris étaiements nécessaires,
échafaudages

- Démolitions, dépose et enlévement de tous menus ouvrages conséquents du Projet

- Reprises et réfections sur ouvrages conservés (dallage, murs, plafonds) compris fournitures
nécessaires et main d’ceuvre

- Ensemble des protections collectives et signalisations réglementaires

- Toutes sujétions pour limiter la propagation de poussiéres et nuisances sonores

Visite sur place pour apprécier et forfaitiser son offre

Prévoir un forfait englobant tous les locaux concernés par les travaux du présent lot.

PERCEMENT / CREATION D'OUVERTURES

Ouvertures a créer

L'entreprise devra la démolition trés soigneuses de murs pour création d'ouvertures comprenant
notamment :

- Protections, mise en sécurité et étaiement nécessaire / Protections vis a vis des poussiéres

- Création de semelle béton 15*20 compris siages nécessaires => Conformément au plan structure
- Percements dans I'emprise de I'ouverture

- Création de jambages, appui et linteau béton de section appropriée compris coffrage, fagonnage,
coulage, vibration et armatures

- Si nécessaire, mise en place de profils métalliques de section appropriée poteaux et linteaux

- Reprise de magonnerie au-dessus du linteaux

- Raccords d'enduits

- Rebouchages et reprise de seuils suivant cas

- Evacuation de I'ensemble des gravois

- Nettoyage

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et
normes en vigueur.

Batiment 23 - FORMATION : Suivant plan d'aménagement. Compris semelle béton ponctuel au droit du
percement dans mur de 15 cm. (2 ens)

DEMOLITION / DEPOSE
Curage

Travaux de dépose de second ceuvre intérieur et réseaux conformément aux directive du lot
Electricité, prestations a adapter suivant visite sur site, liste non limitative comprenant :

- Déposes de faux plafonds (dalles minérales, bois, métal, lames métallique ou bois, etc...) ou
plaques de platre y compris laine minérale, compris dépose des ossatures support des plafonds,
corniéres, suspentes, compris toutes sujétions.
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- Démolition de doublages et cloisons divers, type platriéres en carreau de terre cuite ou platre avec
enduit de platre épais, magonnées, plaque de platre sur ossature ou autres, arase a la cbte - 0,05
par rapport au niveau fini de I'existant compris reprise de dallage si nécessaire

- Dépose de tous ouvrages engagés tels que plinthes, portes, garde corps, isolation, ensemble des
menuiseries etc...

- Démolition soigneuse des faiences sans détérioration des supports platre, et sols quelque soit leur
nature compris plinthes, ragréage et chapes. Reprises des supports si dégradations

- Dépose des blocs-portes non conservés, remplacement par une protection provisoire

- Dépose des équipements non conservés aprés intervention des corps d'états concernés pour la
déconnexion des appareils, dépose des équipements, réseaux, etc... (prévu ci-dessus)

- Dépose soigneuse des sols (compris parquets dans bureau gymnase)

- Toutes sujétions pour dépose soignée au niveau des existants conservés notamment structure et
réseaux des lots techniques

- Chargement et évacuation des gravats

Béatiment 04 - PC 1/5 : Repére 3. (1 ens)

Bétiment 05 - LAFARGE : Repére 7. (1 ens, zone vestiaires de 15 m?)

Bétiment 07 - MARCHAND : Repére 12. (3 ens, 3 SDB de 4.50 m?

Bétiment 08 - PC2 : Repére 4. (1 ens, zone WC de 8.50 m?)

Béatiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 8 Uniquement chambre 15. (1 ens, 1 SDB de 7.00 m?

Béatiment 14 - GYMNASE : Repére 4. (1 ens, zone vestiaires de 70 m? compris bureau)
Batiment 20 - DIDE : Repeére 4. (1 ens, WC PMR de 6 m?
Batiment 22 - CABANIS : Repére 7, 8 et 9. (3 ens)

Batiment 23 - FORMATION : Tout le RDC sauf stockage info, salle de de formation 12p, sanitaires et
local onduleur. (1 ens, 145 m? surface de sol a déposer)

Démolition de murs non porteurs

L'entreprise devra la démolition de murs béton non porteurs a réaliser avec soins, compris
protections, évacuation au fur et a mesure, descellements nécessaires, nettoyage et toutes
sujétions de réalisation.

Reprise d'enduit sur murs adjacents.

Reprise des réservations dans le sol au pied des murs.

Adaptations nécessaires a une parfaite finition aprés la démolition.

Batiment 23 - FORMATION : Zone office et salle de formation 25p (56.00 m?)

Démolition de cloisons non porteuses

Démolition avec soins (site occupé) de cloisons en matériaux de toutes natures et de faibles
épaisseurs compris faience, y compris chargement et évacuation des gravats.

Y compris dépose de rail, chevilles de fixations, colle ou toutes sujétions jusqu'au parfait
achévement.

Béatiment 05 - LAFARGE : Repére 7. (10.00 m?)
Béatiment 07 - MARCHAND : Repére 4 et 6. (10.00 m?)
Béatiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 6 et 12. (8.00 m?)

Bétiment 12 - BELLEVUE : Repére 7. (13.00 m?)
Bétiment 14 - GYMNASE : Repére 1. (40.00 m?)
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Batiment 20 - DIDE : Repére 4. (8.00 m?)
Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repére 4, 7, 8 et 9. (33.00 m?)
Batiment 23 - FORMATION : Suivant plans de démolitions. (120.00 m? => Démolition soigneuse

Batiment 26 - MAS : Repére 4. (5.00 m?)

RAMPE / PLATEFORME
Terrasse sur plots

Réalisation d'un platelage dalles pierre ou carrelage sur plots, comprenant :
- Dalles pierre ou carrelage en pose libre sur plots

- Support lambourdes et plots réglables.

- Compris découpes et adaptations nécessaires.

- Compris contremarche en téle aluminium laqué

Nota : Pas de percement du sol carrelage existant

Béatiment 12 - BELLEVUE : Repére 2. (1 ens)

Rampes PMR

Rampes béton finition balayée comprenant :

- Démolition d'ouvrage génant la réalisation des travaux (Palier, grille, etc)

- Fondations superficielles nécessaires

- Remblaiement pour forme sous dalle ci aprés avec remblais de type GNT

- Dalle en béton armé finition balayé blanc, épaisseur suivant plan structure, coffrage périphérique
et perdu, coulage du béton, vibration...

- Bordure formant chasse roue avec bords chanfreinés

- Armatures treillis soudés et aciers HA, compris fagonnage, ligatures, cales et mise en place
- Pentes et paliers suivant plan

- Mise en place de barbacanes suivant plan pour évacuation des eaux de pluie

- Mise en place de goujons si nécessaires suivant plan pré étude BA

- Dimensions suivant plans

Adaptation de rampe PMR avec bordures périphériques chasse-roue :

- Découpe ou arase des éléments genant la modification de la rampe

- Suivant cas, fondations sous-jacentes béches ou puits ponctuels

- Murets latéraux par bordures préfabriquées type P2 ou voile béton armé coulé en place, coffrage
soigné faces vues, angles horizontaux et verticaux arrondis (rayon de 5 cm mini), relevé formant
chasse-roue arasé a +5/10 cm par rapport au niveau fini rampe

- Développés variables suivant différences d'altimétries

Batiment 02 - JANET : Repére 4. Compris rehausse du regard de désenfumage et pose de tampon PMR.
(1 ens)
Batiment 03 - BERGOUIGNAN : Repére 1. Compris adaptation de la rampe existante. (1 ens)

Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 2. (1 ens)
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RESEAUX

Saignées de plancher

L'entreprise devra la création de tranchée dans plancher existant pour raccordement de divers
réseaux, travaux comprenant :

- le sciage du carrelage, de la chape et du plancher existant pour passage des nouveaux réseaux et
pour la modification des réseaux en place, compris, lit de sable, grillage avertisseur, remblaiement,
reprise des plancher dito existant aprés passage des tuyaux, reprise de la chape béton et de
l'isolant si existant et toutes sujétions de réalisation suivant conditions rencontrées, normes et DTU
en vigueur.

Batiment 07 - MARCHAND : Repére 12. Réseaux EU pour déplacement siphon de douche. (3.00 mi)

Bétiment 21 - GIRAUDOUX : Repére 7. (1.00 ml)
Bétiment 23 - FORMATION : Raccord du lave mains local ménage. (4.00 ml)

ENDUIT / PROTECTION
Etanchéité soudable et chape souple

L'étanchéité et le drainage des macgonneries enterrées seront assurés par un dispositif
géocomposite de type SOMDRAIN RT 5 des établissements AFITEX ou techniquement équivalent,
composé de :

- Terrassement nécessaires avec mise en remblais aprés travaux et évacuation des terres
excédentaires

- Une géomembrane de 5/10éme de mm qui sera au contact direct de la structure

- Une nappe drainante non tissée aiguilletée 100 % synthétique

- Une nappe géotextile filtrante anti-contaminante, 100 % synthétique qui sera en contact avec le
remblai

- Tous accessoires nécessaires d'arasement, d'angles, fixations et de protections en téte par enduit
armé

- Compris toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Complexe relevé a + 0.15 m au dessus de finition périphérique et tenue par bande alu en téte.
L'isolation sera également relevée a 15 cm hors sol, pour rupture de pont thermique.

L'étanchéité sera arrétée au niveau des semelles de fondations et retournée a I'horizontale. Les
eaux collectées seront évacuées par des drains a réaliser par le présent lot.

Ces drains seront réalisés en PVC lisse rigide et perforé type "drain batiment", compris tous les
accessoires (té€s, coudes, colles, etc...) nécessaires a la réalisation de ces travaux et raccordements
sur réseau existant.

Elles auront une pente de 2% minimum et recouvertes par un empierrement en tout venant de 0,40
sur 40 a 50 cm de hauteur.

Fourniture et pose d'un feutre bidim en pourtour de I'empierrement avant la remise en place des
terres.

Ce complexe d'étanchéité devra bénéficier d'une garantie décennale, d'un avis technique ou d'un
Cahier des Clauses Techniques

Batiment 07 - MARCHAND : Repére 1 Paroi enterrée extérieure RDC bas. (10.00 m?)
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