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TECHNIQUE

ZONE BLEUE - 7. MARCHAND EXISTANT - niveau RdC Bas

ENTREE RdC Bas
> Sonnette situé à une distance <40cm d'un angle rentrant2

SANITAIRES RdC Bas
> Absence de l’espace de manoeuvre devant la porte à l’intérieur du bloc sanitaire
> Débattement de la porte sur espace d'usage
> Absence d'un vide sous lavabo d’une hauteur de 70cm
> Absence de lave mains dans le WC PMR
> Absence de la barre de tirage sur porte WC PMR
> Porte n’ouvrant pas à 90° (sèche mains gênant )
> distributeur de papier situé sur espace de transfert du fauteuil

TRAVAUX PROJETES
> Suppression sonnette à remplacer par un visiophone
> Visiophone fixé sur panneau grillagé avec support à une distance >40cm d'un angle rentrant et à une hauteur
comprise entre 0,90 et 1,30m

NON CONFORMITES RELEVES ET TRAVAUX PROJETES

1

STATIONNEMENT et CHEMINEMENT VERS ACCES ETABLISSEMENT en RdC Bas
> Absence de stationnement réservé PMR à proximité de l’entrée ou pente de cheminement trop importante
> Absence de repérage dans l’espace pour se guider vers l’entrée du bâtiment
> Présence de trous et ressaut sur le cheminement (au droit des pavés)

TRAVAUX PROJETES
> Pose d'un panneau signalétique indiquant l'accès à l'établissement
> Elargissement de la voirie avec modification du talus
> Création d’un mur de soutènement en bloc à végétaliser
> Création d’une place de stationnement PMR à proximité de l’entrée (3,30 x 5,00 m) + sur longueur de 1,20m
> Marquage logo au sol identifiant la place
> Installation d’un panneau règlementaire
 > Place délimitée par bordures béton
> Revêtement en enrobé
> Pose d’une bande de guidage en la place de stationnement et l’entrée du bâtiment
> Remplacement des grilles de caniveaux avec trous <2cm
> Renforcement de l’éclairage par ajout de luminaires en façade entre la place de stationnement et l’entrée
bâtiment (<20lux)

CHAMBRES RdC Bas
> Absence de numéros en relief sur les portes de chambres (15 chambres)

TRAVAUX PROJETES
> Ajout de numéros en relief sur chaque porte de chambre - 15 chambres concernées

12

SALLES D'EAU CHAMBRES PMR RdC Bas
> Absence de barre de tirage sur la porte de la salle d’eau
> Absence de barre verticale dans la douche permettant de se tenir debout
> Absence de l’espace d’usage dans la douche permettant le transfert d’une personne en fauteuil
> Absence du vide sous lavabo permettant l’accès d’une personne en fauteuil

TRAVAUX PROJETES
> Réaménagement complet des 3 salles d'eau concernées
> Déplacement des espaces douches avec pose nouveau siphon et reprise des canalisations
> Finition de sol en PVC antidérapant avec remontée en plinthes et habillage des murs PVC
> Faux plafond acoustique et hygienique sur ensemble du bloc
> Pose d'une robinetterie de douche antivandalisme avec barre en T permettant de se relever et de se tenir
debout
> Mise à disposition d'un siège
> Pose d'un plan vasque à une hauteur de 80cm avec vide en sous face permettant l'accès d'une personne en
fauteuil (70cm Ht x 60 cm L x 30cm Pf) + miroir
> installation d'une cuvette allongée sur bâti support axée à 47cm de la parois pour atteindre une distance axe
cuvette/ axe barre de 40cm
> Pose d'une barre de transfert coudée
> Habillage de porte en PVC et pose d'une barre de tirage

11

Demande de dérogation n°1 (24 chambres en RdC dont 3 chambres PMR)
L’article 17 de l’arrêté du 8 décembre 2014, concernant les dispositions spécifiques relatives aux chambres des
établissements comportant des locaux d’hébergement, exige une prise de courant minimum située à proximité immédiate
de la tête de lit des toutes les chambres.
Il existe pour toute les chambres une gaine technique située au dessus du lit avec prises et fluides médicaux.
 
Pour des raisons de sécurité spécifiques à l’hospitalisation psychiatrique (risque de suicide), combinées à une disproportion
manifeste des travaux (saignées dans les cloisons pour intégration des câbles et prises) une dérogation est demandée afin
qu’aucune prise ne soit mise en place à proximité des lits. D’autre part, le personnel soignant est constamment présent dans
l’établissement afin d’effectuer les branchements d’appareils spécifiques nécessaires aux patients.

ACCES PATIO
Tassement du béton ayant créé un ressaut >2cm entre seuil bâtiment et dalle patio

TRAVAUX PROJETES
> Création d’un seuil chanfreiné pente 33% (12 cm de large)

6

4

TRAVAUX PROJETES
> Dépose et remplacement du plan vasque en dehors des espaces de manoeuvre
> Remplacement de la porte d'accès au sanitaire pour ouverture sur extérieur
> Suppression d'un sanitaire pour agrandissement WC PMR
> Remplacement équipements sanitaires : cuvette allongée + barre coudée
> Ajout d'un lave-mains dans le WC
> Pose d'une porte 93 cm de large avec barre de tirage
> Ajout d'un flash lumineux dans le WC
> Signalétiques avec pictogrammes sur les portes WC
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ACCES
RdC HAUT

ZONE BLEUE - 7. MARCHAND EXISTANT - niveau RdC Haut

3
ESCALIERS EXTERIEURS
> absence de signalétique : bande d’éveil à la vigilance, contraste de nez de marche et contremarche
> Discontinuité des mains courantes et mains courante non prolongées de la longueur d’un giron en bas et en
haut de l’escalier
> Equipement encombrant l’accès à la main courante en partie basse

SANITAIRES RdC Haut
> Absence de pictogramme sur porte
> Absence de vide sous lavabo et robinetterie situé dans un angle rentrant
> Distributeur d’essuie-main situé à une hauteur >130cm du sol
> Absence de barre de rappel sur porte WC PMR
> Absence de lave mains dans le WC
> Débattement porte sur espace d'usage du lavabo

TRAVAUX PROJETES
> Nettoyage haute pression de l’escalier
> pose d’une bande d'éveil à la vigilance en partie haute de l’escalier et sur le palier intermédiaire
> Mise en peinture contrastée des nez de marches et 1ères et dernières contremarches de chaque volée
> Complément et adaptation de mains-courante
> Renforcement de l'éclairage

NON CONFORMITES RELEVES ET TRAVAUX PROJETES

5

2

STATIONNEMENT et CHEMINEMENT VERS ACCES ETABLISSEMENT en RdC Bas
> Pente du cheminement non conforme depuis stationnement existant
> Absence de stationnement réservé PMR à proximité de l’entrée
> Présence de trous >2cm
> Ressaut devant porte d’entrée entre 2 et 4cm

TRAVAUX PROJETES
Création de 2 places de stationnement réservées PMR :
- 1 pour l’unité du R+1 sur MARCHAND
- 1 pour RDC du bâtiment PC2
> Agrandissement de la voirie pour création de 2 places PMR (3,00x5,00m) + surlongueur
> Marquage logo au sol identifiant les places
> Installation d’un panneau règlementaire
> Place délimitée par bordures béton (reprise légères du talus)
 > Pose d’une bande de guidage en la place de stationnement et l’entrée du bâtiment
> Surlongueur et cheminement jusqu’à l’entrée du bâtiment matérialisés au sol par zébrures peintes
 > Finition en enrobé avec raccordement sur chemin vers PC2
> Renforcement de l’éclairage par ajout de luminaires en façade entre la place de stationnement et l’entrée
bâtiment (<20lux)
> Remplacement des tampons à grilles par des grilles avec trous <2cm
> Complément d’enrobé (décapage préalable) pour supprimer le ressaut devant porte en créant un seuil
chanfreiné (pente <33%)

CIRCULATION
> Obstacle situé à une hauteur <2,20m

TRAVAUX PROJETES
> Supprimer les obstacles (affichage suspendus)

7

9

TRAVAUX PROJETES
> Suppression d'un sanitaire pour agrandissement WC PMR
> Remplacement équipements sanitaires : cuvette allongée
> Ajout d'un lavabo PMR dans le WC
> Pose d’une barre de tirage sur porte WC
> Ajout d'un flash lumineux dans le WC
> Signalétiques avec pictogrammes sur les portes WC

ENTREE RdC Haut
> Tapis usager intégré dans le sol présentant un ressaut de plus de 2cm

TRAVAUX PROJETES
> Réservation pour tapis à combler avec un ragréage + carrelage
> Pose d’un tapis mince devant l’entrée

8
ACCES SALLE D'ATTENTE
> Effort pour ouverture de la porte >50N

TRAVAUX PROJETES
> Réglage des fermes portes (porte tiercée)

SALLE D'ATTENTE
> Absence d’un espace libre pour l’attente d’une personne en fauteuil

TRAVAUX PROJETES
> Déplacement de mobilier pour laisser un espace libre 80/130cm

10

légende

9

7 Non conformités travaux
réalisés par entreprises

Non conformités corrigées
en interne par CH ESQUIROL

locaux non accessibles public 2

3

5
6 7

8
9
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flash lumineux sur SSI
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ZONE BLEUE - 7. MARCHAND PROJET - niveau RdC Bas - ZOOM repères 1, 2 et 3

3

2

1

ATTENTION RESEAUX :
eau, chauffage, éclairage, EP

au droit des travaux

ESCALIERS EXTERIEURS - niveau RdC Bas - ech 1/75

ACCES ETABLISSEMENT - VISIOPHONIE
niveau RdC Bas - ech 1/75

STATIONNEMENT CREEE ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS
niveau RdC Bas - ech 1/75
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PRO-DCE

Localisation :

B.7.5

Document :

SAUF

mur de soutènement à créer
avec bloc béton à planter
mise en place de terre végétal
et remodelage léger du talus -
plantations à la charges des
services de CH ESQUIROL

empierrement
drainant + drain
raccordé sur réseau

feutre
anticontaminant

semelle en béton armé
hors gel

cunette en haut de
soutènement à raccorder

talus planté

réfection chaussée en enrobé

profil schématique talus actuel

dévers max 3%
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faux plafond
dalle hygiène 60/60

cuvette allongée
sur bâti support

gaine technique créée

barre  coudée

plan vasque corian PMR

ragréage et reprise forme de pente
pose d'un nouveau siphon

(déplacement réseau EU)
+ sol souple antidérapant
avec remontée en plinthe

protection vinyle
collée sur porte

habillage toute hauteur toutes parois verticales
en compact vinyle hétérogène - ratissage ou

BA13 hydrofugés sur murs existants

faux-plafond à 2,50m de hauteur
dans les douches et WC

démolition de cloison

rebouchage de gaine
et réfection de faience

reprise de carrelage et plinthes
au droit des démolitions

reprise des peintures murales

cuvette allongée
sur bâti support

reprise des peintures murales

faux plafond
dalle hygiène 60/60

reprise
des faiences

et carrelage au droit
des démolitions

PP
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3/

20
4 

- 
EI

30

PP
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 9
3/

20
4

barre de tirage

nouveaux
blocs-portes

nouveau plan vasque PMR
en corian avec 3 rang de faience

+ repose accessoires

ZONE BLEUE - 7. MARCHAND PROJET - COUPES - repères 1, 4, 6 et 12

COUPE sur stationnement et reprise de talus en RdC Bas - ech : 1/50

COUPE sur salles d'eau chambre PMR
en RdC Bas - ech : 1/50

12
4 COUPE sur WC PMR en RdC Bas - ech : 1/50 6 COUPE sur WC PMR en RdC Haut - ech : 1/50

1
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PRO-DCE
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sanitaires 1
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office

salle à manger

bureau médical

bureau relais

salle de groupe activités 1

sanitaires 2

chambre 32

activités 2

activités 3
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vestiares femmes

vestiaires hommes
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sanitaires 3

sanitaires 4

local ménage

salle de soins

pharmacie

bureau surveillant

salle de réunion

secrétariat 1 bureau surveilant
bureau surveillant bureau médical médecin chef
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sanitaires 5
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bureau médicalassistante sociale
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avec pente max 33%

réglage des
fermes-porte
pour un effort
à l'ouverture
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soit conservé en l'état
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signalétique avec
pictogramme sur porte

dépose tapis encastré
suppression de la réservation

par réalisation d'une mini chape
et pose d'un carrelage

+ installation d'un tapis à poser

WC PMR
lavabo PMR
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cuvette
allongée

suppression du bloc porte
et rebouchage cloison

récupération et repose des plinthes
+ raccords peinture

raccord faience

raccord faienceraccord faience

faux plafond dalles 60/60
+ éclairage sur détection
+ flash lumineux sur SSI

ouverture gaine pour dépose équipement et installation
nouveaux équipements et raccordements

ZONE BLEUE - 7. MARCHAND PROJET - niveau RdC Haut
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STATIONNEMENT PMR CREE
voir ZOOM

MISE EN CONFORMITE ESCALIER
voir ZOOM

CIRCULATION ENTREE
Suppression du tapis remplacé par carrelage

SALLE D'ATTENTE
Espace à libérer pour PMR

PORTE - réglage des fermes-portes

OBSTACLE CIRCULATION

SANITAIRES PMR
voir ZOOM
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pour R+1, bâtiment MARCHAND
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PLACE RESERVEE
A CREER

pour RdC, bâtiment PC2
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ACCES
RdC HAUT

vers RdC bas PC 2
271.30

ZONE BLEUE - 7. MARCHAND PROJET - niveau RdC Haut - ZOOM repères 2 et 3

2

3

ATTENTION RESEAUX :
eau, chauffage, éclairage, EP

au droit des travaux

ESCALIERS EXTERIEURS
niveau RdC Bas - ech 1/75

STATIONNEMENTS CREEES
niveau RdC Haut - ech 1/75
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