MISE EN PLACE DE L’AGENDA
ACCESSIBILITE

15 rue du Docteur Marcland, BP 61730, 87025 LIMOGES Cedex
CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
D.P.G.F.- BATIMENTS ZONE BLEUE

LOT 06 : CHAUFFAGE — VENTILATION — PLOMBERIE - SANITAIRES

DIAG ESQ

APD

MAITRE D’OUVRAGE

n’/

CENTRE HOSPITALIER

ESQUIROL

LIMOGES

./////,

CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL
15 rue Docteur Marcland, BP 61730
87025 LIMOGES Cedex

ARCHITECTE

AR OATH K
d ALV LLWL A

AMRA (Atelier Marie Remillac Architecte)
23 rue Jean Jaures
87000 LMIOGES
atelier@amrarchitecte.fr

ECONOMISTE - OPC

LAGIRES
1 impasse de tranchepie
87430 VERNEUIL SUR VIENNE

87-lagires@orange.fr

BET STRUCTURE

EFRET
D EFIEEF'!IEFIIE

DEFRETIN INGENIERIE
89 Avenue Baudin
87000 LIMOGES

Contact87@defretin-ing.fr

BET Fluides & Thermique

7 N\
FLU"TECH

FLU'TECH
1 rue Marcel Deprez
Parc d’activité IMHOTEP
87000 LIMOGES
contact@be-flutech.fr




MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER
ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX
| |
DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES
ZONE BLEUE- BATIMENT LAFARGE

Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U Qté Prix unit. HT | Prix total HT Qté Prix unit. HT | Prix total HT

TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%

La présente entreprise doit :

- Répondre a I'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont a titre indicatif et doivent étre contrélées par I'entreprise avant I'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de I'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avére nécessaire. Toutes modifications doivent étre
clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, I'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de
comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

3.1 |TRAVAUX PRELIMINAIRES

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement,
de vidange et de dépose des réseaux existants
rendus caduques ens 1 pm

Travaux de dépose et évacuation des équipements
de chauffage et des gaines de ventilation non
réutilisés et rendus caducs dans I'état projeté des
installations hors les locaux "purger" suivant CCTP
ens 1 pm

Ensemble des percements de parois existantes
induits par le cheminement de ses réseaux et

canalisations, ainsi que les rebouchages. ens 1 pm

Sous-total

3.2 [TRAVAUX DE CHAUFFAGE PM PM

Sous-total

3.3 |TRAVAUX DE VENTILATION

Le systeme de ventilation sera conservé dans la
majorité des batiments. |l sera prévu des
adaptations, prolongements ou suppressions de
gaine de ventilation suivant les nouveaux
agencements des locaux.

3.3.1. - Ventilation des sanitaires

FLU'TECH FLu*TECH
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FORMATION

, | Prix unit. HT | Prix total HT , | Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | Qté QqQté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
Dans les sanitaires réaménagés pour I'accessibilité
PMR, le titulaire du présent lot devra I'adaptation
du réseau de VMC existant, avec la mise en ceuvre
de gaines rigides ou souples supplémentaire
suivant le nouvel agencement.
Les bouches d’extractions seront déposées et
remplacées
Bouches d'extraction autoréglables
Bouche d'extraction suivant descriptions
techniques du CCTP y compris accessoires de
pose
.Marque :
.Réf.: 30 m3/h u 3 pm
45 m3/h u pm pm
Réseaux de distribution
Gaine circulaire spiralée en tole d'acier galvanisée
compris supports et fixations
. Marque: @125 ml 5 pm
@ 160 ml | pm pm
@ 200 ml | pm pm
@ 250 ml | pm pm
Gaine souple isolée épaisseur 25 mm y compris
piéces de transformation, supports, dispositifs anti
vibratiles, tous accessoires et ingrédients de pose. | ens 1 pm
Ensemble d'accessoires comprenant coudes, tés,
caisson de piquage acoustique en combles, pieces
de transformation, ingrédients de pose ens 1 pm
TOTAL 3.3.1.
3.3.2. - Ventilation spécifique BATIMENT
GYMNASE PM PM
3.3.3. - Ventilation spécifique BATIMENT
PM PM

Sous-total

4.1

TRAVAUX PRELIMINAIRES

PM

PM

Sous-total

4.2

TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR

Les travaux de plomberie et sanitaires concernent
essentiellement la mise en accessibilité PMR des
sanitaires existants. Les batiments ne comportant
pas de sanitaires accessibles, il en sera créé a
chaque niveau.

4.2.1. - Remplacement des plans vasques

existants

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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, | Prix unit. HT | Prix total HT , | Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U Qté QqQté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur
les plans architecte et CCTP) en Corian suivant
description du CCTP, compris tout accessoire de
pose et de mise en ceuvre.
TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR PM PM
TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI
PM PM
PMR
TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR
. Dimension 1 vasque :
. Marque :
. Réf: u 1 pm
. Dimension 2 vasques :
. Marque :
. Réf: U pm pm
Avec retombée avant avec fente pour porte
serviette U pm pm
Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé
U pm m
4.2.2. - Mitigeur plan vasque
Mitigeur de lavabo mécanique suivant description
du CCTP, compris tout accessoire de pose et de
mise en ceuvre.
. Marque :
. Réf: u 1 pm
TOTAL4.2.2.
4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains PM PM
4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR
Lavabo PMR suivant description du CCTP y
compris accessoires de pose et de mise en ceuvre
. Marque :
. Réf. : u 1 pm
Mitigeur temporisé de lavabo
. Marque :
. Réf. : u 1 pm
Miroir sécurit
. Marque :
. Réf. : u 1 pm
TOTAL 4.2.4.
4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC
suspendues avec bati support
Cuvette suspendu suivant description du CCTP
. Marque :
. Réf. : u 2 pm
Réservoir de chasse - modéle étroit avec chassis et
pieds; plague de déclenchement suivant
description du CCTP ens 2 pm
FLU'TECH FLU’TECH
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. | Prix unit. HT | Prix total HT . | Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | Qté QqQté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
y compris abattant thermodur, robinet et pipe de
raccordement ens 2 pm
TOTAL4.2.5.
4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau
chaude sanitaire
Canalisation en tube cuivre écroui y compris
colliers et support
@12/14 ml 9 pm
Ensemble de soudures, brides, raccords ens 1 pm
mécaniques, peinture antirouille, lyres, points
fixes, supports et toutes sujétions de pose
Fourreaux de traversée de cloisons, murs, ens 1 pm
planchers et rebouchages
Dispositifs de vidange sur réseaux ens 1 pm
Dispositifs de purge sur réseaux ens 1 pm
TOTAL4.2.6.
4.2.7. - Adapatation des canalisations
d'évacuation eaux usées et eaux vannes
Canalisation en tube PVC NFE y compris
accessoires et toutes sujestions de mise en ceuvre
pm
@32 ml | pm
@40 ml 3 pm
@100 ml 3 pm
Sous-total
43 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE M oM
' BATIMENT FORMATION
Sous-total
44 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET
: REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES
4.4.1. - Distributeurs papier PM PM
4.4.2. - Barre verticale a c6té des cuvettes WC PM PM
4.4.3. - Barre coudée a co6té des cuvettes WC
Barre coudée suivant descriptions du CCTP
. Marque :
. Réf. : u 1 pm
4.4.4. - Barre verticale de douche PM PM
4.4.5. - Barre de douche en "T" PM PM
4.4.6. - Mitigeur de douche PM PM
4.4.7. - Miroir
Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP
. Marque :
. Réf. : u 1 pm
4.4.8. - Réhausse de cuvette WC PM PM
4.4.9. - Séche cheveux PM PM
FLU'TECH FLU’TECH
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, | Prix unit. HT | Prix total HT , | Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | Qté QqQté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
Sous-total
3|DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €
3.2 TRAVAUX DE CHAUFFAGE 0,00 € 0,00 €
3.3 TRAVAUX DE VENTILATION 0,00 € 0,00 €
ITOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT 0,00 € 0,00 €
4|DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

4.1  TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €
4.2  TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €

43 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE
: BATIMENT FORMATION 0,00 € 0,00 €
4.4 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €
ITOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT 0,00 € 0,00 €
TOTAL GENERAL HT 0,00 € 0,00 €
TVA 20 % 0,00 € 0,00 €
TVA 10 % 0,00 € 0,00 €
TOTAL GENERAL TTC 0,00 € 0,00 €
FLU'TECH FLU'TECH
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MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER
ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX
| |
DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES
ZONE BLEUE - BATIMENT DANY

Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP u | ate Prix unit. HT | Prix total HT Qté Prix unit. HT | Prix total HT

TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%

La présente entreprise doit :

- Répondre a I'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont a titre indicatif et doivent étre contrélées par I'entreprise avant I'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de I'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avére nécessaire. Toutes modifications doivent étre
clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, I'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de
comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

3.1 [TRAVAUX PRELIMINAIRES

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement,
de vidange et de dépose des réseaux existants
rendus caduques ens | pm 1

Travaux de dépose et évacuation des équipements
de chauffage et des gaines de ventilation non
réutilisés et rendus caducs dans |'état projeté des
installations hors les locaux "purger" suivant CCTP

ens pm 1
Ensemble des percements de parois existantes
induits par le cheminement de ses réseaux et
canalisations, ainsi que les rebouchages. ens | pm 1
Sous-total
3.2 TRAVAUX DE CHAUFFAGE
PM PM
Sous-total
3.3 TRAVAUX DE VENTILATION PM PM
Sous-total

4.1 [TRAVAUX PRELIMINAIRES PM PM

Sous-total

7
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Art.

DESIGNATION SUIVANT CCTP

Prix unit. HT
TVA 20%

Prix total HT
TVA 20%

Prix unit. HT
TVA10%

Prix total HT
TVA 10%

4.2

TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR

Les travaux de plomberie et sanitaires concernent
essentiellement la mise en accessibilité PMR des
sanitaires existants. Les batiments ne comportant
pas de sanitaires accessibles, il en sera créé a
chaque niveau.

4.2.1. - Remplacement des plans vasques
existants

Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur
les plans architecte et CCTP) en Corian suivant
description du CCTP, compris tout accessoire de
pose et de mise en ceuvre.

TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR

TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI
PMR

TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR
. Dimension 1 vasque :

. Marque :

.Réf:

. Dimension 2 vasques :
. Marque :
.Réf:

Avec retombée avant avec fente pour porte
serviette

Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé

TOTAL4.2.1.

4.2.2. - Mitigeur plan vasque

4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains

4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR

4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC
suspendues avec bati support

4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau
chaude sanitaire

Canalisation en tube cuivre écroui y compris
colliers et support
@12/14

Ensemble de soudures, brides, raccords
mécaniques, peinture antirouille, lyres, points
fixes, supports et toutes sujétions de pose
Fourreaux de traversée de cloisons, murs,
planchers et rebouchages
Dispositifs de vidange sur réseaux
Dispositifs de purge sur réseaux

TOTALA4.2.6.

4.2.7. - Adapatation des canalisations
d'évacuation eaux usées et eaux vannes

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Prix unit. HT | Prix total HT Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | Qté Qté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
Canalisation en tube PVC NFE y compris
accessoires et toutes sujestions de mise en ceuvre
@32 ml pm pm
@40 ml pm 20
$100 ml | pm pm
Sous-total
TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE
4.3 PM PM
BATIMENT FORMATION
Sous-total
m TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET
' REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES
4.4.1. - Distributeurs papier
Il sera prévu la dépose et la repose a hauteur
réglementaire des distributeurs de papier existant.
ens pm 1
4.4.2. - Barre verticale a c6té des cuvettes WC PM PM
4.4.3. - Barre coudée a c6té des cuvettes WC PM PM
4.4.4. - Barre verticale de douche
Barre de douche suivant descriptions du CCTP
. Marque :
. Réf. : U pm 10
4.4.5. - Barre de douche en "T" PM PM
4.4.6. - Mitigeur de douche PM PM
4.4.7. - Miroir
Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP
. Marque :
. Réf.: u pm 12
4.4.8. - Réhausse de cuvette WC
Fourniture et pose de réhausse de cuvette WC
suivant descriptions du CCTP
. Marque :
. Réf. : U pm 1
4.4.9. - Séche cheveux PM PM
Sous-total
3|DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €
3.2 TRAVAUX DE CHAUFFAGE 0,00 € 0,00 €
FLU'TECH
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, | Prix unit. HT | Prix total HT , | Prix unit. HT | Prix total HT

Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U Qté QqQté

TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
3.3  TRAVAUX DE VENTILATION 0,00 € 0,00 €
ITOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT 0,00 € 0,00 €
4|DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES
41  TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €
4.2  TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €
43 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE
. BATIMENT FORMATION 0,00 € 0,00 €
4.4  TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €
ITOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT 0,00 € 0,00 €
TOTAL GENERAL HT 0,00 € 0,00 €
TVA 20 % 0,00 € 0,00 €
TVA 10 % 0,00 € 0,00 €
TOTAL GENERAL TTC 0,00 € 0,00 €
FLU'TECH
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MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER
ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX
| |
DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES
ZONE BLEUE - BATIMENT MARCHAND

Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U Qté Prix unit. HT | Prix total HT Qté Prix unit. HT | Prix total HT

TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%

La présente entreprise doit :

- Répondre a I'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont a titre indicatif et doivent étre contrélées par I'entreprise avant I'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de I'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avére nécessaire. Toutes modifications doivent étre
clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, I'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de
comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

3.1 |TRAVAUX PRELIMINAIRES

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement,
de vidange et de dépose des réseaux existants
rendus caduques ens [ pm 1

Travaux de dépose et évacuation des équipements
de chauffage et des gaines de ventilation non
réutilisés et rendus caducs dans I'état projeté des
installations hors les locaux "purger" suivant CCTP
ens pm 1

Ensemble des percements de parois existantes
induits par le cheminement de ses réseaux et
canalisations, ainsi que les rebouchages. ens | pm 1

Sous-total

3.2 [TRAVAUX DE CHAUFFAGE PM PM

Sous-total

3.3 |TRAVAUX DE VENTILATION

Le systeme de ventilation sera conservé dans la
majorité des batiments. |l sera prévu des
adaptations, prolongements ou suppressions de
gaine de ventilation suivant les nouveaux
agencements des locaux.

3.3.1. - Ventilation des sanitaires

FLU'TECH FLu*TECH
1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES \\\\:/
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FORMATION

, | Prix unit. HT | Prix total HT , | Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | Qté QqQté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
Dans les sanitaires réaménagés pour I'accessibilité
PMR, le titulaire du présent lot devra I'adaptation
du réseau de VMC existant, avec la mise en ceuvre
de gaines rigides ou souples supplémentaire
suivant le nouvel agencement.
Les bouches d’extractions seront déposées et
remplacées
Bouches d'extraction autoréglables
Bouche d'extraction suivant descriptions
techniques du CCTP y compris accessoires de
pose
.Marque :
.Réf.: 30 m3/h u pm 2
45 m3/h U pm 3
Réseaux de distribution
Gaine circulaire spiralée en tole d'acier galvanisée
compris supports et fixations
. Marque: @125 ml pm 8
@ 160 ml | pm pm
@ 200 ml | pm pm
@ 250 ml | pm pm
Gaine souple isolée épaisseur 25 mm y compris
pieces de transformation, supports, dispositifs anti
vibratiles, tous accessoires et ingrédients de pose. | ens | pm 1
Ensemble d'accessoires comprenant coudes, tés,
caisson de piquage acoustique en combles, pieces
de transformation, ingrédients de pose ens | pm 1
TOTAL 3.3.1.
3.3.2. - Ventilation spécifique BATIMENT
GYMNASE PM PM
3.3.3. - Ventilation spécifique BATIMENT
PM PM

Sous-total

4.1

TRAVAUX PRELIMINAIRES

PM

PM

Sous-total

4.2

TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR

Les travaux de plomberie et sanitaires concernent
essentiellement la mise en accessibilité PMR des
sanitaires existants. Les batiments ne comportant
pas de sanitaires accessibles, il en sera créé a
chaque niveau.

4.2.1. - Remplacement des plans vasques

existants

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art.

DESIGNATION SUIVANT CCTP

Prix unit. HT
TVA 20%

Prix total HT
TVA 20%

Prix unit. HT
TVA10%

Prix total HT
TVA 10%

Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur
les plans architecte et CCTP) en Corian suivant
description du CCTP, compris tout accessoire de
pose et de mise en ceuvre.

TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR

TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI
PMR

TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR

Pose du plan vasque fournie par le maitre
d'ouvrage

. Dimension 1 vasque :

. Marque :

. Réf:

. Dimension 2 vasques :
. Marque :

. Réf :

Avec retombée avant avec fente pour porte
serviette

Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé

TOTAL4.2.1.

4.2.2. - Mitigeur plan vasque

4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains

Lave-mains suivant description du CCTP y compris
accessoires de pose et de mise en ceuvre

. Marque :
. Réf. :

Robinet temporisé EF
. Marque :
. Réf. :

Miroir sécurit
. Marque :
. Réf. :

TOTAL4.2.3.

4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR

Lavabo PMR suivant description du CCTP y
compris accessoires de pose et de mise en ceuvre

. Marque :
. Réf.:

Mitigeur temporisé de lavabo
. Marque :
. Réf.:

Miroir sécurit
. Marque :
. Réf.:

TOTAL4.2.4.

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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, | Prix unit. HT | Prix total HT , | Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | Qté QqQté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC
suspendues avec bati support
Cuvette suspendu suivant description du CCTP
. Marque :
. Réf.: U pm 5
Réservoir de chasse - modéle étroit avec chassis et
pieds; plaque de déclenchement suivant
description du CCTP ens | pm 5
y compris abattant thermodur, robinet et pipe de
raccordement ens | pm 5
TOTAL4.2.5.
4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau
chaude sanitaire
Canalisation en tube cuivre écroui y compris
colliers et support
?12/14 ml | pm 21
Ensemble de soudures, brides, raccords ens | pm 1
mécaniques, peinture antirouille, lyres, points
fixes, supports et toutes sujétions de pose
Fourreaux de traversée de cloisons, murs, ens pm 1
planchers et rebouchages
Dispositifs de vidange sur réseaux ens [ pm 1
Dispositifs de purge sur réseaux ens [ pm 1
TOTAL 4.2.6.
4.2.7. - Adapatation des canalisations
d'évacuation eaux usées et eaux vannes
Canalisation en tube PVC NFE y compris
accessoires et toutes sujestions de mise en ceuvre
@32 ml | pm 1,5
@40 ml | pm 10
@100 ml pm 8
Sous-total
43 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE M M
: BATIMENT FORMATION
Sous-total
m TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET
' REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES
4.4.1. - Distributeurs papier
Il sera prévu la dépose et la repose a hauteur
réglementaire des distributeurs de papier existant.
ens | pm 4
4.4.2. - Barre verticale a c6té des cuvettes WC PM PM
4.4.3. - Barre coudée a c6té des cuvettes WC
Barre coudée suivant descriptions du CCTP
. Marque :
. Réf. : u pm 5
4.4.4. - Barre verticale de douche PM M
FLU'TECH FLU’TECH
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, | Prix unit. HT | Prix total HT , | Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | Qté QqQté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
4.4.5. - Barre de douche en "T"
Barre de douche suivant descriptions du CCTP
. Marque :
. Réf.: U pm 3
4.4.6. - Mitigeur de douche
Mitigeur de douche avec pomme de douche et
flexible suivant descriptions du CCTP
. Marque :
. Réf. : u pm 3
4.4.7. - Miroir
Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP
. Marque :
. Réf.: U pm 4
4.4.8. - Réhausse de cuvette WC PM PM
4.4.9. - Seche cheveux PM PM
Sous-total
3|DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €
3.2 TRAVAUX DE CHAUFFAGE 0,00 € 0,00 €
33 TRAVAUX DE VENTILATION 0,00 € 0,00 €
ITOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT 0,00 € 0,00 €
4|DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES
4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €
4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €
43 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE
: BATIMENT FORMATION 0,00 € 0,00 €
4.4 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €
ITOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT 0,00 € 0,00 €
TOTAL GENERAL HT 0,00 € 0,00 €
TVA 20 % 0,00 € 0,00 €
TVA 10 % 0,00 € 0,00 €
TOTAL GENERAL TTC 0,00 € 0,00 €
FLU'TECH LU'TECH
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MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER
ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX
| |
DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES
ZONE BLEUE - BATIMENT PC2

Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP u | ate Prix unit. HT | Prix total HT Qté Prix unit. HT | Prix total HT
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%

La présente entreprise doit :

- Répondre a I'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont a titre indicatif et doivent étre contrélées par I'entreprise avant I'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de I'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avére nécessaire. Toutes modifications doivent étre
clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, I'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de
comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

3.1 [TRAVAUX PRELIMINAIRES

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement,
de vidange et de dépose des réseaux existants
rendus caduques ens 1 pm

Travaux de dépose et évacuation des équipements
de chauffage et des gaines de ventilation non
réutilisés et rendus caducs dans |'état projeté des
installations hors les locaux "purger" suivant CCTP
ens 1 pm

Ensemble des percements de parois existantes
induits par le cheminement de ses réseaux et

canalisations, ainsi que les rebouchages. ens 1 pm

Sous-total

3.2 |TRAVAUX DE CHAUFFAGE PM PM

Sous-total

3.3 [TRAVAUX DE VENTILATION

Le systeme de ventilation sera conservé dans la
majorité des batiments. Il sera prévu des
adaptations, prolongements ou suppressions de
gaine de ventilation suivant les nouveaux
agencements des locaux.

3.3.1. - Ventilation des sanitaires

7\
FLU'TECH FLU'TECH
1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES N
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FORMATION

Prix unit. HT | Prix total HT Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | Qté Qté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
Dans les sanitaires réaménagés pour I'accessibilité
PMR, le titulaire du présent lot devra I'adaptation
du réseau de VMC existant, avec la mise en ceuvre
de gaines rigides ou souples supplémentaire
suivant le nouvel agencement.
Les bouches d’extractions seront déposées et
remplacées
Bouches d'extraction autoréglables
Bouche d'extraction suivant descriptions
techniques du CCTP y compris accessoires de
pose
.Marque :
.Réf. : 30 m3/h u 1 pm
45 m3/h u pm pm
Réseaux de distribution
Gaine circulaire spiralée en tole d'acier galvanisée
compris supports et fixations
. Marque : @ 125 ml 2 pm
@ 160 ml pm pm
@ 200 ml | pm pm
@ 250 ml pm pm
Gaine souple isolée épaisseur 25 mm y compris
pieces de transformation, supports, dispositifs anti
vibratiles, tous accessoires et ingrédients de pose. | ens 1 pm
Ensemble d'accessoires comprenant coudes, tés,
caisson de piquage acoustique en combles, piéces
de transformation, ingrédients de pose ens 1 pm
TOTAL 3.3.1.
3.3.2. - Ventilation spécifique BATIMENT
GYMNASE PM PM
3.3.3. - Ventilation spécifique BATIMENT
PM PM

Sous-total

4.1

TRAVAUX PRELIMINAIRES

PM

PM

Sous-total

4.2

TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR

Les travaux de plomberie et sanitaires concernent
essentiellement la mise en accessibilité PMR des
sanitaires existants. Les batiments ne comportant
pas de sanitaires accessibles, il en sera créé a
chaque niveau.

4.2.1. - Remplacement des plans vasques
existants

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Prix unit. HT | Prix total HT Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | Qté Qté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur
les plans architecte et CCTP) en Corian suivant
description du CCTP, compris tout accessoire de
pose et de mise en ceuvre.
TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR PM PM
TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI
PM PM
PMR
TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR
. Dimension 1 vasque :
. Marque :
. Réf: u 1 pm
. Dimension 2 vasques :
. Marque :
.Réf: u pm pm
Avec retombée avant avec fente pour porte
serviette u pm pm
Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé
U 1 pm
TOTAL4.2.1.
4.2.2. - Mitigeur plan vasque PM PM
4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains PM PM
4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR PM M
4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC
suspendues avec bati support
Cuvette suspendu suivant description du CCTP
. Marque :
. Réf.: u 1 pm
Réservoir de chasse - modéle étroit avec chassis et
pieds; plaque de déclenchement suivant
description du CCTP ens 1 pm
y compris abattant thermodur, robinet et pipe de
raccordement ens 1 pm
TOTAL 4.2.5.
4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau
chaude sanitaire
Canalisation en tube cuivre écroui y compris
colliers et support
@12/14 ml 3 pm
Ensemble de soudures, brides, raccords ens 1 pm
mécaniques, peinture antirouille, lyres, points
fixes, supports et toutes sujétions de pose
Fourreaux de traversée de cloisons, murs, ens 1 pm
planchers et rebouchages
Dispositifs de vidange sur réseaux ens 1 pm
Dispositifs de purge sur réseaux ens 1 pm
TOTAL4.2.6.
FLU'TECH FLu*TECH
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Prix unit. HT | Prix total HT Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | Qté Qté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
4.2.7. - Adapatation des canalisations
d'évacuation eaux usées et eaux vannes
Canalisation en tube PVC NFE y compris
accessoires et toutes sujestions de mise en ceuvre
pm
@32 ml pm
@40 ml 2 pm
@100 ml 2 pm
Sous-total
TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE
4.3 PM PM
BATIMENT FORMATION
Sous-total
44 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET
’ REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES
4.4.1. - Distributeurs papier
Il sera prévu la dépose et la repose a hauteur
réglementaire des distributeurs de papier existant.
ens 1 pm
4.4.2. - Barre verticale a c6té des cuvettes WC PM PM
4.4.3. - Barre coudée a coté des cuvettes WC
Barre coudée suivant descriptions du CCTP
. Marque :
. Réf.: u 1 pm
4.4.4. - Barre verticale de douche PM PM
4.4.5. - Barre de douche en "T" PM PM
4.4.6. - Mitigeur de douche PM PM
4.4.7. - Miroir
Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP
. Marque :
. Réf.: u 1 pm
4.4.8. - Réhausse de cuvette WC PM PM
4.4.9. - Séche cheveux PM PM

Sous-total

v R R R—
e

3|DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

3.1

3.2

33

TRAVAUX PRELIMINAIRES

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

TRAVAUX DE VENTILATION

FLU'TECH

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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, | Prix unit. HT | Prix total HT , | Prix unit. HT | Prix total HT

Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP Qté QqQté

TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
ITOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT 0,00 € 0,00 €
4|DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES
41  TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €
4.2  TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €
43 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE
. BATIMENT FORMATION 0,00 € 0,00 €
4.4  TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €
ITOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT 0,00 € 0,00 €
TOTAL GENERAL HT 0,00 € 0,00 €
TVA 20 % 0,00 € 0,00 €
TVA 10 % 0,00 € 0,00 €
TOTAL GENERAL TTC 0,00 € 0,00 €
FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES

FLU’TECH




20

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER
ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX
| |
DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES
ZONE BLEUE - BATIMENT MOREAU DE TOURS

Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U Qté Prix unit. HT | Prix total HT Qté Prix unit. HT | Prix total HT

TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%

La présente entreprise doit :

- Répondre a I'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont a titre indicatif et doivent étre contrélées par I'entreprise avant I'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de I'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avére nécessaire. Toutes modifications doivent étre
clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, I'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de
comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

3.1 |TRAVAUX PRELIMINAIRES

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement,
de vidange et de dépose des réseaux existants
rendus caduques ens [ pm 1

Travaux de dépose et évacuation des équipements
de chauffage et des gaines de ventilation non
réutilisés et rendus caducs dans I'état projeté des
installations hors les locaux "purger" suivant CCTP
ens pm 1

Ensemble des percements de parois existantes
induits par le cheminement de ses réseaux et
canalisations, ainsi que les rebouchages. ens | pm 1

Sous-total

3.2 [TRAVAUX DE CHAUFFAGE PM PM

Sous-total

3.3 |TRAVAUX DE VENTILATION

Le systeme de ventilation sera conservé dans la
majorité des batiments. |l sera prévu des
adaptations, prolongements ou suppressions de
gaine de ventilation suivant les nouveaux
agencements des locaux.

3.3.1. - Ventilation des sanitaires

//"
FLU'TECH FLU’TECH
1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES \\\\:/
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FORMATION

, | Prix unit. HT | Prix total HT , | Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | Qté QqQté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
Dans les sanitaires réaménagés pour I'accessibilité
PMR, le titulaire du présent lot devra I'adaptation
du réseau de VMC existant, avec la mise en ceuvre
de gaines rigides ou souples supplémentaire
suivant le nouvel agencement.
Les bouches d’extractions seront déposées et
remplacées
Bouches d'extraction autoréglables
Bouche d'extraction suivant descriptions
techniques du CCTP y compris accessoires de
pose
.Marque :
.Réf.: 30 m3/h u pm 3
45 m3/h u pm 2
Réseaux de distribution
Gaine circulaire spiralée en tole d'acier galvanisée
compris supports et fixations
. Marque: @125 ml pm 8
@ 160 ml | pm pm
@ 200 ml | pm pm
@ 250 ml | pm pm
Gaine souple isolée épaisseur 25 mm y compris
piéces de transformation, supports, dispositifs anti
vibratiles, tous accessoires et ingrédients de pose. | ens | pm 1
Ensemble d'accessoires comprenant coudes, tés,
caisson de piquage acoustique en combles, pieces
de transformation, ingrédients de pose ens | pm 1
TOTAL 3.3.1.
3.3.2. - Ventilation spécifique BATIMENT
GYMNASE PM PM
3.3.3. - Ventilation spécifique BATIMENT
PM PM

Sous-total

4.1

TRAVAUX PRELIMINAIRES

PM

PM

Sous-total

4.2

TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR

Les travaux de plomberie et sanitaires concernent
essentiellement la mise en accessibilité PMR des
sanitaires existants. Les batiments ne comportant
pas de sanitaires accessibles, il en sera créé a
chaque niveau.

4.2.1. - Remplacement des plans vasques

existants

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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, | Prix unit. HT | Prix total HT , | Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | Qté QqQté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur
les plans architecte et CCTP) en Corian suivant
description du CCTP, compris tout accessoire de
pose et de mise en ceuvre.
TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR
Pose du plan vasque fournie par le maitre
d'ouvrage ens | pm 1
Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé
U pm 1
TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI
PMR
Pose du plan vasque fournie par le maitre
d'ouvrage ens | pm 1
Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé
U pm 1
TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR
. Dimension 1 vasque :
. Marque :
. Réf: U pm 1
. Dimension 2 vasques :
. Marque :
. Réf: U pm 1
Avec retombée avant avec fente pour porte
serviette U pm 1
Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé
U pm 2
TOTAL4.2.1.
4.2.2. - Mitigeur plan vasque PM PM
4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains
Lave-mains suivant description du CCTP y compris
accessoires de pose et de mise en ceuvre
. Marque :
. Réf.: U pm 2
Robinet temporisé EF
. Marque :
. Réf.: U pm 2
Miroir sécurit
. Marque :
. Réf.: U pm 2
TOTAL4.2.3.
4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR PM PM
4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC
suspendues avec bati support
Cuvette suspendu suivant description du CCTP
FLU'TECH FLU"TECH
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, | Prix unit. HT | Prix total HT , | Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | Qté QqQté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
. Marque :
. Réf. : u pm 2
Réservoir de chasse - modéle étroit avec chassis et
pieds; plague de déclenchement suivant
description du CCTP ens | pm 2
y compris abattant thermodur, robinet et pipe de
raccordement ens | pm 2
TOTAL4.2.5.
4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau
chaude sanitaire
Canalisation en tube cuivre écroui y compris
colliers et support
@12/14 ml pm 21
Ensemble de soudures, brides, raccords ens [ pm 1
mécaniques, peinture antirouille, lyres, points
fixes, supports et toutes sujétions de pose
Fourreaux de traversée de cloisons, murs, ens [ pm 1
planchers et rebouchages
Dispositifs de vidange sur réseaux ens | pm 1
Dispositifs de purge sur réseaux ens | pm 1
TOTAL4.2.6.
4.2.7. - Adapatation des canalisations
d'évacuation eaux usées et eaux vannes
Canalisation en tube PVC NFE y compris
accessoires et toutes sujestions de mise en ceuvre
@32 ml pm 1,5
@40 ml pm 6
@100 ml pm 3
Sous-total
TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE
4.3 PM PM
BATIMENT FORMATION
Sous-total
44 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET
: REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES
4.4.1. - Distributeurs papier
Il sera prévu la dépose et la repose a hauteur
réglementaire des distributeurs de papier existant.
ens | pm 3
4.4.2. - Barre verticale a c6té des cuvettes WC PM PM
4.4.3. - Barre coudée a co6té des cuvettes WC
Barre coudée suivant descriptions du CCTP
. Marque :
. Réf.: U pm 4
4.4.4. - Barre verticale de douche PM PM
4.4.5. - Barre de douche en "T"
Barre de douche suivant descriptions du CCTP
. Marque :
FLU'TECH FLU’TECH
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Prix unit. HT | Prix total HT Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | Qté Qté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%

. Réf. : u pm 2

4.4.6. - Mitigeur de douche PM PM

4.4.7. - Miroir

Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP

. Marque :

. Réf. : u pm 4

4.4.8. - Réhausse de cuvette WC

Fourniture et pose de réhausse de cuvette WC

suivant descriptions du CCTP

. Marque :

. Réf.: U pm 1

4.4.9. - Séche cheveux PM PM

Sous-total

e T T T

3|DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

3.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €
3.2 TRAVAUX DE CHAUFFAGE 0,00 € 0,00 €
33 TRAVAUX DE VENTILATION 0,00 € 0,00 €
ITOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT 0,00 € 0,00 €
4|DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €
4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €

43 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE
: BATIMENT FORMATION 0,00 € 0,00 €
4.4 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €
ITOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT 0,00 € 0,00 €
TOTAL GENERAL HT 0,00 € 0,00 €
TVA 20 % 0,00 € 0,00 €
TVA 10 % 0,00 € 0,00 €
TOTAL GENERAL TTC 0,00 € 0,00 €
FLU'TECH LU'TECH
1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES \;/



