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GENERALITES

DEFINITION DE LA PRESTATION

Le CCTP du présent lot concerne les travaux du Lot N°03 SERRURERIE a exécuter pour la Mise
en place de I'agenda d'accessibilité du CH Esquirol, pour le compte du CH Esquirol.

DOCUMENTS TECHNIQUES / NORMES

Les entreprises seront soumises pour I'exécution de leurs travaux, aux clauses et spécifications des
documents ci-aprés, sachant que cette liste n'est pas limitative :

DTU 33.1 : Facades rideaux, fagades semi-rideaux, fagades panneaux
DTU 33.2 : Tolérances dimensionnelles du G.O

DTU 36.5 : Fenétres et portes extérieures

DTU 37.1 : Menuiseries métalliques

DTU 36.1/37.1 : Choix des fenétres en fonction de leur exposition

DTU 39 : Miroiterie-Vitrerie

Elles seront soumises en outre, aux prescriptions des textes réglementaires en vigueur au moment
de I'exécution des travaux, notamment :

Recommandations générales de mise en ceuvre des éléments de remplissage des fagades.
Directives commune UEATC pour I'agrément des fenétres

Aux normes frangaises AFNOR qualitatives et dimensionnelles. Dans leur proposition, les
constructeurs devront certifier que les ouvrages métalliques qu'ils proposent seront contrblés par le
C.E.R.F.F. (Centre d'Essai et de Recherche des Facades et Fenétres).

Spécifications pour la mise en ceuvre des produits verriers dans le batiment de I'office technique des
matériaux verriers.

Label EWAA/EURAS concernant I'oxydation anodique (norme européenne).

Certification CEKAL pour les vitrages.

Toutes normes et DTU en vigueur a la remise des offres.

ANNEXES

Note commune

A/ Note commune

Les entrepreneurs devront :

Veérifier tous les ouvrages, chacun en ce qui le concerne, les travaux seront traités a prix global et
forfaitaire, sans aucune majoration, y compris pour difficultés d'exécution.

NOTE IMPORTANTE

Chaque entreprise devra calculer les quantités et ne pourra les contester aprés signature de son
marché.

Le mode de métré et le sous détail pourront étre fournis a I'entreprise adjudicataire suivant les
principes de la circulaire du 9 mars 1982.

B/ Montant de I'offre

Pour chiffrer sa proposition, I'entreprise dispose du dossier comportant les éléments suivants :

e Le réglement de la consultation (R.C.) commun a tous les lots

e L’acte d’'engagement (A.E.) et ses annexes pour chaque lot

e Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) et son annexe le calendrier
prévisionnel d’exécution, commun a tous les lots

e Le RICT (Rapport Initial de Controle Technique)

e Le PGC de coordination SPS
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e Les plans du projet (plans architecte & plans techniques)
e Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) spécifique a chaque lot
e Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) pour chaque lot

C/ Fin de chantier

A lissue des travaux, I'entrepreneur fournira au Maitre d'ouvrage (en 3 exemplaires+ 1 PDF) un
DOE complet comprenant :

- Modifications apportées au dossier

- Fiches techniques des matériaux employés

- Fiches d'entretien des matériaux employés certifiés par le fabricant.

Phasage et travaux sur site occupé

Les entreprises devront mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir I'exécution
des travaux en site occupé, dans le strict respect du phasage prédéfini. Elles veilleront a limiter les
nuisances (bruit, poussiére, accés) et a assurer la sécurité des usagers et du personnel par des
dispositifs adaptés (cloisonnements provisoires, signalétique, cheminements sécurisés). Une
coordination rigoureuse avec la maitrise d’ouvrage et les occupants sera exigée afin de minimiser
limpact des travaux sur I'activité du site.

Toutes les dispositions d'aménagement des zones de travaux demandées par le maitre d’ceuvre ou
le maitre d'ouvrage devront étre exécutées sans aucune majoration.

Dossier des Ouvrages Exécutés

Avant la réception des ouvrages I'entrepreneur devra fournir tous les documents pour la constitution
des Dossiers des Ouvrages Exécuté et Dossiers d'Intervention Ultérieure des Ouvrages.

Pour la réception I'entrepreneur devra fournir :

- Tout document transmis en phase chantier sera répertorié clairement (numérotation, indice, date,
etc.),

- La liste des documents remis sera tenue a jour tout au long du chantier et fera partie du dossier
DOE.

- Plan de récolement des ouvrages,

- D'une maniére générale, les certifications et Procés-Verbaux d'essais,

- Notice d'utilisation des éventuels équipements mise en place et fiche d'entretien de I'ensemble des
ouvrages.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Les DOE seront centralisés par la Maitrise d’ceuvre avant remise au Maitre d’ouvrage.
Transmission par clef USB ou envoi dématérialisé.

Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage

A/ Echafaudage/Protections Générales

L'entreprise devra prévoir toutes les protections et échafaudages réglementaires, qui lui seront
nécessaires pour une parfaite et compléte sécurité de son personnel, ainsi que pour une parfaite et
compléte mise en ceuvre de ses produits.

B/ Protection/Coordination/Santé/Sécurité

L'entreprise devra respecter les obligations en matiére de coordination pour la santé et la sécurité
conformément a la loi n° 93-1418 du 31.12.94, ainsi que les conditions prévues au Code du Travail
et des réglements en vigueur.

C/ Nettoyage

L'entreprise devra un nettoyage et enlevement des gravois journaliers du chantier ainsi qu'un
général a la fin de son intervention.

La Maitrise d'Oeuvre se laisse le droit de nommer une entreprise pour réaliser cette prestation si le
travail réalisé par le titulaire du présent lot ne s'avérait pas satisfaisant.

Il va de soi que le montant de ces travaux serait imputé sur le marché du présent lot.
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D/ Traitement des gravois

L'évacuation des gravois provenant des travaux réalisés par le titulaire du présent lot est a la charge
de ce dernier.

L'entreprise doit se conformer a la réglementation en cours et suivre toutes les procédures.

QUALITE DES MATERIAUX / MISE EN OEUVRE

Généralités

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir tous les échantillons nécessaires lors de la premiére
réunion de chantier ou elle sera convoquée afin que I'architecte puisse entériner ses choix.

Les matériaux utilisés seront de premiére qualité et seront conformes aux spécifications des normes
NF, dans tous les cas, les provenances (non spécifiées dans le présent C.C.T.P.) seront soumises
a l'agrément de l'architecte.

Il est rappelé que la notion de similitude (techniquement équivalent) appartient a I'architecte en cas
de divergence de vue avec l'entrepreneur, celui-ci sera tenu de mettre en oeuvre le matériau
indiqué en référence au présent C.C.T.P.

Tout préchauffage nécessaire des locaux pour effectuer la pose sera dii au titre du présent lot et la
consommation sera portée au compte prorata.

Manutention/Protection

La protection des revétements devra étre assurée, et enlevée pour la réception des travaux.

Si les conditions de terminaison du chantier nécessitent la pose d'une feuille de protection, celle-ci
ne doit étre disposée qu'aprés séchage de la colle.

Le délai de mise en service, pour les revétements de sols collés sera d'au moins 48 heures avant de
mettre les locaux en service.

Une barriere efficace sera établie pour empécher toute circulation.

Toutes les opérations, frais et faux frais relatifs aux transports, manceuvres et manutentions
diverses, et durant les travaux des autres corps d'état, tragage, pose, réglage, ajustages, mise en
état de fonctionnement, etc... concernant les ouvrages du présent lot, sont a la charge de
I'entrepreneur.

Celui-ci sera entiérement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception et devra prendre toutes
les précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

MAIN-COURANTE
Dépose de MC

L'entreprise devra la dépose de main courantes existantes compris découpes, évacuations
générales, nettoyage et toutes sujétions de réalisation.

Béatiment 02 - JANET : Repére 14. (1 ens)

Béatiment 14 - GYMNASE : Repére 2. (1 ens)
Béatiment 16 - LOU CANTOU : Repére 7. (1 ens)

EXT Extérieurs : Repére 4. (1 ens)
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MC sur pied

Travaux comprenant :

- Potelets sur platines, fixation scellée directement sur emmarchement béton compris cache écrous.
- Main courante en acier thermolaqué tubulaire par fer rond @ 40mm, pose sur potelets, compris
prolongements au départ et a l'arrivée, sujétions de coude, fermeture des abouts de profils et
autres.

Pose entre 0.80 et 1.00 m ht. de part et d'autre des escaliers

Finition thermolaqué RAL au choix de I'architecte.

Suivant cas, les mains courantes seront directement fixées a I'anglaise sur voiles ou groupes de
marches.

Toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre.

Béatiment 02 - JANET : Repére 14 et 3. (28.00 ml)
Béatiment 03 - BERGOUIGNAN : Repére 6. (14.00 ml)

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 2. (12.00 ml)
Batiment 16 - LOU CANTOU : Repére 7. (10.00 ml)

EXT Extérieurs : Repére 4 et 6. (9.00 ml)
EXT Extérieurs : Repére 7. (28.00 ml)

Batiment 24 - CAM : Repére 9. (6.00 ml)
Batiment 26 - MAS : Repére 2. (24.00 ml)

Prolongement ou création MC fer plat + PVC

Reprises et prolongement de main courante existante pour mise en conformité des dépassements
et raccordements, comprenant découpes soignées, soudures, emboitements, raccordements...
Main courante en acier thermolaqué par fer plat avec habillage profil PVC fixé sur support mural
coudé.

Dépassements de mains courante formant crosse de 0,30 ml mini

Pose entre 0.80 et 1.00 m ht.
Finition thermolaquée

Peinture inhibitrice de corrosion (avant finition a la charge du présent lot)
Compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation

Béatiment 05 -LAFARGE : Repére 6. (1 ens)

Reprise de MC

Dépose et rénovation de main courante existante pour mise en conformité des dépassements et
raccordements et remise a neuf, comprenant découpes soignées, soudures, raccord,
emboitements, raccordements...

Les éléments devront étre retraités par galvanisation puis reposé en conformité avec la
réglementation.

Dépassements de mains courante formant crosse de 0,30 ml mini
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Pose entre 0.80 et 1.00 m ht.
Compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation

Béatiment 07 - MARCHAND : Repére 3. (1 ens)

Prolongement ou création MC lagué

Reprises de main courante existante ou création pour mise en conformité des dépassements et
raccordements, comprenant découpes soignées, soudures, emboitements, raccordements...

Main courante en acier thermolaqué tubulaire par fer rond @ ou plat suivant existants, pose sur
ecuyers, compris prolongements avec crosses au départ et a larrivée, continuité sur palier
intermédiaire

Dépassements de mains courante formant crosse de 0,30 ml mini

Pose entre 0.80 et 1.00 m ht.

Vérification des diverses fixations existantes compris potelets, barreaudages et compléments
nécessaires

Peinture inhibitrice de corrosion (avant finition a la charge du présent lot)

Comopris toutes sujétions pour une parfaite réalisation

Béatiment 12 - BELLEVUE : Repére 6. (1 ens)

Batiment 23 - FORMATION : Repére 4. (1 ens)
EXT Extérieurs : Repére 4. (1 ens)

Batiment 25 - JM LEGER : Repére 3. (1 ens)

Prolongement ou création MC inox

Reprises de main courante existante ou création pour mise en conformité des dépassements et
raccordements, comprenant découpes soignées, soudures, emboitements, raccordements...

Main courante en inox rond @ ou plat suivant existants, pose sur écuyers, compris prolongements
avec crosses au départ et a I'arrivée, continuité sur palier intermédiaire

Dépassements de mains courante formant crosse de 0,30 ml mini

Pose entre 0.80 et 1.00 m ht.

Vérification des diverses fixations existantes compris potelets, barreaudages et compléments
nécessaires

Peinture inhibitrice de corrosion (avant finition a la charge du présent lot)

Comopris toutes sujétions pour une parfaite réalisation

Batiment 26 - MAS : Repére 4. (1 ens)

MC moulurées

Reprises de main courante existante ou création pour mise en conformité des dépassements et
raccordements, comprenant découpes soignées, soudures, emboitements, raccordements...

Main courante moulurée en acier thermolaqué par fer plat suivant existants, pose sur pieds, compris
prolongements avec crosses au départ et a I'arrivée, continuité sur palier intermédiaire
Dépassements de mains courante formant crosse de 0,30 ml mini

Pose entre 0.80 et 1.00 m ht.
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Teinte au choix de I'architecte.
Compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation

Béatiment 12 - BELLEVUE : Repére 2. (1 ens)
Béatiment 23 - FORMATION : Repére 3. (1 ens)

GRILLES

Grille caillebotis en acier inox

Grille caniveau a remplacer avec partie pleine créant chanfrein 33% contre seuil béton et partie
perforée de type caillebotis (trous <2cm)

Dimension : suivant plan
L'entreprise devra également la dépose des caillebotis existants

Batiment 15 - L'’ARCHE : Repére 2. (1 ens)

DIVERS

Seuil téle larmée

Fourniture et pose de seuil en téle larmée galvanisé, venant en recouvrement complet du seuil (pour
suppression du ressaut) compris fagonnage, pliage, coupes, fixations, joints élastomére et toutes
sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant,
DTU et normes en vigueur.

Prévoir découpe de carrelage éventuelle

Pente maximale : 33%
Dimensions : suivant plans

Batiment 02 - JANET : Repére 4. (1.00 ml)
Batiment 03 - BERGOUIGNAN : Repére 2. (1.00 ml)

Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 2, 9 et 10. (5.00 ml)

Claustra

Fourniture et pose de claustra bois comprenant:
- Ossature en tube carré thermolaqué fixée sur charpente et sol.
- Remplissage par tble perforée décorative, comprenant fixation sur structure secondaire

Visseries et fixations tout laqué
Dimensions selon plans et coupes.

L'entreprise devra la totalité des sujétions de fabrication, découpe,soudure et de mise en ceuvre
nécessaires a une parfaite réalisation des ouvrages.

Béatiment 12 - BELLEVUE : Repére 7. (1 ens)
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