
Total HT TVA 10% TVA 20% Total en TTC
1. HENRI EY                              -   €                              -   €                              -   € 
2. JANET                              -   €                              -   €                              -   € 
3. BERGOUIGNAN                              -   €                              -   €                              -   € 
4. PC 1/5                              -   €                              -   €                              -   € 
5. LAFARGE                              -   €                              -   €                              -   € 
6. DANY                              -   €                              -   €                              -   € 
7. MARCHAND                              -   €                              -   €                              -   € 
8. PC 2                              -   €                              -   €                              -   € 
9. MOREAU DE TOURS                              -   €                              -   €                              -   € 
10. PC PEDOPSYCHIATRIE                              -   €                              -   €                              -   € 
11. LES NOISILLES                              -   €                              -   €                              -   € 
12. BELLEVUE                              -   €                              -   €                              -   € 
13. ITARD                              -   €                              -   €                              -   € 
14. GYMNASE                              -   €                              -   €                              -   € 
15. L'ARCHE                              -   €                              -   €                              -   € 
16. LOU CANTOU                              -   €                              -   €                              -   € 
17. LES SITELLES                              -   €                              -   €                              -   € 
18. LABORIT                              -   €                              -   €                              -   € 
19. DE NERVAL                              -   €                              -   €                              -   € 
20. DIDE                              -   €                              -   €                              -   € 
21. GIRAUDOUX                              -   €                              -   €                              -   €                              -   € 
22. CABANIS                              -   €                              -   €                              -   € 
23. CENTRE DE FORMATION                              -   €                              -   €                              -   € 
24. CAM                              -   €                              -   €                              -   € 
25. JEAN-MARIE LEGER                              -   €                              -   €                              -   € 
26. MAS                              -   €                              -   €                              -   € 

TOTAL                              -   €                              -   €                              -   €                              -   € 

Lot N°05a REVETEMENTS PVC
Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

RECAP TOTAL



1. HENRI EY U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens  1

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2 5,00

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml 5,00

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 10%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

1. HENRI EY



1. HENRI EY U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 10 Montant TVA (10%)
Montant TTC

1. HENRI EY



2. JANET U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml 1,00

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml 3,30

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

2. JANET



2. JANET U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

2. JANET



3. BERGOUIGNAN U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 10%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

3. BERGOUIGNAN



3. BERGOUIGNAN U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 10 Montant TVA (10%)
Montant TTC

3. BERGOUIGNAN



4. PC 1/5 U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2 7,00

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2 7,00

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml 13,00

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml 1,20

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2 10,00

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

4. PC 1 5



4. PC 1/5 U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

4. PC 1 5



5. LAFARGE U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2 15,00

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2 15,00

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml 23,70

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml 1,00

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2 23,70

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml 3,00

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

5. LAFARGE



5. LAFARGE U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml 56,00

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

5. LAFARGE



6. DANY U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U  10

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 10%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

6. DANY



6. DANY U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 10 Montant TVA (10%)
Montant TTC

6. DANY



7. MARCHAND U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2 13,50

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2 13,50

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2 13,50

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2 60,00

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U  3

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml 3,00

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U  3

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 10%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

7. MARCHAND



7. MARCHAND U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 10 Montant TVA (10%)
Montant TTC

7. MARCHAND



8. PC 2 U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2 8,50

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2 8,50

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml 14,00

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml 1,30

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2 14,00

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

8. PC 2



8. PC 2 U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

8. PC 2



9. MOREAU DE TOURS U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2 10,00

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2 10,00

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2 30,00

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U  1

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml 1,00

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U  1

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 10%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

9. MOREAU DE TOURS



9. MOREAU DE TOURS U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 10 Montant TVA (10%)
Montant TTC

9. MOREAU DE TOURS



10. PC PEDOPSYCHIATRIE U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2 5,00

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

10. PC PEDOPSYCHIATRIE



10. PC PEDOPSYCHIATRIE U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

10. PC PEDOPSYCHIATRIE



11. LES NOISILLES U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

11. LES NOISILLES



11. LES NOISILLES U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

11. LES NOISILLES



12. BELLEVUE U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml 6,50

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

12. BELLEVUE



12. BELLEVUE U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml 70,00

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

12. BELLEVUE



13. ITARD U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

13. ITARD



13. ITARD U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

13. ITARD



14. GYMNASE U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2 13,00

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2 56,00

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2 13,00

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml 1,00

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2 56,00

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2 230,00

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml 2,00

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U  2

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

14. GYMNASE



14. GYMNASE U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

14. GYMNASE



15. L'ARCHE U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

15. L'ARCHE



15. L'ARCHE U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 10 Montant TVA (10%)
Montant TTC

15. L'ARCHE



16. LOU CANTOU U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

16. LOU CANTOU



16. LOU CANTOU U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

16. LOU CANTOU



17. LES SITELLES U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

17. LES SITELLES



17. LES SITELLES U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

17. LES SITELLES



18. LABORIT U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 10%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

18. LABORIT



18. LABORIT U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 10 Montant TVA (10%)
Montant TTC

18. LABORIT



19. DE NERVAL U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 10%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

19. DE NERVAL



19. DE NERVAL U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 10 Montant TVA (10%)
Montant TTC

19. DE NERVAL



20. DIDE U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2 6,00

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2 6,00

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml 11,00

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml 1,00

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2 11,00

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 10%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

20. DIDE



20. DIDE U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 10 Montant TVA (10%)
Montant TTC

20. DIDE



21. GIRAUDOUX U Quantité Prix en € Total en € U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2 m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2 m2

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2 m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2 m2

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml ml

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml ml 1,00

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2 m2

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2 m2

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2 m2

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U U

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml ml

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U U

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml ml

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

05a.1.4.2 1 PVC ml ml

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 10 Montant TVA (10%)

TVA 10% TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

21. GIRAUDOUX



21. GIRAUDOUX U Quantité Prix en € Total en € U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

21. GIRAUDOUX



22. CABANIS U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2 27,00

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2 27,00

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml 65,00

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml 3,00

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2 65,00

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml 3,00

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

22. CABANIS



22. CABANIS U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml 31,00

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

22. CABANIS



23. CENTRE DE FORMATION U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens  1

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2 192,00

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2 170,00

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml 35,00

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2 35,00

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml 10,20

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

23. CENTRE DE FORMATION



23. CENTRE DE FORMATION U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml 23,00

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

23. CENTRE DE FORMATION



24. CAM U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2 5,00

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

24. CAM



24. CAM U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC

24. CAM



25. JEAN-MARIE LEGER U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml 3,00

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 10%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

25. JEAN-MARIE LEGER



25. JEAN-MARIE LEGER U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml 66,00

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 10 Montant TVA (10%)
Montant TTC

25. JEAN-MARIE LEGER



26. MAS U Quantité Prix en € Total en €

05a.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
05a.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
05a.1.1.1 Préparation supports existants
05a.1.1.1 1 Préparation sol existant PM

05a.1.1.2 Piquage de chape
05a.1.1.2 1 Compris évacuation m2

05a.1.1.3 Dépose de sol PVC/Moquette/Lino
05a.1.1.3 1 Compris évacuation Ens

05a.1.1.4 Ragréage
05a.1.1.4 1 Epaisseur minimale 3 mm m2

05a.1.1.5 Chape traditionnelle
05a.1.1.5 1 Epaisseur moyenne : 70 mm m2

05a.1.2 SOL PVC
05a.1.2.1 U4P3
05a.1.2.1 1 Epaisseur totale : 2.00 mm m2

05a.1.2.2 PVC remontée en plinthe
05a.1.2.2 1 Hauteur 80 mm ml

05a.1.2.3 Découpes et reprise ponctuelle de sols 
souples

05a.1.2.3 1 Reprise et jonction avec l'existant Ens

05a.1.2.4 Barres de seuil aluminium
05a.1.2.4 1 Pose vissée ml 1,00

05a.1.2.5 Protection murale
05a.1.2.5 1 Compris joints périphériques m2

05a.1.3 CONCEPT DOUCHE PVC
05a.1.3.1 Sols
05a.1.3.1 1 Revêtement de sol vinylique U4P3 

antidérapant
m2

05a.1.3.2 Murs
05a.1.3.2 1 Epaisseur 0.92 mm pour locaux humides m2

05a.1.3.3 Protection de porte
05a.1.3.3 1 PVC U

05a.1.3.4 Barre de seuil caoutchouc
05a.1.3.4 1 Seuil ml

05a.1.3.5 Siphon de sol
05a.1.3.5 1 PVC spécial douche U

05a.1.4 MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

05a.1.4.1 Bandes d'éveil à la vigilance
05a.1.4.1 1 Bande podo ml

05a.1.4.2 Pose de nez de marches et contremarches

TVA 10%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

26. MAS



26. MAS U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

05a.1.4.2 1 PVC ml

05a.1.4.3 Escalier et palier
05a.1.4.3 1 PVC ml

Montant HT du Lot N°05a REVETEMENTS PVC ET 
CERAMIQUES

 10 Montant TVA (10%)
Montant TTC

26. MAS


