
Total HT TVA 20% Total en TTC
1. HENRI EY                             -   €                             -   €                             -   € 
2. JANET                             -   €                             -   €                             -   € 
3. BERGOUIGNAN                             -   €                             -   €                             -   € 
4. PC 1/5                             -   €                             -   €                             -   € 
5. LAFARGE                             -   €                             -   €                             -   € 
6. DANY                             -   €                             -   €                             -   € 
7. MARCHAND                             -   €                             -   €                             -   € 
8. PC 2                             -   €                             -   €                             -   € 
9. MOREAU DE TOURS                             -   €                             -   €                             -   € 
10. PC PEDOPSYCHIATRIE                             -   €                             -   €                             -   € 
11. LES NOISILLES                             -   €                             -   €                             -   € 
12. BELLEVUE                             -   €                             -   €                             -   € 
13. ITARD                             -   €                             -   €                             -   € 
14. GYMNASE                             -   €                             -   €                             -   € 
15. L'ARCHE                             -   €                             -   €                             -   € 
16. LOU CANTOU                             -   €                             -   €                             -   € 
17. LES SITELLES                             -   €                             -   €                             -   € 
18. LABORIT                             -   €                             -   €                             -   € 
19. DE NERVAL                             -   €                             -   €                             -   € 
20. DIDE                             -   €                             -   €                             -   € 
21. GIRAUDOUX                             -   €                             -   €                             -   € 
22. CABANIS                             -   €                             -   €                             -   € 
23. CENTRE DE FORMATION                             -   €                             -   €                             -   € 
EXT Extérieurs                             -   €                             -   €                             -   € 
24. CAM                             -   €                             -   €                             -   € 
25. JEAN-MARIE LEGER                             -   €                             -   €                             -   € 
26. MAS                             -   €                             -   €                             -   € 

TOTAL                             -   €                             -   €                             -   € 

Lot N°01 VR D
Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2 80,00
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2 130,10
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens 8,1 0
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml 8,00

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml 8,00

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U  1

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2 168,10
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2 28,00
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml 57,00
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml 5,00
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  2
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 12,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U  2
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U  2
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml 41,00
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation ml 65,0 0
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens  1
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2 90,00
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2 38,00
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2 65,00
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2 9,00
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml 23,00
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml 8,00
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  2
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 12,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U  2
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U  2
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml 40,00
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml 4,00
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml 34,00

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U  2

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml 2,00
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml 30,00

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens  1
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2 2,00
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  1
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 6,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U  1
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U  1
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens  1
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation Ens  1
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens  1
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens  1
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2 160,00
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2 40,00
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2 70,00
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml 8,00

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U  1

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2 95,00
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2 47,00
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml 17,00
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U  2
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml 10,00
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens  1
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  1
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 4,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U  1
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U  1
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml 17,00
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  1
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 10,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U  1
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens  1
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens  1
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2 90,00
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2 58,00
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2 105,00
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U  2

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U  2

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2 182,00
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml 59,00
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens  1
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens  1
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  2
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 51,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U  2
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U  2
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml 55,00
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml 5,30
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml 47,70

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2 105,00
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2 202,00
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2 75,00
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml 45,00

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml 45,00

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2 237,00
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml 63,00
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  2
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 10,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U  2
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U  2
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml 11,00
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens  1
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation Ens 1,00
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents Ens 1,00
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml 8,00

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml 8,00

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2 25,00
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  1
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 9,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U  1
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U  1
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml 19,00
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2 12,00
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U  7

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2 12,00
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  1
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 40,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U  1
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U  1
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml 9,00
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2 85,00
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U  1

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2 85,00
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml 6,00
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  1
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 8,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U  1
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U  1
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml 10,00
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml 3,00
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml 15,00

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  1
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 4,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml 15,00
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens  1
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens  1
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2 55,00
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2 90,00
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2 60,00
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens  1

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2 140,00
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml 27,00
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens  1
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  1
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 35,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U  1
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U  1
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml 15,00
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml 1,30
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml 19,00

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens  1
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml 4,50

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  1
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 4,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U  1
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U  1
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens  1
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml 18,00
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2 10,00
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U  3

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml 3,50

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2 10,00
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2 4,00
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U  2
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml 2,00
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens  1
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens  1
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 38,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml 38,00
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml 7,50
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml 35,00

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  1
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U  1
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U  2
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens  1
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2 70,00
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2 3,00
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2 15,00
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2 65,00
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2 1,00
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml 17,00
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  1
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 18,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U  1
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U  2
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml 24,00
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2 70,00
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2 3,00
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2 15,00
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2 50,00
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2 1,00
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml 14,00
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  1
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 10,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U  1
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U  2
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml 21,00
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens  1
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2 65,00
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2 3,00
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2 15,00
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2 65,00
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2 1,00
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml 16,00
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  1
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 19,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U  1
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U  2
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml 21,00
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2 60,00
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2 3,00
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2 15,00
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2 55,00
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2 1,00
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml 16,00
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  1
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 16,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U  1
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U  2
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml 53,00
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml 19,00
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml 34,00

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens  1
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2 6,00
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  1
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 6,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U  1
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U  1
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml 9,00

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens  1
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2 6,00
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  1
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 6,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U  1
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U  1
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml 9,00

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens  1
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2 4,00
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  1
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 18,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml 14,00
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml 77,00

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2 5,00
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  1
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 18,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U  1
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U  1
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml 27,00
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml 2,00
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml 6,00

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  1
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 4,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U  1
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U  2
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml 16,00
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC



U Quantité Prix en € Total en €

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.1.1 ADMINISTRATIF
01.1.1.1 Autorisation de voirie
01.1.1.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.1.2 Constat d'huissier
01.1.1.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU 

CHANTIER
01.1.2.1 Implantation des ouvrages
01.1.2.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.2.2 Clôture phasage
01.1.2.2 1 Pour tout le chantier conformément au 

phasage
For  1

01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre
01.1.2.3 1 Compris évacuation For
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains
01.1.2.4 1 Remise au MOA Ens
01.1.2.5 Débroussaillage
01.1.2.5 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.6 Abatage d'arbres
01.1.2.6 1 Compris évacuation Ens
01.1.2.7 Protection de vegetaux
01.1.2.7 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN
01.1.3.1 Décapage de terre végétale
01.1.3.1 1 Compris évacuation ou stockage m2
01.1.3.2 Décapage de voirie
01.1.3.2 1 Compris évacuation m2
01.1.3.3 Démolition de palier béton
01.1.3.3 1 Compris évacuation Ens
01.1.4 TERRASSEMENT
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse
01.1.4.1 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres
01.1.4.2 1 A intégrer dans les prix unitaires PM
01.1.4.3 Terre végétale
01.1.4.3 1 Evacuation des excédents m2
01.1.5 RESEAUX
01.1.5.1 Éclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées

01.1.5.1.1 
1 

Pour enfouissement réseaux ml 18,00

01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO

01.1.5.1.2 
1 

TPC de diamètre 80 mm ml 18,00

01.1.5.1.3 Massifs béton

01.1.5.1.3 
1 

Dimensions diverses U

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille à remplacer

01.1.5.2.1 
1 

L'ensemble U

01.1.5.2.2 Création de réseaux

01.1.5.2.2 
1 

L'ensemble Ens

01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol



U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du C H E squirol

01.1.5.2.3 
1 

Compris raccordement sur réseau ml 7,00

01.1.5.2.4 Modification de regards

01.1.5.2.4 
1 

U

01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1 Enrobé
01.1.6.1 1 Compris empierrement m2
01.1.6.2 Pavés autobloquants
01.1.6.2 1 Compris empierrement m2
01.1.6.3 Béton balayé
01.1.6.3 1 Compris empierrement m2
01.1.6.4 Bordures T1
01.1.6.4 1 T1 ml
01.1.6.5 Bordures bateau T1
01.1.6.5 1 T1 bateau U
01.1.6.6 Bordures P3
01.1.6.6 1 P3 ml
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES
01.1.7.1 Emmarchement
01.1.7.1 1 L'ensemble Ens
01.1.7.2 Muret de soutènement
01.1.7.2 1 Béton Ens
01.1.7.3 Blocs végétalisés
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations Ens
01.1.7.4 Adaptation d'un escalier
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine Ens
01.1.7.5 Entoilage de talus
01.1.7.5 1 Mise en œuvre Ens
01.1.8 SIGNALETIQUE
01.1.8.1 Tracé de parking
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie Ens  1
01.1.8.2 Zébra
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie m2 20,00
01.1.8.3 Logo PMR
01.1.8.3 1 Logo U  4
01.1.8.4 Panneaux
01.1.8.4 1 Panneaux U  4
01.1.8.5 Dépose de bande de guidage
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture Ens
01.1.8.6 Bande de guidage PMR
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine ml 46,00
01.1.8.7 Bande d'éveil podotactile
01.1.8.7 1 Résine ml 16,00
01.1.8.8 Peinture sur escaliers
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des 

marches
ml 72,00

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes 

MOE et MOA en chantier
Ens 1

Montant HT du Lot N°01 VRD
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC


