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SALLE 5

La BRIANCE

ZONE VERTE - 23. CENTRE DE FORMATION EXISTANT - niveau RdC, R+1 et R+2

1
STATIONNEMENT
> Absence de stationnement situé à proximité de l'entrée
> Eclairage insuffisant (<20lux)

4

CIRCULATION VERTICALE - CAGE D'ESCALIER - ACCES AUX SALLES DE
FORMATIONS R+1 et R+2
> Nez de marche insuffisamment contrastés
> Absence de contremarches contrastées
> Absence des bandes d’éveil à la vigilance sur chaque palier
> Mains-courantes ne dépassant pas de la largeur d’une marche en bas et en
haut de chaque niveau
> Absence de la continuité de la main-courante extérieure sur les palier
intermédiaire
> Eclairage insuffisant (>150lux)
NOTA : Mains courante intérieure conforme

TRAVAUX PROJETES
> Prolongement des mains courantes extérieurs
> Dépose et réfection complète du revêtement de sol sur
chaque volée d’escalier, chaque palier intermédiaire et chaque
palier d’étage, comprenant :
 - Nez de marche antidérapant contrastés
 - 1ère et dernière contremarches de chaque volée contrastées
 - Bande d’éveil à la vigilance podotactile sur chaque palier
d’étage (R+1 et R+2)
 - Renforcement de l’éclairage existant pour atteindre 150lux

2

ACCES ETABLISSEMENT - ACCES EXTERIEURS AUX ETAGES (SALLES DE
FORMATION)
emmarchement donnant accès sur cage d'escalier vers R+1 et R+2
> Absence de nez de marche contrasté
> Absence de contremarche contrastées
> Absence de main-courante de part et d’autre de l’escalier
> Absence de bande d’éveil à la vigilance

CIRCULATION VERTIACLES - ASCENSEUR
Il n’existe pas d’ascenseur permettant l’accès de PMR aux espaces de formation.

TRAVAUX PROJETES
Création de salles de formation en RDC randant accessible le
service proposé. Pour cela le service informatique déménage
dans un autres bâtiment
> Il est alors définie une nouvelle entrée mutualisée à la
bibliothèque des patients et aux nouvelles salles de formation
> Il sera créé un bloc sanitaire comprenant 2 WC dont 1 WC
PMR utilisables par les patients de la bibliothèque ou les usagers
du centre de formation
> Sont créées 2 salles de formations et 1 office avec kitchenette
ATTENTION : présence d'amiante dans les sols -
DESAMIANTAGE avant travaux

TRAVAUX PROJETES
> Accès à la bibliothèque modifié
> Pas de travaux sur ces emmarchements
> Cette entrée deviendra une issue de secours

TRAVAUX PROJETES
> Réalisation de 2 mains courantes de chaque coté de l'escalier
avec prolongement horizontal de la longueur d'un giron en haut
et en bas de l'escalier
> Peinture contrastée sur les  nez de marche, 1ère et dernière
contremarque
> Pose d'une bande d'éveil à la vigilance dans le hall à 50cm du
1er nez de marche (accès bâtiment par porte automatique)

TRAVAUX PROJETES
> Création d'une place de stationnement PMR sur
stationnement existant au plus près de la nouvelle entrée
> Création d'une surlongueur de 1,20m à l’arrière de la place
PMR (stationnement en marche arrière) par zébra peint avec
raccordement sur cheminement existant - surlongueur à la place
réalisé avec une finition enrobé
> Identification de la place de stationnement avec marquage au
sol (logos) et panneau règlementaire

NON CONFORMITES RELEVES ET TRAVAUX PROJETES

SANITAIRES
> Absence de WC PMR dans la bibliothèque patient ou sur ensemble du RdC6

3

ACCES ETABLISSEMENT - ACCES BIBLIOTHEQUE PATIENTS
emmarchement extérieur devant porte
> Absence d’une main-courante
> Absence de nez de marche contrastés
> Absence de contremarche contrastées
> Absence de bande d’éveil à la vigilance

5

7
BIBLIOTHEQUE
> Largeur entre étagères conforme mais mobilier gênant en bout de chaque allée

TRAVAUX PROJETES
> Déplacement du mobilier pour permettre une rotation (150cm)
en bout de chaque allée
NOTA : Agrandissement de la bibliothèque dans le projet de
réaménagement du RDC

légende

9

7 Non conformités - travaux
réalisés par entreprises

Non conformités corrigées
en interne par CH ESQUIROL

locaux non accessibles public

Présence d'amiante

niveau RdC

niveau R+1

niveau R+2 (combles)

1

2
3

4

5

4

5

4

5

6

6

7

PRESENCE D'AMIANTE
RAAT relevant la présence d'amiante dans : les revetements de sols et colles en RDC sols dalles PVC ou carrelage et
dans les colles de faience en RDC (sanitaires)
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Désamiantage du sol
+ragréage
+ sol PVC homogène U4P3

Remplacement des dalles de faux-plafond
abîmées ou manquantes Dépose de faux-plafond

récupération des dalles
les plus récentes

ZONE SANITAIRES et LOCAL MENAGE
Hauteur sous faux-plafond : 2,50m

AUTRES ZONES
Hauteur sous faux-plafond : 2,60m
+ retombée devant menuiseries extérieures

ragréage + sol PVC homogène U4P3
+ plinthes médium à peindre
SAUF ZONE SANITAIRE

ZONE SANITAIRE :
ragréage + sol PVC homogène U4P3
avec remontées en plinthe + habillage mural
PVC sur 1,00m de hauteur

Parois verticales non recouvertes par un habillage PVC à peindre
Prévoir toile de verre sur les parois verticales conservées

SALLE DE FORMATION
25 personnes
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ZONE VERTE - 23. CENTRE DE FORMATION PROJET - niveau RdC - nouvel aménagement

1

3 42

5
6

7

Coupe C sur RdC - coiupe de principe - ech : 1/100

Stationnement PMR
voir ZOOM

EMMARCHEMENT - ACCES BATIMENT
voir ZOOM

ESCALIER - ACCES R+1 et R+2
voir ZOOM

EMMARCHEMENT - ACCES BATIMENT
PAS DE TRAVAUX - Agrandissement bibliothèque
accès en façade Est

Absence d'ascenseur
REAMENAGEMENT DU RdC, accessible à tous avec :
- Nouvelle entrée Bibliothèque et centre de formation
- Création d'un bloc sanitaire avec 1 WC PMR
- Création de 2 salles de Formation
voir ZOOM
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volée contrastées + réfection peinture sur plinthes

prolongement main-courante sur palier à
raccorder sur mains-courantes existantes

garde-corps à déposer et reposer pour réfection sol

ZONE VERTE - 23. CENTRE DE FORMATION PROJET - niveaux R+1 et R+2 - ZOOM repère 4

4

4

ESCALIER - ACCES R+1 et R+2
voir ZOOM

ESCALIER - ACCES R+1 et R+2
voir ZOOM
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MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE

1:150Ech. :

PRO-DCE

Localisation :

V.23.4

Document :

VE
ST

IA
IR

E
RA

NG
EM

EN
T

Armoire

Générale

P73/204

P73/204

P7
3/2

04

P73/204

P93/204

Meuble

Meuble

80/204

80/204

Vitrée

Porte

83/204

70
/2

04

70
/2

04

70
/2

04

sanitaire

sanitaire

rgtsanitaire

0-CTF-01

0-CTF-02
0-CTF-03

0-CTF-07

0-CTF-12 0-CTF-13

0-CTF-14

0-CTF-17

0-CTF-180-CTF-20
0-CTF-21

entrée

réserve

30.7m2 9.9m2 5.2m2
11.6m2

1.5m2 2.0m2

5.7m2

80/204

15.8m2

4.3m2
1.7m22.6m2

Meuble

0-CTF-06
circulation

7.4m2

P93/204

stockage

P93/204

P9
3/2

04

0-CTF-09
hall
5.1m2

0-CTF-15
prestataires

13.4m2

0-CTF-05
hot line

17.9m2

0-CTF-08

48.5m2
administrateurs

divisionnaire

baie de brassage

Meuble

Meuble

7.6m2

0-CTF-10bis
robot0-CTF-10

sas
4.4m2

Meuble

0-CTF-11
bureau
17.4m2

Meuble

rangement

0-CTF-16
salle de réunion

32.3m2

70/204

70/204

80/204

rampe 5%

local onduleur
VH-VB

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

13

14

15

salle
serveurs

9,54m2

meuble
encastré

stockage
informatique

0-CTF-18bis
bibliothèque

33.41m2sas
0-CTF-19bis

3.43m2

hauteur sous faux plafond : 3,01 m

hauteur sous plancher : 3,59 m

hauteur sous faux plafond : 3,09 m

0-CTF-19
Bureau
24.64m2

hauteur sous faux plafond : 3,09 m

hauteur sous plancher : 3,59 m

hauteur sous plancher : 3,59 m

P93/204 P93/204

P93/204
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28
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15
28
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28
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1.
70

28
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7228
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69

28
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68

28
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28
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82
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74

28
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62

28
1.

62

28
2.

15

28
1.

54

28
1.

56

28
1.

61 28
1.

64

28
1.

83

28
1.

88

28
1.

56
28

1.
65

28
1.

62

28
1.

60

28
1.

5828
1.

68 28
1.

70

28
1.

70

28
1.

67

28
2.

16

28
1.

54

28
1.

50

28
1.

60

28
2.

15

28
1.

65
28

1.
63

28
2.

15

28
1.

53

28
1.

49

ACCES
vers R+1

et combles
ACCES

BIBLIOTHEQUE

ACCES POLE
INFORMATIQUE

salle stockage informatique

P73/204

P93/204

sanitaire

0-CTF-01
0-CTF-02

0-CTF-03
0-CTF-07

0-CTF-12 0-CTF-13

0-CTF-14

0-CTF-17

0-CTF-18
0-CTF-20

0-CTF-21

entrée

30.7m2

15.8m2

0-CTF-06

0-CTF-090-CTF-15

0-CTF-05
0-CTF-08

0-CTF-10bis
0-CTF-10

0-CTF-11

0-CTF-16

rampe 5%

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

13

14

15

9,54m2

0-CTF-18bis

0-CTF-19bis

hauteur sous faux plafond : 3,01 m

hauteur sous plancher : 3,59 m

hauteur sous faux plafond : 3,09 m

0-CTF-19
hauteur sous faux plafond : 3,09 m

hauteur sous plancher : 3,59 m

hauteur sous plancher : 3,59 m

ACCES POLE
INFORMATIQUE

salle
serveurs salle stockage informatique

ATTENTION :
Faux-plafond conservé

ATTENTION : Faux-plafond conservé

Reprise structurelle
suivant plans EXE

Reprise structurelle
suivant plans EXE

ancien coffre fort
cloisonnement béton

ATTENTION :
sciage soignée

cloison et plinthe

ATTENTION :
sciage soignée

cloison

ZONE VERTE - 23. CENTRE DE FORMATION PROJET Démolition et Désamiantage - niveau RdC

TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

Zone à désamianter
avec revêtement dalles de sol souple
présence amiante : sol ragréage

>> dépose des revêtements de sol, colles,
ragréage et plinthes - plinthes conservées si
possible dans la salle de stockage

TRAVAUX DE DEMOLITION

>> Cloisons à démolir, compris blocs porte, dépose de
plinthes et dépose des mobiliers

>> Faux plafond à déposer proprement pour récupération
des dalles et luminaires

>> revêtements de sol (non amiantés) à déposer, compris
colle, ragréage, plinthes, butées de portes, etc…

>> revêtements de sol (non amiantés) à déposer, compris
colle - ATTENTION : plinthes conservées / zones
correspondantes à des réfections carrelage en raccord
avec existant
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MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE

1:150Ech. :

PRO-DCE

Localisation :

V.23.5

Document :

sanitaire

0-CTF-01

0-CTF-13

0-CTF-14

0-CTF-17
entrée
15.8m2

rampe 5%

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

13

14

15

9,54m2

ACCES POLE
INFORMATIQUE

salle
serveurs salle stockage

informatique

ATTENTION :
Faux-plafond conservé

P73/204

P93/204

sanitaire

0-CTF-01
0-CTF-02

0-CTF-13

0-CTF-14

0-CTF-17
entrée

30.7m2

15.8m2

rampe 5%

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

13

14

15

9,54m2
hauteur sous faux plafond : 3,01 m

hauteur sous plancher : 3,59 m

ACCES POLE
INFORMATIQUE

salle
serveurs salle stockage informatique

ATTENTION :
Faux-plafond conservé

ZONE VERTE - 23. CENTRE DE FORMATION PROJET Plan des sols et plafonds - niveau RdC

PLANS DES PLAFONDS

PLAN DES SOLS

>> Bande d'éveil à la vigilance

>> Sol spécifique pour escalier U4P3

>> sol PVC homogène U4P3 avec relevé en plinthes

>> carrelage existant non modifié

>> Sol PVC homogène U4P3 + plinthes médium à peindre

>> réfection carrelage similaire existant compris plinthes

>> parquet non modifié

>> Faux-plafond acoustique démontable
dalles 60/60 milieux humides - HSP : 2,50m

>> Faux-plafond acoustique démontable
dalles 60/60 - HSP 2,60m

>> Faux-plafond acoustique démontable
dalles 60/120 - HSP : 2,60m

>> Faux-plafond dalle 60/60 conservé - HSP : 3,09m
remplacement des dalles abîmées

>> Faux-plafond dalle 60/60 conservé - HSP : 3,09m

>> Rebouchage et peinture plafonds plâtre existants
HSP : 3,59m
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1:75Ech. :

PRO-DCE

Localisation :

V.23.6

Document :

22,50 m2

203123156

106 140 1 0015

538 120

16
3

32
05

284
286

379
149

5

619

130 5

330

249

250 5
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11,30 m2

33,95 m2

18
05

507 556 650 250

1415 345
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25

13
5

217 7 227

14
0

20
55

60
5

1135

29
8 P73/204

P93/204

0-CTF-01

0-CTF-02

0-CTF-18

30.7m2

salle stockage informatique
9,54m2

local serveur

hauteur sous faux plafond : 3,01 m
hauteur sous plancher : 3,59 m

hauteur sous faux plafond : 3,09 m

0-CTF-19

28
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79
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15
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75
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66 28
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28
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75
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futur accès
FORMATION

et BIBLIOTHEQUE
en RDC
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54 28
1.

60

28
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1.
48
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1.

49
28

1.
54

28
1.

79

28
1.

61 28
1.

58

28
1.

61

120/220

accès
BIBLIO

THEQUE

120/220

ESPACE PROPRETE

réfection du revêtement de sol escalier
avec nez de marche contrastés et antidérapant
+1ères et dernières contremarches de chaque
volée contrastées + réfection peinture plinthes

prolongement main-courante sur palier à
raccorder sur mains-courantes existantes

BIBLIOTHEQUE PATIENTS

installation
panneau directionnel

80/130

WC PMR

RESERVE

signalétique
sur porte

IS

IS

grand logo
peint au pochoir

délim
itation place

+ petits logos en peinture

PLACE RESERVEE A CREER

SUR STATIONNEMENT EXISTANT

sciage propre cheminement béton existant
et arrachage d'une partie de la haie
pour complément au doit de la place de
stationnement PMR d'une surlargeur de 1,20m
en béton balayé avec zébrures peintes

reprise des marquages au sol :

délimitations de places + logos PMR

support e
xistant : p

avés autobloquants

bo
rd

ur
e 

ch
an

fre
in

ée
 e

xi
st

an
te

 n
on

 m
od

ifi
ée

cheminement existant

dépose du panneau existant
et installation d'un panneau
réglementaire réservant
emplacement PMR

S
E

N
S

 D
E

 C
IR

C
U

LA
TI

O
N

installation
flash lumineux sur SSI

NOTA : prévoir au fur et à mesure avancement travaux
la dépose des gardes corps sur palier ou mains-courante

intérieure nécessaire aux reprises de sol

282.15

282.14

72
/4

8 
C

F1
h

PP EI60 stratifiée
93/204 + FP

IS
repose système

de contrôle d'accès

SOL : DESAMIANTAGE - dépose sol et colles
repose d'un sol souple PVC collé
MURS : plinthes bois neuve sur cloison neuve +
raccords de plinthes
+ blanchiment des murs
PLAFOND : adaptation au droit de la cloison
créée + remplacement des dalles acoustiques
abîmées avec dalles récupérées

PP EI30 stratifiée
93/204 + FP - 38dB
pose en applique
avec poignée allongée
coté bibliothèque

si
gn

al
ét

iq
ue

 a
ve

c
pi

ct
og

ra
m

m
e

signalétique avec
pictogramme

signalétique avec
pictogramme

PP93/204
stratifiée

P
P

93
/2

04
 E

I3
0

st
ra

tif
ié

e

72
/4

8

72
/4

8

cu
ve

tte
al

lo
ng

ée

ba
rr

e 
co

ud
ée

lave mains
EF

120/170

120/170

plan vasque posé à 80cm Ht avec
vide en sous face 70Htx30Pf

miroir 60/165

SOL : ragréage + sol souple PVC collé
et remontée en plinthes
MURS : PVC sur 1,00m Ht + peinture
PLAFOND : faux-plafonds dalles
hygiène 60/60 - HSP : 2,50m

démolition cloison
pour libérer ouverture
rebouchage et raccord
toile de verre + peinture

mobilier à déposer et reposer
+ nouvelles étagères sur extension

RESERVE

rebouchage
cloison

dé
m

ol
iti

on
 c

lo
is

on

dépose cuvette
et neutralisation
réseaux

ch
as

si
s 

ha
ut

dé
m

ol
iti

on
 c

lo
is

on

rampe 5%

palier

<2%

28
1.

72

<4%

retombée en sous face en stratifié
démontable pour accès réseaux

pas de travaux

zone de raccord carrelage

EXTENSION BIBLIOTHEQUE

PETIT BALLON
ECS pour office

co
up

e 
B

coupe C

ZONE VERTE - 23. CENTRE DE FORMATION PROJET - niveau RdC - ZOOM repère 1

1

ATTENTION RESEAUX :
éclairage

au droit de la zone travaux

STATIONNEMENT PMR niveau RdC - ech 1/50
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1:50Ech. :

PRO-DCE

Localisation :

V.23.7

Document :

22,50 m2

32,25 m2

203123156

14
5

106 140 1 0015

14
0

30,00 m2

6,35 m2

1,95 m2
11,30 m2

33,95 m2

18
05

33,45 m2

1415 345 141

12
25
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5

3175

50
40

217 7 227 100 10 1415 2075 75

14
0

20
55

60
5

5875
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7

262

248

1135

29
8

5145

P73/204

P93/204

0-CTF-01

0-CTF-02

0-CTF-17

0-CTF-18

entrée

30.7m2

15.8m2

0-CTF-05

0-CTF-16

salle stockage informatique
9,54m2

local serveur

0-CTF-18bis

hauteur sous faux plafond : 3,01 m
hauteur sous plancher : 3,59 m

hauteur sous faux plafond : 3,09 m

0-CTF-19

hauteur sous faux plafond : 3,09 m
hauteur sous plancher : 3,59 m

hauteur sous plancher : 3,59 m

28
1.

71

28
1.

85

28
2.

15

28
1.

70
28

1.
73

28
1.

67

28
1.

87

28
1.

84

28
1.

70

281.67

282.16

28
1.

60

SALLE DE FORMATION
12 personnes

accès
BIBLIO

THEQUE

120/220

ESPACE PROPRETE

réfection du revêtement de sol escalier
avec nez de marche contrastés et antidérapant
+1ères et dernières contremarches de chaque
volée contrastées + réfection peinture plinthes

prolongement main-courante sur palier à
raccorder sur mains-courantes existantes

nettoyage haute pression des marches
mise en peinture des nez de marche
et 1ère et dernière contremarches avec
teinte contrastée

pose d'une bande d'éveil à la vigilance

PAS D'INTERVENTION
ACCES EN FACADE EST

BIBLIOTHEQUE PATIENTS

installation
panneau directionnel

80/130

LOCAL MENAGE
WC PMR

WC

POINT D'EAU
MENAGE
cuve sur pied

CIRCULATION 1

RESERVE

signalétique
sur porte

IS

IS

IS

ACCES
étages

installation
flash lumineux sur SSI

prolongement horizontal
des mains-courante

en partie basse de l'escalier
sur la longueur d'un giron

NOTA : prévoir au fur et à mesure avancement travaux
la dépose des gardes corps sur palier ou mains-courante

intérieure nécessaire aux reprises de sol

porte automatique

ajout main-courante
fixation au mur sur platines

ajout main-courante
fixation au mur sur platines

282.15

282.15 282.15

72
/4

8 
C

F1
h

PP EI60 stratifiée
93/204 + FP

IS
repose système

de contrôle d'accès

SOL : DESAMIANTAGE - dépose sol et colles
repose d'un sol souple PVC collé
MURS : plinthes bois neuve sur cloison neuve +
raccords de plinthes
+ blanchiment des murs
PLAFOND : adaptation au droit de la cloison
créée + remplacement des dalles acoustiques
abîmées avec dalles récupérées

PP EI30 stratifiée
93/204 + FP - 38dB
pose en applique
avec poignée allongée
coté bibliothèque

SOL : parquet conservé (à protéger pendant les travaux)
MURS : raccord plinthes bois (12cm ht) + raccord peinture
PLAFOND : faux plafonds en dalles 60/60 conservés remplacement des
élcairages (dalles Led récupérées sur CTF 08)

DOUBLE
FLUX

déplacement double flux et
reprise des gaines et distribution

PP EI60
63/204
stratifiée P

P 
E

I 6
0

93
/2

04
st

ra
tif

ié
e

si
gn

al
ét

iq
ue

 a
ve

c
pi

ct
og

ra
m

m
e

signalétique avec
pictogramme

signalétique avec
pictogramme

PP83/204
stratifiée

PP93/204
stratifiée

P
P

93
/2

04
 E

I3
0

st
ra

tif
ié

e

98/48

98
/4

8

72
/4

8

72
/4

8

SOL : DESAMIANTAGE ragréage + sol souple PVC collé
MURS : plinthes bois + toile de verre + peinture
PLAFOND : faux plafonds en dalles acoustiques 60/60 récupérées
(CTF 08) + éclairage led - HSP : 2,60m

SOL : ragréage + sol souple PVC collé et remontée
en plinthes
MURS : revêtement PVC sur 1,00m Ht + peinture
PLAFOND : faux plafonds en dalles hygiène 60/60
(HSP 2,60m) - HSP 2,50m

cu
ve

tte
su

sp
en

du
e

cl
as

si
qu

e

cu
ve

tte
al

lo
ng

ée

ba
rr

e 
co

ud
ée

lave mains
EF

120/170

120/170

plan vasque posé à 80cm Ht avec
vide en sous face 70Htx30Pf

miroir 60/165

SOL : ragréage + sol souple PVC collé
et remontée en plinthes
MURS : PVC sur 1,00m Ht + peinture
PLAFOND : faux-plafonds dalles
hygiène 60/60 - HSP : 2,50m

démolition cloison
pour libérer ouverture
rebouchage et raccord
toile de verre + peinture

mobilier à déposer et reposer
+ nouvelles étagères sur extension

DEMOLITION : sciage propre des cloisons et dépose
revêtement mural sur zone extension, dépose propre
des faux plafonds sur zone extension pour réutilisation
éventuelle + dépose ponctuel de carrelage sur zone à
reprendre à l'identique
SOL : ragréage + raccord carrelage entre cloisons
démolies
MURS : raccords plinthes carrelage avec récupération
au droit des démolition + toile de verre et peinture sur
extension
PLAFOND : faux plafonds conservé sur bibliothèque
existante à prévoir à l'identique sur zone extension
(récupération des éclairages existants) - HSP : 3,09m

0-CTF-19

RESERVE

rebouchage
cloison

dé
m

ol
iti

on
 c

lo
is

on

dépose cuvette
et neutralisation
réseaux

ch
as

si
s 

ha
ut

dé
m

ol
iti

on
 c

lo
is

on

dé
m

ol
iti

on
 c

lo
is

on

dé
m

ol
iti

on
 c

lo
is

on

démolition cloison

retombée en sous face en stratifié
démontable pour accès réseaux

store occultant

ensemble 5 patères

lave
mains
EF

pas de travaux

zone de raccord carrelage

BIBLIOTHEQUE EXISTANTE

EXTENSION BIBLIOTHEQUE

sol existant carrelage
papier peint sur murs

saignée pour ra
cco

rd EU

PETIT BALLON
ECS pour office

panneau à reprendre en peinture

co
up

e 
B

coupe C

coupe D

ZONE VERTE - 23. CENTRE DE FORMATION PROJET - niveau RdC - ZOOM partie Bibliothèque et sanitaires
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1:50Ech. :

PRO-DCE

Localisation :

V.23.8

Document :

32,25 m2

1 0015 200

187

1,90 m2

172 15

210
60 90 60

15
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89

0 58,10 m2
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9,80 m2
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70
15
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6,35 m2

1,95 m2
11,30 m2
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50
40

50 10100 10 1415 2075 75
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SALLE DE FORMATION
12 personnes

ESPACE PROPRETE

réfection du revêtement de sol escalier
avec nez de marche contrastés et antidérapant
+1ères et dernières contremarches de chaque
volée contrastées + réfection peinture plinthes

prolongement main-courante sur palier à
raccorder sur mains-courantes existantes

nettoyage haute pression des marches
mise en peinture des nez de marche
et 1ère et dernière contremarches avec
teinte contrastée

pose d'une bande d'éveil à la vigilance

SALLE DE FORMATION
25 personnes

OFFICE

LOCAL MENAGEWC

POINT D'EAU
MENAGE
cuve sur pied

CIRCULATION 1
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IS

ISIS

IS
Armoires

générale et
divisionnaire

IPN

démolition banque et cloison (murs de 15cm)
reprise structurelle de plancher avec scellement d'un IPN à encoffrer
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SAS
passage EF

passage EU

plénum derrière placard
accès réseaux EF et EU

placard à déposer puis reposer
ballon ECS à installer dans SAS

emplacement
réfrigérateur

caissons 60/60
avec 2 étagères
1 porte - stratifié

plan en stratifié avec
évier inox1 cuve +égouttoir

80
/1

30

emplacement cafetière emplacement micro-ondes

ACCES
étages

prolongement horizontal
des mains-courante

en partie basse de l'escalier
sur la longueur d'un giron

NOTA : prévoir au fur et à mesure avancement travaux
la dépose des gardes corps sur palier ou mains-courante

intérieure nécessaire aux reprises de sol

porte automatique

ajout main-courante
fixation au mur sur platines

282.15282.15

282.15

radiateur déplacé

DEMOLITION : DESAMIANTAGE sols, plinthes +
dépose cloisons de toute nature (béton), dépose de
tous les appareillages et faux plafonds
SOL : ragréage + sol souple PVC collé
MURS : plinthes bois neuve + toile de verre + peinture
PLAFOND : faux plafonds en dalles acoustiques 60/60
récupérées (CTF 08) + éclairage dalles led récupérées
sur le service info (CTF-08) - HSP 2,60m

PETIT BALLON
ECS pour office meuble étagère dans SAS à

déposer puis à réadapter
PETIT BALLON ECS pour office

SOL : ragréage + sol souple PVC collé
MURS : plinthes bois + toile de verre + peinture
PLAFOND : faux plafonds en dalles acoustiques 60/60
récupérées (CTF 08) + éclairage led - HSP 2,60m

SOL : parquet conservé (à protéger pendant les travaux)
MURS : raccord plinthes bois (12cm ht) + raccord peinture
PLAFOND : faux plafonds en dalles 60/60 conservés remplacement des
élcairages (dalles Led récupérées sur CTF 08)

DOUBLE
FLUX

déplacement double flux et
reprise des gaines et distribution

PP EI60
63/204
stratifiée

P
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PV 93/204 - EI30
avec oculus 30/120
stratifiéeCIRCULATION 2

porte à remplacer
PP acoustique stratifiée
83/204

PP 83/204 existante
avec serrure
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coffre à démolir

percement ouverture par sciage
cloison et reprise structurelle en métal

TE
C

H 98/48 acoustique

SOL : ragréage + sol souple PVC collé
MURS : plinthes bois neuve + toile de verre + peinture
PLAFOND : faux plafonds en dalles acoustiques 60/60
+ éclairage dalles led - HSP : 2,60m

placard à déposer et ouverture à créer

signalétique avec
pictogramme

PP83/204
stratifiée

98/48

98
/4

8

72
/4

8

SOL : DESAMIANTAGE ragréage + sol souple PVC collé
MURS : plinthes bois + toile de verre + peinture
PLAFOND : faux plafonds en dalles acoustiques 60/60 récupérées
(CTF 08) + éclairage led - HSP : 2,60m

SOL : ragréage + sol souple PVC collé et remontée
en plinthes
MURS : revêtement PVC sur 1,00m Ht + peinture
PLAFOND : faux plafonds en dalles hygiène 60/60
(HSP 2,60m) - HSP 2,50m

cu
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du
e
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si
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120/170

plan vasque posé à 80cm Ht avec
vide en sous face 70Htx30Pf

miroir 60/165

SOL : ragréage + sol souple PVC collé
et remontée en plinthes
MURS : PVC sur 1,00m Ht + peinture
PLAFOND : faux-plafonds dalles
hygiène 60/60 - HSP : 2,50m

retombée en sous face en stratifié
démontable pour accès réseaux

store occultant store occultant store occultant store occultant
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revêtement PVC au dessus du plan  sur 60cm Ht

ensemble 5 patères

lave
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EF
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rd EU

Baie
info

PETIT BALLON
ECS pour office

mur 15cm ep.

panneau à reprendre en peinture
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ZONE VERTE - 23. CENTRE DE FORMATION PROJET - niveau RdC - ZOOM partie Formation
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35
9

26
0

faux-plafonds déposés

nouveau faux-plafonds

porte existante
vers SAS et OFFICE
à détalonner et repreindre

cloison /banque d'accueil
à démolir

plinthes médium
neuves à peindre

ancien passage
rebouché

créant alcove

radiateur déplacé

porte sur OFFIVE
en stratifié
93/204 - EI30
avec oculus 40/120

cloison 98/48
toute hauteur

BAES récupéré
et reposé

jouée à créer

ragréage et forme de pente
dans la circulation pour

récupération des écarts de niveau
+ sol PVC homogène U4P3

sur ensemble des parois verticales,
après dépose des revêtements existants
pose de toile de verre + peinture

SALLE DE FORMATION
25 personnes

CIRCULATION

35
9

26
0

25
0

8570

30

nouveau faux-plafond

cloison 98/48
toute hauteur

ensemble parois
verticales neuves
dans les sanitaires à peindre
au dessus habillage PVC

jouée à créer

cloison 98/48
toute hauteur

ragréage + sol PVC
avec remontée
en plinthe

porte
en stratifié
93/204

habillage PVC sur une hauteur de 1,00m
au dessus de la remontée en plinthe

passage EV des WC

double contre cloison

petit ballon ECS

trappe 60/60

miroir 60/165

CIRCULATIONESPACE
PROPRETE

PP EI30 stratifiée
93/204 - 38dB + FP

pose en applique
coté circulation

poignée allongée
coté bibliothèque

reprise des peintures dans
l'embrasure de porte créée

démolition de cloison
récupération des plinthes

pour raccords à prévoir

zone carrelée à reprendre
compris raccord de plinthes

après démolition des cloisons

Faux-plafond à reprendre
après démolition des cloisons

dépose porte
et rebouchage

de cloison

Zone extension de la bibliothèque
avec reprise des peintures sur toile de verre

autre zone carrelée à reprendre
compris raccord de plinthes

après démolition des cloisons

BIBLIOTHEQUE

EXTENSION BIBLIOTHEQUE

7
83

60

porte en stratifié
93/204 - EI30

avec oculus 40/120démolition de cloison
récupération des plinthes

pour raccords à prévoir

nouveau faux-plafonds

faux-plafonds déposés
mise de coté des dalles 60/60

rebouchage du passage
après dépose de porte
ré-entoilage du mur et peinture

meuble et plan de travail
kitchenette
réalisés par les services
techniques du CH ESQUIROL

habillage mural PVC
au dessus de la plinthe
derrière meuble

plinthes médium
neuves à peindre

traversée du mur
passage réseaux

pour alimentation
évier

OFFICE

zone
sanitaire
existant
et sas

ZONE VERTE - 23. CENTRE DE FORMATION PROJET - Coupe sur RdC zone Formation

Coupe A sur RdC zone Formation - ech : 1/50 Coupe B sur RdC zone Sanitaires - ech : 1/50

Coupe D sur RdC zone Bibliothèque - ech : 1/50 Coupe E sur RdC sur Office - ech : 1/50
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