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MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER
ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX
| |
DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES
ZONE ORANGE - BATIMENT PC PEDO

Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP u | ate Prix unit. HT | Prix total HT Qté Prix unit. HT | Prix total HT
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%

La présente entreprise doit :

- Répondre a I'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont a titre indicatif et doivent étre contrélées par I'entreprise avant I'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de I'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avére nécessaire. Toutes modifications doivent étre
clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, I'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de
comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

3.1 [TRAVAUX PRELIMINAIRES

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement,
de vidange et de dépose des réseaux existants
rendus caduques ens 1 pm

Travaux de dépose et évacuation des équipements
de chauffage et des gaines de ventilation non
réutilisés et rendus caducs dans |'état projeté des
installations hors les locaux "purger" suivant CCTP
ens 1 pm

Ensemble des percements de parois existantes
induits par le cheminement de ses réseaux et
canalisations, ainsi que les rebouchages. ens 1 pm

Sous-total

3.2 |TRAVAUX DE CHAUFFAGE

Le systéme de chauffage dans I'ensemble des
batiments sera conservé. Seules des adaptations
seront nécessaires afin de respecter les nouveaux
agencements proposés dans le cadre du projet.
Les travaux concerneront l'isolement, et ou la
neutralisation des réseaux de chauffage existant,
suivis de la dépose, repose ou suppression des
émetteurs de chauffe, avec adaptation des
canalisations

3.2.1. - Dépose et repose des radiateurs existants

Suppression ou la dépose et repose des radiateurs
existants situés dans la zone de réaménagement
d’accessibilité PMR suivant plans et localisations
du CCTP

ens 1 pm

7\
FLU'TECH FLU'TECH
1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES N



Prix unit. HT | Prix total HT Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U Qté Qté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
3.2.2. - Distribution hydraulique de chauffage
Canalisation en tube cuivre écroui y compris
toutes sujétions de mise en ceuvre.
@12/14 ml [ pm pm
P14/16 ml | pm pm
Ensemble de soudures, brides, raccords
Fourreaux de traversée de
cloisons, murs, planchers et
rebouchages ens pm pm
Dispositifs de vidange sur réseaux ens [ pm pm
Dispositifs de purge sur réseaux ens [ pm pm
Equipements complémentaires
Vanne d'arrét 1/4 de tour DN15 U 2 pm
DN20 U pm pm
Calorifuge par isolant souple classé M1y compris
. Marque :
. Type
Isolant épaisseur 19 mm pour
tube
P12/14 ml | pm pm
@14/16 ml pm pm
Sous-total
33 TRAVAUX DE VENTILATION PM PM
Sous-total
4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES PM PM
Sous-total

4.2 |TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR

Les travaux de plomberie et sanitaires concernent
essentiellement la mise en accessibilité PMR des
sanitaires existants. Les batiments ne comportant
pas de sanitaires accessibles, il en sera créé a
chaque niveau.

4.2.1. - Remplacement des plans vasques
existants PM PM
Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur
les plans architecte et CCTP) en Corian suivant
description du CCTP, compris tout accessoire de
pose et de mise en ceuvre.

4.2.2. - Mitigeur plan vasque PM PM
4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains PM PM
4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR PM PM
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1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES

Prix unit. HT | Prix total HT Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | Qté Qté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC
suspendues avec béti support PM PM
4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau
chaude sanitaire PM PM
4.2.7. - Adapatation des canalisations
d'évacuation eaux usées et eaux vannes PM PM
Sous-total
TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE
4.3 PM PM
BATIMENT FORMATION
Sous-total
m TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET
) REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES
4.4.1. - Distributeurs papier PM PM
4.4.2. - Barre verticale a c6té des cuvettes WC PM PM
4.4.3. - Barre coudée a c6té des cuvettes WC
Barre coudée suivant descriptions du CCTP
. Marque :
. Réf.: u 1 pm
4.4.4. - Barre verticale de douche PM PM
4.4.5. - Barre de douche en "T" PM PM
4.4.6. - Mitigeur de douche PM PM
4.4.7. - Miroir PM PM
4.4.8. - Réhausse de cuvette WC
Fourniture et pose de réhausse de cuvette WC
suivant descriptions du CCTP
. Marque :
.Réf.: u 1 pm
4.4.9. - Séche cheveux PM PM
Sous-total
3|DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €
3.2 TRAVAUX DE CHAUFFAGE 0,00 € 0,00 €
3.3 TRAVAUX DE VENTILATION 0,00 € 0,00 €
|TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT 0,00 € 0,00 €
FLU'TECH




, | Prix unit. HT | Prix total HT , | Prix unit. HT | Prix total HT

Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U Qté QqQté

TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES
4.1  TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €
4.2  TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €
43 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE
. BATIMENT FORMATION 0,00 € 0,00 €
4.4  TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €
ITOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT 0,00 € 0,00 €
TOTAL GENERAL HT 0,00 € 0,00 €
TVA 20 % 0,00 € 0,00 €
TVA 10 % 0,00 € 0,00 €
TOTAL GENERAL TTC 0,00 € 0,00 €
FLU'TECH
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MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER
ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX
| |
DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES
ZONE ORANGE - BATIMENT LES NOISILLES

Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP u | ate Prix unit. HT | Prix total HT Qté Prix unit. HT | Prix total HT

TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%

La présente entreprise doit :

- Répondre a I'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont a titre indicatif et doivent étre contrélées par I'entreprise avant I'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de I'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avére nécessaire. Toutes modifications doivent étre
clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, I'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de
comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

3.1 [TRAVAUX PRELIMINAIRES

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement,
de vidange et de dépose des réseaux existants
rendus caduques ens 1 pm

Travaux de dépose et évacuation des équipements
de chauffage et des gaines de ventilation non
réutilisés et rendus caducs dans |'état projeté des
installations hors les locaux "purger" suivant CCTP

ens 1 pm
Ensemble des percements de parois existantes
induits par le cheminement de ses réseaux et
canalisations, ainsi que les rebouchages. ens 1 pm
Sous-total
3.2 TRAVAUX DE CHAUFFAGE PM PM
Sous-total
33 TRAVAUX DE VENTILATION PM PM
Sous-total

4.1 [TRAVAUX PRELIMINAIRES

PM PM

Sous-total
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Prix unit. HT | Prix total HT Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP Qté Qté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
4.2 |TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR
PM PM
Sous-total
TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE
4.3 PM PM
BATIMENT FORMATION
Sous-total
m TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET
’ REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES
4.4.1. - Distributeurs papier PM PM
4.4.2. - Barre verticale a c6té des cuvettes WC PM PM
4.4.3. - Barre coudée a c6té des cuvettes WC
Barre coudée suivant descriptions du CCTP
. Marque :
. Réf.: 1 pm
4.4.4. - Barre verticale de douche PM PM
4.4.5. - Barre de douche en "T" PM PM
4.4.6. - Mitigeur de douche PM PM
4.4.7. - Miroir PM PM
4.4.8. - Réhausse de cuvette WC PM PM
4.4.9. - Seche cheveux PM PM
Sous-total
3|DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €
3.2 TRAVAUX DE CHAUFFAGE 0,00 € 0,00 €
3.3 TRAVAUX DE VENTILATION 0,00 € 0,00 €
ITOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT 0,00 € 0,00 €
4|DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES
4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €
4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €
13 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE
’ BATIMENT FORMATION 0,00 € 0,00 €
4.4 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €
FLU'TECH
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Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U Qté Prix unit. HT | Prix total HT Prix unit. HT | Prix total HT
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
ITOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT 0,00 € 0,00 €
TOTAL GENERAL HT 0,00 € 0,00 €
TVA 20 % 0,00 € 0,00 €
TVA 10 % 0,00 € 0,00 €
TOTAL GENERAL TTC 0,00 € 0,00 €
FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER
ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX
| |
DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES
ZONE ORANGE - BATIMENT BELLEVUE

Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP u | ate Prix unit. HT | Prix total HT Qté Prix unit. HT | Prix total HT
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%

La présente entreprise doit :

- Répondre a I'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont a titre indicatif et doivent étre contrélées par I'entreprise avant I'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de I'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avére nécessaire. Toutes modifications doivent étre
clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, I'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de
comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

3.1 [TRAVAUX PRELIMINAIRES

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement,
de vidange et de dépose des réseaux existants
rendus caduques ens 1 pm

Travaux de dépose et évacuation des équipements
de chauffage et des gaines de ventilation non
réutilisés et rendus caducs dans |'état projeté des
installations hors les locaux "purger" suivant CCTP
ens 1 pm

Ensemble des percements de parois existantes
induits par le cheminement de ses réseaux et
canalisations, ainsi que les rebouchages. ens 1 pm

Sous-total

3.2 |TRAVAUX DE CHAUFFAGE

Le systéme de chauffage dans I'ensemble des
batiments sera conservé. Seules des adaptations
seront nécessaires afin de respecter les nouveaux
agencements proposés dans le cadre du projet.
Les travaux concerneront l'isolement, et ou la
neutralisation des réseaux de chauffage existant,
suivis de la dépose, repose ou suppression des
émetteurs de chauffe, avec adaptation des
canalisations

3.2.1. - Dépose et repose des radiateurs existants

Suppression ou la dépose et repose des radiateurs
existants situés dans la zone de réaménagement
d’accessibilité PMR suivant plans et localisations
du CCTP

ens 1 pm
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Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP u | ate Prix unit. HT | Prix total HT Qté Prix unit. HT | Prix total HT
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
3.2.2. - Distribution hydraulique de chauffage
Canalisation en tube cuivre écroui y compris
toutes sujétions de mise en ceuvre.
?12/14 ml 10 pm
@14/16 ml pm pm
Ensemble de soudures, brides, raccords
Fourreaux de traversée de
cloisons, murs, planchers et
rebouchages ens 1 pm
Dispositifs de vidange sur réseaux ens 1 pm
Dispositifs de purge sur réseaux ens 1 pm
Equipements complémentaires
Vanne d'arrét 1/4 de tour DN15 u 2 pm
DN20 u pm pm
Calorifuge par isolant souple classé M1y compris
. Marque :
. Type
Isolant épaisseur 19 mm pour
tube
@12/14 ml 10 pm
@14/16 ml pm pm
Sous-total
33 TRAVAUX DE VENTILATION
Le systeme de ventilation sera conservé dans la
majorité des batiments. Il sera prévu des
adaptations, prolongements ou suppressions de
gaine de ventilation suivant les nouveaux
agencements des locaux.
3.3.1. - Ventilation des sanitaires
Dans les sanitaires réaménagés pour I'accessibilité
PMR, le titulaire du présent lot devra |'adaptation
du réseau de VMC existant, avec la mise en ceuvre
de gaines rigides ou souples supplémentaire
suivant le nouvel agencement.
Les bouches d’extractions seront déposées et
remplacées
Bouches d'extraction autoréglables
Bouche d'extraction suivant descriptions
techniques du CCTP y compris accessoires de
pose
.Marque :
Réf. : 30 m3/h u 2 pm
45 m3/h u pm pm
Réseaux de distribution
Gaine circulaire spiralée en tole d'acier galvanisée
compris supports et fixations
. Marque : @ 125 ml 4 pm
@ 160 ml pm pm
@ 200 ml pm pm
@ 250 ml pm pm
FLU'TECH FLU"TECH
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FORMATION

Prix unit. HT | Prix total HT Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | Qté Qté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
Gaine souple isolée épaisseur 25 mm y compris
pieces de transformation, supports, dispositifs anti
vibratiles, tous accessoires et ingrédients de pose. | ens 1 pm
Ensemble d'accessoires comprenant coudes, tés,
caisson de piquage acoustique en combles, pieces
de transformation, ingrédients de pose ens 1 pm
TOTAL 3.3.1.
3.3.2. - Ventilation spécifique BATIMENT
GYMNASE PM PM
3.3.3. - Ventilation spécifique BATIMENT
PM PM

Sous-total

4.1

TRAVAUX PRELIMINAIRES

PM

PM

Sous-total

4.2

TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR

Les travaux de plomberie et sanitaires concernent
essentiellement la mise en accessibilité PMR des
sanitaires existants. Les batiments ne comportant
pas de sanitaires accessibles, il en sera créé a
chaque niveau.

4.2.1. - Remplacement des plans vasques
existants

Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur
les plans architecte et CCTP) en Corian suivant
description du CCTP, compris tout accessoire de
pose et de mise en ceuvre.

TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR
. Dimension 1 vasque :

. Marque :

. Réf:

Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé

Avec retombée avant avec fente pour porte
serviette

TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI
PMR

TYPE D : PLAN VASQUE DROIT PMR

TOTAL4.2.1.

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Prix unit. HT | Prix total HT Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | Qté Qté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
4.2.2. - Mitigeur plan vasque
Mitigeur de lavabo mécanique suivant description
du CCTP, compris tout accessoire de pose et de
mise en ceuvre.
. Marque :
. Réf: u 1 pm
TOTAL4.2.2.
4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains PM PM
4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR PM PM
4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC
suspendues avec béti support PM PM
4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau
chaude sanitaire
Canalisation en tube cuivre écroui y compris
colliers et support
?12/14 ml 3 pm
Ensemble de soudures, brides, raccords ens 1 pm
mécaniques, peinture antirouille, lyres, points
fixes, supports et toutes sujétions de pose
Fourreaux de traversée de cloisons, murs, ens 1 pm
planchers et rebouchages
Dispositifs de vidange sur réseaux ens 1 pm
Dispositifs de purge sur réseaux ens 1 pm
TOTAL4.2.6.
4.2.7. - Adapatation des canalisations
d'évacuation eaux usées et eaux vannes
Canalisation en tube PVC NFE y compris
accessoires et toutes sujestions de mise en ceuvre
pm
@32 ml pm
@40 ml 2 pm
$100 ml | pm pm
Sous-total
TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE
4.3 PM PM
BATIMENT FORMATION
Sous-total
m TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET
) REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES
4.4.1. - Distributeurs papier PM PM
4.4.2. - Barre verticale a c6té des cuvettes WC PM PM
4.4.3. - Barre coudée a c6té des cuvettes WC
Barre coudée suivant descriptions du CCTP
. Marque :
. Réf.: u 3 pm
4.4.4. - Barre verticale de douche PM PM
pm
4.4.5. - Barre de douche en "T" PM PM
FLU'TECH
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1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES

Prix unit. HT | Prix total HT Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | aQté Qté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
4.4.6. - Mitigeur de douche PM PM
4.4.7. - Miroir
Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP
. Marque :
. Réf.: u 1 pm
4.4.8. - Réhausse de cuvette WC PM PM
4.4.9. - Séche cheveux PM PM
Sous-total
3|DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €
3.2 TRAVAUX DE CHAUFFAGE 0,00 € 0,00 €
3.3 TRAVAUX DE VENTILATION 0,00 € 0,00 €
ITOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT 0,00 € 0,00 €
4|DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES
4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €
4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €
13 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE
: BATIMENT FORMATION 0,00 € 0,00 €
4.4 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €
ITOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT 0,00 € 0,00 €
TOTAL GENERAL HT 0,00 € 0,00 €
TVA 20 % 0,00 € 0,00 €
TVA 10 % 0,00 € 0,00 €
TOTAL GENERAL TTC 0,00 € 0,00 €
FLU'TECH
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MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER
ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX
| |
DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES
ZONE ORANGE - BATIMENT ITARD

Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP u | ate Prix unit. HT | Prix total HT Qté Prix unit. HT | Prix total HT

TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%

La présente entreprise doit :

- Répondre a I'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont a titre indicatif et doivent étre contrélées par I'entreprise avant I'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de I'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avére nécessaire. Toutes modifications doivent étre
clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, I'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de
comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

3.1 [TRAVAUX PRELIMINAIRES

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement,
de vidange et de dépose des réseaux existants
rendus caduques ens 1 pm

Travaux de dépose et évacuation des équipements
de chauffage et des gaines de ventilation non
réutilisés et rendus caducs dans |'état projeté des
installations hors les locaux "purger" suivant CCTP

ens 1 pm
Ensemble des percements de parois existantes
induits par le cheminement de ses réseaux et
canalisations, ainsi que les rebouchages. ens 1 pm
Sous-total
3.2 TRAVAUX DE CHAUFFAGE PM PM
Sous-total
33 TRAVAUX DE VENTILATION PM PM
Sous-total

4.1 [TRAVAUX PRELIMINAIRES PM PM

Sous-total
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1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES

Prix unit. HT | Prix total HT Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | Qté Qté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
4.2 |TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR PM PM
Sous-total
TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE
4.3 PM PM
BATIMENT FORMATION
Sous-total
m TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET
) REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES
4.4.1. - Distributeurs papier
Il sera prévu la dépose et la repose a hauteur
réglementaire des distributeurs de papier existant.
ens 1 pm
4.4.2. - Barre verticale a c6té des cuvettes WC PM PM
4.4.3. - Barre coudée a coté des cuvettes WC
Barre coudée suivant descriptions du CCTP
. Marque :
. Réf.: u 1 pm
4.4.4. - Barre verticale de douche PM PM
4.4.5. - Barre de douche en "T" PM PM
4.4.6. - Mitigeur de douche PM PM
4.4.7. - Miroir PM PM
4.4.8. - Réhausse de cuvette WC PM PM
4.4.9. - Seche cheveux PM PM
Sous-total
3|DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €
3.2 TRAVAUX DE CHAUFFAGE 0,00 € 0,00 €
3.3 TRAVAUX DE VENTILATION 0,00 € 0,00 €
ITOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT 0,00 € 0,00 €
4|DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES
4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €
4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €
13 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE
: BATIMENT FORMATION 0,00 € 0,00 €
FLU'TECH FLU’TECH
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Prix unit. HT | Prix total HT Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP qQté Qté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
4.4  TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €
|TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT 0,00 € 0,00 €
TOTAL GENERAL HT 0,00 € 0,00 €
TVA 20 % 0,00 € 0,00 €
TVA 10 % 0,00 € 0,00 €
TOTAL GENERAL TTC 0,00 € 0,00 €
FLU'TECH FLUTECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER
ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX

DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES
ZONE ORANGE - BATIMENT GYMNASE

Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U Qté Prix unit. HT | Prix total HT Qté Prix unit. HT | Prix total HT

TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%

La présente entreprise doit :

- Répondre a I'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont a titre indicatif et doivent étre contrélées par I'entreprise avant I'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de I'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avére nécessaire. Toutes modifications doivent étre
clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, I'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de
comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

3.1 |TRAVAUX PRELIMINAIRES

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement,
de vidange et de dépose des réseaux existants
rendus caduques ens 1 pm

Travaux de dépose et évacuation des équipements
de chauffage et des gaines de ventilation non
réutilisés et rendus caducs dans I'état projeté des
installations hors les locaux "purger" suivant CCTP
ens 1 pm

Ensemble des percements de parois existantes
induits par le cheminement de ses réseaux et

canalisations, ainsi que les rebouchages. ens 1 pm

Sous-total

3.2 |TRAVAUX DE CHAUFFAGE

Le systéme de chauffage dans I'ensemble des
batiments sera conservé. Seules des adaptations
seront nécessaires afin de respecter les nouveaux
agencements proposés dans le cadre du projet.
Les travaux concerneront l'isolement, et ou la
neutralisation des réseaux de chauffage existant,
suivis de la dépose, repose ou suppression des
émetteurs de chauffe, avec adaptation des
canalisations

3.2.1. - Dépose et repose des radiateurs existants

Suppression ou la dépose et repose des radiateurs
existants situés dans la zone de réaménagement
d’accessibilité PMR suivant plans et localisations
du CCTP

ens 5 pm

FLU'TECH FLu*TECH
1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES \\\\:/



17

, | Prix unit. HT | Prix total HT , | Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | Qté QqQté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
3.2.2. - Distribution hydraulique de chauffage
Canalisation en tube cuivre écroui y compris
toutes sujétions de mise en ceuvre.
@12/14 ml 15 pm
@14/16 ml | pm pm
Ensemble de soudures, brides, raccords
Fourreaux de traversée de
cloisons, murs, planchers et
rebouchages ens 1 pm
Dispositifs de vidange sur réseaux ens 1 pm
Dispositifs de purge sur réseaux ens 1 pm
Equipements complémentaires
Vanne d'arrét 1/4 de tour DN15 U 10 pm
DN20 U pm pm
Calorifuge par isolant souple classé M1y compris
. Marque :
. Type
Isolant épaisseur 19 mm pour
tube
@12/14 ml 10 pm
@14/16 ml pm pm
Sous-total
33 TRAVAUX DE VENTILATION
Le systeme de ventilation sera conservé dans la
majorité des batiments. |l sera prévu des
adaptations, prolongements ou suppressions de
gaine de ventilation suivant les nouveaux
agencements des locaux.
3.3.1. - Ventilation des sanitaires PM PM
3.3.2. - Ventilation spécifique BATIMENT
GYMNASE
La zone vestiaires du batiment gymnase sera
entierement réaménagée. Les locaux impactés
sont le bureau, et les vestiaires1 et 2.
Le systéme de ventilation de cette zone sera
assuré par la mise en ceuvre d’un systeme de
ventilation mécanique simple flux.
Bouches d'extraction autoréglables
Bouche d'extraction suivant descriptions
techniques du CCTP y compris accessoires de
pose
.Marque :
.Réf. : 30 m3/h u 8 pm
Bouches d'extraction hygroréglables
Bouche d'extraction suivant descriptions
techniques du CCTP y compris accessoires de
pose
.Marque :
.Réf. : 45 m3/h U 2 pm
Réseaux de distribution
Gaine circulaire spiralée en tole d'acier galvanisée
compris supports et fixations
FLU'TECH FLU"TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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, | Prix unit. HT | Prix total HT , | Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | Qté QqQté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
. Marque : @ 125 ml 30 pm
@ 160 ml 3 pm
@ 200 ml 2 pm
@ 250 ml | pm pm
Gaine souple isolée épaisseur 25 mm y compris
piéces de transformation, supports, dispositifs anti
vibratiles, tous accessoires et ingrédients de pose. | ens 1 pm
Ensemble d'accessoires comprenant coudes, tés,
pieces de transformation, ingrédients de pose
ens 1 pm
Caisson d'extraction
Groupe d'extraction suivant descriptions du CCTP
. Marque :
. Réf. :
Débit - Pertes de charges : 350 m3/h - 120 Pa
y compris interrupteur cadenassable, kit
pressostat différentiel et systéme de supension
ens 1 pm
Manchettes souples u 2 pm
Raccordement électrique depuis cable laissé en
attente par le lot électricité ens 1 pm
Raccordement du pressostat différentiel ens 1 pm
Grille de rejet circulaire extérieure
suivant CCTP @ 200 U 1 pm
. Marque :
. Réf.:
TOTAL 3.3.2.
3.3.3. - Ventilation spécifique BATIMENT oM oM
FORMATION
Sous-total
4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES PM PM
Sous-total
4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR
Les travaux de plomberie et sanitaires concernent
essentiellement la mise en accessibilité PMR des
sanitaires existants. Les batiments ne comportant
pas de sanitaires accessibles, il en sera créé a
chaque niveau.
4.2.1. - Remplacement des plans vasques
existants
7 N\
FLU'TECH FLU’TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES \\\\%/
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, | Prix unit. HT | Prix total HT , | Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP Qté QqQté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur
les plans architecte et CCTP) en Corian suivant
description du CCTP, compris tout accessoire de
pose et de mise en ceuvre.
TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR PM PM
TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI
PMR PM PM
TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR
. Dimension 1 vasque :
. Marque :
. Réf: 2 pm
. Dimension 2 vasques :
. Marque :
. Réf: pm pm
Avec retombée avant avec fente pour porte
serviette pm pm
Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé
pm pm
TOTAL4.2.1.
4.2.2. - Mitigeur plan vasque
Mitigeur de lavabo mécanique suivant description
du CCTP, compris tout accessoire de pose et de
mise en ceuvre.
. Marque :
. Réf: 2 pm
TOTAL4.2.2.
4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains
Lave-mains suivant description du CCTP y compris
accessoires de pose et de mise en ceuvre
. Marque :
. Réf.: 2 pm
Robinet temporisé EF
. Marque :
. Réf.: 2 pm
Miroir sécurit
. Marque :
. Réf.: 2 pm
TOTAL 4.2.3.
4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR PM PM
4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC
suspendues avec bati support
Cuvette suspendu suivant description du CCTP
. Marque :
. Réf. : 2 pm
Cuvette suspendu standard suivant description du
CCTP
FLU'TECH FLU’TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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, | Prix unit. HT | Prix total HT , | Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | Qté QqQté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
. Marque :
. Réf. : u 2 pm
Réservoir de chasse - modéle étroit avec chassis et
pieds; plague de déclenchement suivant
description du CCTP ens 4 pm
y compris abattant thermodur, robinet et pipe de
raccordement ens 4 pm
TOTAL4.2.5.
4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau
chaude sanitaire
Canalisation en tube cuivre écroui y compris
colliers et support
?12/14 ml 62 pm
Ensemble de soudures, brides, raccords ens 1 pm
mécaniques, peinture antirouille, lyres, points
fixes, supports et toutes sujétions de pose
Fourreaux de traversée de cloisons, murs, ens 1 pm
planchers et rebouchages
Dispositifs de vidange sur réseaux ens 1 pm
Dispositifs de purge sur réseaux ens 1 pm
TOTAL4.2.6.
4.2.7. - Adapatation des canalisations
d'évacuation eaux usées et eaux vannes
Canalisation en tube PVC NFE y compris
accessoires et toutes sujestions de mise en ceuvre
pm
@32 ml 3
@40 ml 3 pm
@100 ml 20 pm
Sous-total
TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE
4.3 PM PM
BATIMENT FORMATION
Sous-total
44 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET
: REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES
4.4.1. - Distributeurs papier PM PM
4.4.2. - Barre verticale a c6té des cuvettes WC PM PM
4.4.3. - Barre coudée a co6té des cuvettes WC
Barre coudée suivant descriptions du CCTP
. Marque :
. Réf. : u 2 pm
4.4.4. - Barre verticale de douche PM PM
pm
4.4.5. - Barre de douche en "T"
Barre de douche suivant descriptions du CCTP
. Marque :
. Réf. : u 2 pm
4.4.6. - Mitigeur de douche
FLU'TECH FLU’TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES

¢




Art.

DESIGNATION SUIVANT CCTP

Qté

Prix unit. HT
TVA 20%

Prix total HT
TVA 20%

Qté

Prix unit. HT
TVA10%

Prix total HT
TVA 10%

Mitigeur de douche avec pomme de douche et
flexible suivant descriptions du CCTP

. Marque :

. Réf. :

4.4.7. - Miroir

Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP

. Marque :
. Réf.:

4.4.8. - Réhausse de cuvette WC

4.4.9. - Séche cheveux

Fourniture et pose de seche cheveux mural sur rail
avec hauteur réglable suivant descriptions du
CCTP

. Marque :
. Réf. :

Sous-total

e T T T

3|DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

3.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €
3.2 TRAVAUX DE CHAUFFAGE 0,00 € 0,00 €
33 TRAVAUX DE VENTILATION 0,00 € 0,00 €
ITOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT 0,00 € 0,00 €
4|DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €
4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €

43 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE
: BATIMENT FORMATION 0,00 € 0,00 €
4.4 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €
ITOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT 0,00 € 0,00 €
TOTAL GENERAL HT 0,00 € 0,00 €
TVA 20 % 0,00 € 0,00 €
TVA 10 % 0,00 € 0,00 €
TOTAL GENERAL TTC 0,00 € 0,00 €
FLU'TECH LU'TECH
1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES \;/
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MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER
ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX
| |
DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES
ZONE ORANGE - BATIMENT L'ARCHE

Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U Qté Prix unit. HT | Prix total HT Qté Prix unit. HT | Prix total HT

TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%

La présente entreprise doit :

- Répondre a I'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont a titre indicatif et doivent étre contrélées par I'entreprise avant I'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de I'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avére nécessaire. Toutes modifications doivent étre
clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, I'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de
comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

3.1 |TRAVAUX PRELIMINAIRES

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement,
de vidange et de dépose des réseaux existants
rendus caduques ens 1 pm

Travaux de dépose et évacuation des équipements
de chauffage et des gaines de ventilation non
réutilisés et rendus caducs dans I'état projeté des
installations hors les locaux "purger" suivant CCTP

ens 1 pm
Ensemble des percements de parois existantes
induits par le cheminement de ses réseaux et
canalisations, ainsi que les rebouchages. ens 1 pm
Sous-total
3.2 |TRAVAUX DE CHAUFFAGE PM PM
Sous-total
3.3 TRAVAUX DE VENTILATION PM PM
Sous-total

4.1 |TRAVAUX PRELIMINAIRES PM PM

Sous-total

7\
FLU'TECH FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES \\\\%/
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, | Prix unit. HT | Prix total HT , | Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP Qté QqQté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR
Les travaux de plomberie et sanitaires concernent
essentiellement la mise en accessibilité PMR des
sanitaires existants. Les batiments ne comportant
pas de sanitaires accessibles, il en sera créé a
chaque niveau.
4.2.1. - Remplacement des plans vasques
existants
Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur
les plans architecte et CCTP) en Corian suivant
description du CCTP, compris tout accessoire de
pose et de mise en ceuvre.
TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR PM PM
TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI
PM PM
PMR
TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR
. Dimension 1 vasque :
. Marque :
. Réf: pm pm
. Dimension 2 vasques :
. Marque :
. Réf: 2 pm
Avec retombée avant avec fente pour porte
serviette pm pm
Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé
pm pm
TOTAL4.2.1.
4.2.2. - Mitigeur plan vasque
Mitigeur de lavabo mécanique suivant description
du CCTP, compris tout accessoire de pose et de
mise en ceuvre.
. Marque :
. Réf: 4 pm
TOTAL4.2.2.
4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains
Lave-mains suivant description du CCTP y compris
accessoires de pose et de mise en ceuvre
. Marque :
. Réf.: 1 pm
Robinet temporisé EF
. Marque :
. Réf.: 1 pm
Miroir sécurit
. Marque :
. Réf.: 1 pm
TOTAL4.2.3.
4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR PM PM
FLU'TECH FLU"TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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, | Prix unit. HT | Prix total HT , | Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | Qté QqQté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC
At PM PM
suspendues avec bati support
4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau
chaude sanitaire
Canalisation en tube cuivre écroui y compris
colliers et support
?12/14 ml 12 pm
Ensemble de soudures, brides, raccords ens 1 pm
mécaniques, peinture antirouille, lyres, points
fixes, supports et toutes sujétions de pose
Fourreaux de traversée de cloisons, murs, ens 1 pm
planchers et rebouchages
Dispositifs de vidange sur réseaux ens 1 pm
Dispositifs de purge sur réseaux ens 1 pm
TOTAL 4.2.6.
4.2.7. - Adapatation des canalisations
d'évacuation eaux usées et eaux vannes
Canalisation en tube PVC NFE y compris
accessoires et toutes sujestions de mise en ceuvre
pm
@32 ml pm
@40 ml 6 pm
@100 ml pm pm
Sous-total
TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE
4.3 PM PM
BATIMENT FORMATION
Sous-total
m TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET
: REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES
4.4.1. - Distributeurs papier
Il sera prévu la dépose et la repose a hauteur
réglementaire des distributeurs de papier existant.
ens 2 pm
4.4.2. - Barre verticale a c6té des cuvettes WC PM PM
4.4.3. - Barre coudée a coté des cuvettes WC
Barre coudée suivant descriptions du CCTP
. Marque :
. Réf.: u 2 pm
4.4.4. - Barre verticale de douche PM PM
4.4.5. - Barre de douche en "T" PM PM
4.4.6. - Mitigeur de douche PM PM
4.4.7. - Miroir
Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP
. Marque :
. Réf. : u 2 pm
4.4.8. - Réhausse de cuvette WC PM PM
FLU'TECH FLU’TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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, | Prix unit. HT | Prix total HT , | Prix unit. HT | Prix total HT
Art. DESIGNATION SUIVANT CCTP U | Qté QqQté
TVA 20% TVA 20% TVA10% TVA 10%
4.4.9. - Seche cheveux PM PM
Sous-total
3|DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €
3.2 TRAVAUX DE CHAUFFAGE 0,00 € 0,00 €
33 TRAVAUX DE VENTILATION 0,00 € 0,00 €
ITOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT 0,00 € 0,00 €
4|DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €
4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €

43 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE
: BATIMENT FORMATION 0,00 € 0,00 €
4.4 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €
ITOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT 0,00 € 0,00 €
TOTAL GENERAL HT 0,00 € 0,00 €
TVA 20 % 0,00 € 0,00 €
TVA 10 % 0,00 € 0,00 €
TOTAL GENERAL TTC 0,00 € 0,00 €
FLU'TECH FLU’TECH
1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES \\\\:/



