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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%

3

3.1

ens 1 pm

ens 1 pm

ens 1 pm

3.2 PM PM

3.3

Sous-total

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER 

ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX

DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES

ZONE BLEUE- BATIMENT LAFARGE

DESIGNATION SUIVANT CCTP

GENERALITES

La présente entreprise doit : 

- Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être 

clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de 

comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, 

de vidange et de dépose des réseaux existants 

rendus caduques

Travaux de dépose et évacuation des équipements 

de chauffage et des gaines de ventilation non 

réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des 

installations hors les locaux "purger" suivant CCTP

Ensemble des percements de parois existantes 

induits par le cheminement de ses réseaux et 

canalisations, ainsi que les rebouchages.

Sous-total

TRAVAUX DE VENTILATION

Le système de ventilation sera conservé dans la 

majorité des bâtiments. Il sera prévu des 

adaptations, prolongements ou suppressions de 

gaine de ventilation suivant les nouveaux 

agencements des locaux. 

3.3.1. - Ventilation des sanitaires

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

.Marque :

.Réf. : 30 m3/h U 3 pm

45 m3/h U pm pm

. Marque : Ø 125 ml 5 pm

Ø 160 ml pm pm

Ø 200 ml pm pm

Ø 250 ml pm pm

ens 1 pm

ens 1 pm

PM PM

PM PM

4

4.1 PM PM

4.2

Ensemble d'accessoires comprenant coudes, tés, 

caisson de piquage acoustique en combles,  pièces 

de transformation, ingrédients de pose

TOTAL 3.3.1.

3.3.2. - Ventilation spécifique BATIMENT 

GYMNASE

Dans les sanitaires réaménagés pour l’accessibilité 

PMR, le titulaire du présent lot devra l’adaptation 

du réseau de VMC existant, avec la mise en œuvre 

de gaines rigides ou souples supplémentaire 

suivant le nouvel agencement.

Les bouches d’extractions seront déposées et 

remplacées

Bouches d'extraction autoréglables

Bouche d'extraction suivant descriptions 

techniques du CCTP y compris  accessoires de 

pose

Réseaux de distribution

Gaine circulaire spiralée en tôle d'acier galvanisée 

compris supports et fixations

Gaine souple isolée épaisseur 25 mm y compris 

pièces de transformation, supports, dispositifs anti 

vibratiles, tous accessoires et ingrédients de pose.

3.3.3. - Ventilation spécifique BATIMENT 

FORMATION

Sous-total

TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR

Les travaux de plomberie et sanitaires concernent 

essentiellement la mise en accessibilité PMR des 

sanitaires existants. Les bâtiments ne comportant 

pas de sanitaires accessibles, il en sera créé à 

chaque niveau.

4.2.1. - Remplacement des plans vasques 

existants

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Chauffage - Ventilation

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

PM PM

PM PM

. Dimension 1 vasque :

. Marque :

. Réf : U 1 pm

. Dimension 2 vasques :

. Marque :

. Réf : U pm pm

U pm pm

U pm m

. Marque :

. Réf : U 1 pm

PM PM

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

Mitigeur temporisé de lavabo

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

Miroir sécurit

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

. Marque :

. Réf. : U 2 pm

ens 2 pm

TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR

Avec retombée avant avec fente pour porte 

serviette

Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé

Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur 

les plans architecte et CCTP) en Corian suivant 

description du CCTP, compris tout accessoire de 

pose et de mise en œuvre.

TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR

TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI 

PMR

4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC 

suspendues avec bâti support

Cuvette suspendu  suivant description du CCTP

Réservoir de chasse - modèle étroit avec chassis et 

pieds; plaque de déclenchement suivant 

description du CCTP

4.2.2. - Mitigeur plan vasque

Mitigeur de lavabo mécanique suivant description 

du CCTP, compris tout accessoire de pose et de 

mise en œuvre.

TOTAL 4.2.2.

4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains 

4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR 

Lavabo PMR suivant description du CCTP y 

compris accessoires de pose et de mise en œuvre

TOTAL 4.2.4.

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

ens 2 pm

Ø12/14 ml 9 pm

ens 1 pm

ens 1 pm

ens 1 pm

Dispositifs de purge sur réseaux ens 1 pm

pm

Ø32 ml pm

Ø40 ml 3 pm

Ø100 ml 3 pm

4.3 PM PM

4.4

PM PM

PM PM

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

PM PM

PM PM

PM PM

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

PM PM

PM PM

Sous-total

y compris abattant thermodur, robinet et pipe de 

raccordement

TOTAL 4.2.5.

4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau 

chaude sanitaire

Canalisation en tube cuivre écroui y compris 

colliers et support

Ensemble de soudures, brides, raccords 

mécaniques, peinture antirouille, lyres, points 

fixes, supports et toutes sujétions de pose

Fourreaux de traversée de cloisons, murs, 

planchers et rebouchages

Dispositifs de vidange sur réseaux

TOTAL 4.2.6.

4.2.7. - Adapatation des canalisations 

d'évacuation eaux usées et eaux vannes

Canalisation en tube PVC NFE y compris 

accessoires et toutes sujestions de mise en œuvre

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

4.4.3. - Barre coudée à côté des cuvettes WC

Barre coudée suivant descriptions du CCTP

4.4.4. - Barre verticale de douche

4.4.5. - Barre de douche en "T"

Sous-total

TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET 

REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES

4.4.1. - Distributeurs papier

4.4.2. - Barre verticale à côté des cuvettes WC

4.4.6. - Mitigeur de douche

4.4.7. - Miroir

Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP

4.4.8. - Réhausse de cuvette WC

4.4.9. - Sèche cheveux

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

3

3.1 0,00 € 0,00 €

3.2 0,00 € 0,00 €

3.3 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

4

4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €

4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €

4.3
0,00 € 0,00 €

4.4 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT  

TOTAL GENERAL HT  

TVA 20 %

TVA 10 %

TOTAL GENERAL TTC

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

TRAVAUX DE VENTILATION

TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT  

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Plomberie - Sanitaires

RECAPITULATION GENERALE

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%

3

3.1

ens pm 1

ens pm 1

ens pm 1

3.2
PM PM

3.3 PM PM

4

4.1 PM PM

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, 

de vidange et de dépose des réseaux existants 

rendus caduques

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Chauffage - Ventilation

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

TRAVAUX DE VENTILATION

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

Travaux de dépose et évacuation des équipements 

de chauffage et des gaines de ventilation non 

réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des 

installations hors les locaux "purger" suivant CCTP

Ensemble des percements de parois existantes 

induits par le cheminement de ses réseaux et 

canalisations, ainsi que les rebouchages.

Sous-total

Sous-total

Sous-total

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER 

ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX

DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES

ZONE BLEUE - BATIMENT DANY

GENERALITES

La présente entreprise doit : 

- Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être 

clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de 

comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

DESIGNATION SUIVANT CCTP

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

4.2

PM PM

. Dimension 1 vasque :

. Marque :

. Réf : U pm 2

. Dimension 2 vasques :

. Marque :

. Réf : U pm pm

U pm pm

U pm 2

PM PM

PM PM

PM M

PM PM

Ø12/14 ml pm 36

ens pm 1

ens pm 1

ens pm 1

Dispositifs de purge sur réseaux ens pm 1

4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR 

4.2.1. - Remplacement des plans vasques 

existants

Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur 

les plans architecte et CCTP) en Corian suivant 

description du CCTP, compris tout accessoire de 

pose et de mise en œuvre.

TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR

4.2.2. - Mitigeur plan vasque

TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI 

PMR

TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR

Avec retombée avant avec fente pour porte 

serviette

Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé

TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR

Les travaux de plomberie et sanitaires concernent 

essentiellement la mise en accessibilité PMR des 

sanitaires existants. Les bâtiments ne comportant 

pas de sanitaires accessibles, il en sera créé à 

chaque niveau.

Dispositifs de vidange sur réseaux

TOTAL 4.2.1.

TOTAL 4.2.6.

4.2.7. - Adapatation des canalisations 

d'évacuation eaux usées et eaux vannes

4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains 

4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC 

suspendues avec bâti support

4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau 

chaude sanitaire

Ensemble de soudures, brides, raccords 

mécaniques, peinture antirouille, lyres, points 

fixes, supports et toutes sujétions de pose

Canalisation en tube cuivre écroui y compris 

colliers et support

Fourreaux de traversée de cloisons, murs, 

planchers et rebouchages

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

Ø32 ml pm pm

Ø40 ml pm 20

Ø100 ml pm pm

4.3 PM PM

4.4

ens pm 1

PM PM

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 10

PM PM

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 12

. Marque :

. Réf. : U pm 1

PM PM

3

3.1 0,00 € 0,00 €

3.2 0,00 € 0,00 €

4.4.5. - Barre de douche en "T"

4.4.6. - Mitigeur de douche

4.4.7. - Miroir

Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP

Il sera prévu la dépose et la repose à hauteur 

réglementaire des distributeurs de papier existant.

4.4.2. - Barre verticale à côté des cuvettes WC

4.4.3. - Barre coudée à côté des cuvettes WC

4.4.1. - Distributeurs papier

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET 

REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES

Sous-total

Sous-total

4.4.4. - Barre verticale de douche

Barre de douche suivant descriptions du CCTP

RECAPITULATION GENERALE

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

Canalisation en tube PVC NFE y compris 

accessoires et toutes sujestions de mise en œuvre

4.4.8. - Réhausse de cuvette WC

Fourniture et pose de réhausse de cuvette WC 

suivant descriptions du CCTP

4.4.9. - Sèche cheveux

Sous-total Ouvrages de Plomberie - Sanitaires

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Sous-total

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES



9

Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

3.3 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

4

4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €

4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €

4.3
0,00 € 0,00 €

4.4 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €TOTAL GENERAL TTC

TRAVAUX DE VENTILATION

TOTAL GENERAL HT  

TVA 20 %

TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT  

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT  

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

TVA 10 %

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%

3

3.1

ens pm 1

ens pm 1

ens pm 1

3.2 PM PM

3.3

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER 

ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX

DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES

ZONE BLEUE - BATIMENT MARCHAND

DESIGNATION SUIVANT CCTP

GENERALITES

La présente entreprise doit : 

- Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être 

clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de 

comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, 

de vidange et de dépose des réseaux existants 

rendus caduques

Travaux de dépose et évacuation des équipements 

de chauffage et des gaines de ventilation non 

réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des 

installations hors les locaux "purger" suivant CCTP

Ensemble des percements de parois existantes 

induits par le cheminement de ses réseaux et 

canalisations, ainsi que les rebouchages.

Sous-total

Sous-total

TRAVAUX DE VENTILATION

Le système de ventilation sera conservé dans la 

majorité des bâtiments. Il sera prévu des 

adaptations, prolongements ou suppressions de 

gaine de ventilation suivant les nouveaux 

agencements des locaux. 

3.3.1. - Ventilation des sanitaires

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

.Marque :

.Réf. : 30 m3/h U pm 2

45 m3/h U pm 3

. Marque : Ø 125 ml pm 8

Ø 160 ml pm pm

Ø 200 ml pm pm

Ø 250 ml pm pm

ens pm 1

ens pm 1

PM PM

PM PM

4

4.1 PM PM

4.2

Gaine souple isolée épaisseur 25 mm y compris 

pièces de transformation, supports, dispositifs anti 

vibratiles, tous accessoires et ingrédients de pose.

Dans les sanitaires réaménagés pour l’accessibilité 

PMR, le titulaire du présent lot devra l’adaptation 

du réseau de VMC existant, avec la mise en œuvre 

de gaines rigides ou souples supplémentaire 

suivant le nouvel agencement.

Les bouches d’extractions seront déposées et 

remplacées

Bouches d'extraction autoréglables

Bouche d'extraction suivant descriptions 

techniques du CCTP y compris  accessoires de 

pose

Réseaux de distribution

Gaine circulaire spiralée en tôle d'acier galvanisée 

compris supports et fixations

Ensemble d'accessoires comprenant coudes, tés, 

caisson de piquage acoustique en combles,  pièces 

de transformation, ingrédients de pose

TOTAL 3.3.1.

3.3.2. - Ventilation spécifique BATIMENT 

GYMNASE

3.3.3. - Ventilation spécifique BATIMENT 

FORMATION

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Chauffage - Ventilation

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Sous-total

TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR

Les travaux de plomberie et sanitaires concernent 

essentiellement la mise en accessibilité PMR des 

sanitaires existants. Les bâtiments ne comportant 

pas de sanitaires accessibles, il en sera créé à 

chaque niveau.

4.2.1. - Remplacement des plans vasques 

existants

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

PM PM

PM PM

ens pm 3

. Dimension 1 vasque :

. Marque :

. Réf : U pm 1

. Dimension 2 vasques :

. Marque :

. Réf : U pm pm

U pm 1

U pm 1

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 1

Robinet temporisé EF 

. Marque :

. Réf. : U pm 1

Miroir sécurit

. Marque :

. Réf. : U pm 1

. Marque :

. Réf. : U pm 1

Mitigeur temporisé de lavabo

. Marque :

. Réf. : U pm 1

Miroir sécurit

. Marque :

. Réf. : U pm 1

Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur 

les plans architecte et CCTP) en Corian suivant 

description du CCTP, compris tout accessoire de 

pose et de mise en œuvre.

TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR

TOTAL 4.2.1.

4.2.2. - Mitigeur plan vasque

TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI 

PMR

TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR

Avec retombée avant avec fente pour porte 

serviette

Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé

4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains 

Lave-mains suivant description du CCTP y compris 

accessoires de pose et de mise en œuvre

TOTAL 4.2.3.

4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR 

Lavabo PMR suivant description du CCTP y 

compris accessoires de pose et de mise en œuvre

TOTAL 4.2.4.

Pose du plan vasque fournie par le maître 

d'ouvrage

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

. Marque :

. Réf. : U pm 5

ens pm 5

ens pm 5

Ø12/14 ml pm 21

ens pm 1

ens pm 1

ens pm 1

Dispositifs de purge sur réseaux ens pm 1

Ø32 ml pm 1,5

Ø40 ml pm 10

Ø100 ml pm 8

4.3 PM PM

4.4

ens pm 4

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 5

PM M

TOTAL 4.2.5.

4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC 

suspendues avec bâti support

Cuvette suspendu suivant description du CCTP

Réservoir de chasse - modèle étroit avec chassis et 

pieds; plaque de déclenchement suivant 

description du CCTP

y compris abattant thermodur, robinet et pipe de 

raccordement

4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau 

chaude sanitaire

Canalisation en tube cuivre écroui y compris 

colliers et support

Ensemble de soudures, brides, raccords 

mécaniques, peinture antirouille, lyres, points 

fixes, supports et toutes sujétions de pose

Fourreaux de traversée de cloisons, murs, 

planchers et rebouchages

Dispositifs de vidange sur réseaux

TOTAL 4.2.6.

Sous-total

TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET 

REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES

4.4.4. - Barre verticale de douche

4.2.7. - Adapatation des canalisations 

d'évacuation eaux usées et eaux vannes

Canalisation en tube PVC NFE y compris 

accessoires et toutes sujestions de mise en œuvre

Sous-total

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

4.4.1. - Distributeurs papier

Il sera prévu la dépose et la repose à hauteur 

réglementaire des distributeurs de papier existant.

4.4.2. - Barre verticale à côté des cuvettes WC

4.4.3. - Barre coudée à côté des cuvettes WC

Barre coudée suivant descriptions du CCTP

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

. Marque :

. Réf. : U pm 3

. Marque :

. Réf. : U pm 3

. Marque :

. Réf. : U pm 4

PM PM

PM PM

3

3.1 0,00 € 0,00 €

3.2 0,00 € 0,00 €

3.3 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

4

4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €

4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €

4.3
0,00 € 0,00 €

4.4 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

4.4.5. - Barre de douche en "T"

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

Barre de douche suivant descriptions du CCTP

4.4.6. - Mitigeur de douche

Mitigeur de douche avec pomme de douche et 

flexible suivant descriptions du CCTP

TOTAL GENERAL HT  

TVA 20 %

TVA 10 %

TOTAL GENERAL TTC

TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT  

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

TRAVAUX DE VENTILATION

TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT  

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

4.4.7. - Miroir

Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP

4.4.8. - Réhausse de cuvette WC

4.4.9. - Sèche cheveux

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Plomberie - Sanitaires

RECAPITULATION GENERALE

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%

3

3.1

ens 1 pm

ens 1 pm

ens 1 pm

3.2 PM PM

3.3

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER 

ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX

DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES

ZONE BLEUE - BATIMENT PC2

DESIGNATION SUIVANT CCTP

GENERALITES

La présente entreprise doit : 

- Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être 

clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de 

comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, 

de vidange et de dépose des réseaux existants 

rendus caduques

Travaux de dépose et évacuation des équipements 

de chauffage et des gaines de ventilation non 

réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des 

installations hors les locaux "purger" suivant CCTP

Ensemble des percements de parois existantes 

induits par le cheminement de ses réseaux et 

canalisations, ainsi que les rebouchages.

Sous-total

Sous-total

TRAVAUX DE VENTILATION

Le système de ventilation sera conservé dans la 

majorité des bâtiments. Il sera prévu des 

adaptations, prolongements ou suppressions de 

gaine de ventilation suivant les nouveaux 

agencements des locaux. 

3.3.1. - Ventilation des sanitaires

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

.Marque :

.Réf. : 30 m3/h U 1 pm

45 m3/h U pm pm

. Marque : Ø 125 ml 2 pm

Ø 160 ml pm pm

Ø 200 ml pm pm

Ø 250 ml pm pm

ens 1 pm

ens 1 pm

PM PM

PM PM

4

4.1
PM PM

4.2

Gaine souple isolée épaisseur 25 mm y compris 

pièces de transformation, supports, dispositifs anti 

vibratiles, tous accessoires et ingrédients de pose.

Dans les sanitaires réaménagés pour l’accessibilité 

PMR, le titulaire du présent lot devra l’adaptation 

du réseau de VMC existant, avec la mise en œuvre 

de gaines rigides ou souples supplémentaire 

suivant le nouvel agencement.

Les bouches d’extractions seront déposées et 

remplacées

Bouches d'extraction autoréglables

Bouche d'extraction suivant descriptions 

techniques du CCTP y compris  accessoires de 

pose

Réseaux de distribution

Gaine circulaire spiralée en tôle d'acier galvanisée 

compris supports et fixations

Ensemble d'accessoires comprenant coudes, tés, 

caisson de piquage acoustique en combles,  pièces 

de transformation, ingrédients de pose

TOTAL 3.3.1.

3.3.2. - Ventilation spécifique BATIMENT 

GYMNASE

3.3.3. - Ventilation spécifique BATIMENT 

FORMATION

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Chauffage - Ventilation

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Sous-total

TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR

Les travaux de plomberie et sanitaires concernent 

essentiellement la mise en accessibilité PMR des 

sanitaires existants. Les bâtiments ne comportant 

pas de sanitaires accessibles, il en sera créé à 

chaque niveau.

4.2.1. - Remplacement des plans vasques 

existants

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

PM PM

PM PM

. Dimension 1 vasque :

. Marque :

. Réf : U 1 pm

. Dimension 2 vasques :

. Marque :

. Réf : U pm pm

U pm pm

U 1 pm

PM PM

PM PM

PM M

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

ens 1 pm

ens 1 pm

Ø12/14 ml 3 pm

ens 1 pm

ens 1 pm

ens 1 pm

Dispositifs de purge sur réseaux ens 1 pm

Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur 

les plans architecte et CCTP) en Corian suivant 

description du CCTP, compris tout accessoire de 

pose et de mise en œuvre.

TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR

TOTAL 4.2.1.

4.2.2. - Mitigeur plan vasque

TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI 

PMR

TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR

Avec retombée avant avec fente pour porte 

serviette

Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé

4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains 

4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR 

4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC 

suspendues avec bâti support

Cuvette suspendu suivant description du CCTP

Réservoir de chasse - modèle étroit avec chassis et 

pieds; plaque de déclenchement suivant 

description du CCTP

y compris abattant thermodur, robinet et pipe de 

raccordement

TOTAL 4.2.5.

4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau 

chaude sanitaire

Canalisation en tube cuivre écroui y compris 

colliers et support

Ensemble de soudures, brides, raccords 

mécaniques, peinture antirouille, lyres, points 

fixes, supports et toutes sujétions de pose

Fourreaux de traversée de cloisons, murs, 

planchers et rebouchages

Dispositifs de vidange sur réseaux

TOTAL 4.2.6.

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

pm

Ø32 ml pm

Ø40 ml 2 pm

Ø100 ml 2 pm

4.3 PM PM

4.4

ens 1 pm

PM PM

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

PM PM

PM PM

PM PM

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

PM PM

PM PM

3

3.1 0,00 € 0,00 €

3.2 0,00 € 0,00 €

3.3 0,00 € 0,00 €

4.2.7. - Adapatation des canalisations 

d'évacuation eaux usées et eaux vannes

Canalisation en tube PVC NFE y compris 

accessoires et toutes sujestions de mise en œuvre

Sous-total

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

Sous-total

TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET 

REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES

4.4.4. - Barre verticale de douche

4.4.5. - Barre de douche en "T"

4.4.6. - Mitigeur de douche

4.4.1. - Distributeurs papier

Il sera prévu la dépose et la repose à hauteur 

réglementaire des distributeurs de papier existant.

4.4.2. - Barre verticale à côté des cuvettes WC

4.4.3. - Barre coudée à côté des cuvettes WC

Barre coudée suivant descriptions du CCTP

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

4.4.7. - Miroir

Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP

4.4.8. - Réhausse de cuvette WC

4.4.9. - Sèche cheveux

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Plomberie - Sanitaires

RECAPITULATION GENERALE

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

TRAVAUX DE VENTILATION

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

0,00 € 0,00 €

4

4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €

4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €

4.3
0,00 € 0,00 €

4.4 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

TOTAL GENERAL HT  

TVA 20 %

TVA 10 %

TOTAL GENERAL TTC

TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT  

TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT  

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%

3

3.1

ens pm 1

ens pm 1

ens pm 1

3.2 PM PM

3.3

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER 

ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX

DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES

ZONE BLEUE - BATIMENT MOREAU DE TOURS

DESIGNATION SUIVANT CCTP

GENERALITES

La présente entreprise doit : 

- Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être 

clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de 

comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, 

de vidange et de dépose des réseaux existants 

rendus caduques

Travaux de dépose et évacuation des équipements 

de chauffage et des gaines de ventilation non 

réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des 

installations hors les locaux "purger" suivant CCTP

Ensemble des percements de parois existantes 

induits par le cheminement de ses réseaux et 

canalisations, ainsi que les rebouchages.

Sous-total

Sous-total

TRAVAUX DE VENTILATION

Le système de ventilation sera conservé dans la 

majorité des bâtiments. Il sera prévu des 

adaptations, prolongements ou suppressions de 

gaine de ventilation suivant les nouveaux 

agencements des locaux. 

3.3.1. - Ventilation des sanitaires

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

.Marque :

.Réf. : 30 m3/h U pm 3

45 m3/h U pm 2

. Marque : Ø 125 ml pm 8

Ø 160 ml pm pm

Ø 200 ml pm pm

Ø 250 ml pm pm

ens pm 1

ens pm 1

PM PM

PM PM

4

4.1 PM PM

4.2

Dans les sanitaires réaménagés pour l’accessibilité 

PMR, le titulaire du présent lot devra l’adaptation 

du réseau de VMC existant, avec la mise en œuvre 

de gaines rigides ou souples supplémentaire 

suivant le nouvel agencement.

Les bouches d’extractions seront déposées et 

remplacées

Bouches d'extraction autoréglables

Bouche d'extraction suivant descriptions 

techniques du CCTP y compris  accessoires de 

pose

Réseaux de distribution

Gaine circulaire spiralée en tôle d'acier galvanisée 

compris supports et fixations

Gaine souple isolée épaisseur 25 mm y compris 

pièces de transformation, supports, dispositifs anti 

vibratiles, tous accessoires et ingrédients de pose.

Ensemble d'accessoires comprenant coudes, tés, 

caisson de piquage acoustique en combles,  pièces 

de transformation, ingrédients de pose

TOTAL 3.3.1.

3.3.2. - Ventilation spécifique BATIMENT 

GYMNASE

3.3.3. - Ventilation spécifique BATIMENT 

FORMATION

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Chauffage - Ventilation

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Sous-total

TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR

Les travaux de plomberie et sanitaires concernent 

essentiellement la mise en accessibilité PMR des 

sanitaires existants. Les bâtiments ne comportant 

pas de sanitaires accessibles, il en sera créé à 

chaque niveau.

4.2.1. - Remplacement des plans vasques 

existants

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

ens pm 1

U pm 1

ens pm 1

U pm 1

. Dimension 1 vasque :

. Marque :

. Réf : U pm 1

. Dimension 2 vasques :

. Marque :

. Réf : U pm 1

U pm 1

U pm 2

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 2

Robinet temporisé EF 

. Marque :

. Réf. : U pm 2

Miroir sécurit

. Marque :

. Réf. : U pm 2

PM PM

Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur 

les plans architecte et CCTP) en Corian suivant 

description du CCTP, compris tout accessoire de 

pose et de mise en œuvre.

TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR

Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé

TOTAL 4.2.1.

Pose du plan vasque fournie par le maître 

d'ouvrage

4.2.2. - Mitigeur plan vasque

TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI 

PMR

Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé

TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR

Avec retombée avant avec fente pour porte 

serviette

Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé

4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC 

suspendues avec bâti support

Cuvette suspendu suivant description du CCTP

Pose du plan vasque fournie par le maître 

d'ouvrage

4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains 

Lave-mains suivant description du CCTP y compris 

accessoires de pose et de mise en œuvre

TOTAL 4.2.3.

4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR 

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

. Marque :

. Réf. : U pm 2

ens pm 2

ens pm 2

Ø12/14 ml pm 21

ens pm 1

ens pm 1

ens pm 1

Dispositifs de purge sur réseaux ens pm 1

Ø32 ml pm 1,5

Ø40 ml pm 6

Ø100 ml pm 3

4.3 PM PM

4.4

ens pm 3

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 4

PM PM

. Marque :

Réservoir de chasse - modèle étroit avec chassis et 

pieds; plaque de déclenchement suivant 

description du CCTP

y compris abattant thermodur, robinet et pipe de 

raccordement

TOTAL 4.2.5.

4.2.7. - Adapatation des canalisations 

d'évacuation eaux usées et eaux vannes

Canalisation en tube PVC NFE y compris 

accessoires et toutes sujestions de mise en œuvre

Sous-total

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau 

chaude sanitaire

Canalisation en tube cuivre écroui y compris 

colliers et support

Ensemble de soudures, brides, raccords 

mécaniques, peinture antirouille, lyres, points 

fixes, supports et toutes sujétions de pose

Fourreaux de traversée de cloisons, murs, 

planchers et rebouchages

Dispositifs de vidange sur réseaux

TOTAL 4.2.6.

Sous-total

TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET 

REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES

4.4.4. - Barre verticale de douche

4.4.5. - Barre de douche en "T"

Barre de douche suivant descriptions du CCTP

4.4.1. - Distributeurs papier

Il sera prévu la dépose et la repose à hauteur 

réglementaire des distributeurs de papier existant.

4.4.2. - Barre verticale à côté des cuvettes WC

4.4.3. - Barre coudée à côté des cuvettes WC

Barre coudée suivant descriptions du CCTP

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

. Réf. : U pm 2

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 4

. Marque :

. Réf. : U pm 1

PM PM

3

3.1 0,00 € 0,00 €

3.2 0,00 € 0,00 €

3.3 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

4

4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €

4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €

4.3
0,00 € 0,00 €

4.4 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

4.4.6. - Mitigeur de douche

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Plomberie - Sanitaires

RECAPITULATION GENERALE

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

4.4.7. - Miroir

Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP

4.4.8. - Réhausse de cuvette WC

Fourniture et pose de réhausse de cuvette WC 

suivant descriptions du CCTP

4.4.9. - Sèche cheveux

TOTAL GENERAL HT  

TVA 20 %

TVA 10 %

TOTAL GENERAL TTC

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

TRAVAUX DE VENTILATION

TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT  

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT  

FLU'TECH
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