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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%

3

3.1

ens pm 1

ens pm 1

ens pm 1

3.2 PM PM

3.3 PM PM

4

4.1 PM PM

Sous-total

TRAVAUX DE VENTILATION

Sous-total Ouvrages de Chauffage - Ventilation

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, 

de vidange et de dépose des réseaux existants 

rendus caduques

Sous-total

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

Travaux de dépose et évacuation des équipements 

de chauffage et des gaines de ventilation non 

réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des 

installations hors les locaux "purger" suivant CCTP

Ensemble des percements de parois existantes 

induits par le cheminement de ses réseaux et 

canalisations, ainsi que les rebouchages.

Sous-total

Sous-total

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER 

ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX

DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES

ZONE VERTE - BATIMENT LABORIE

GENERALITES

La présente entreprise doit : 

- Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être 

clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de 

comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

DESIGNATION SUIVANT CCTP

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

4.2

. Dimension 1 vasque :

. Marque :

. Réf : U pm 1

. Dimension 2 vasques :

. Marque :

. Réf : U pm pm

U pm pm

U pm 1

PM PM

PM PM

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 1

ens pm 1

ens pm 1

4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR 

y compris abattant thermodur, robinet et pipe de 

raccordement

4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau 

chaude sanitaire

TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR

4.2.2. - Mitigeur plan vasque

TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI 

PMR

TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR

Avec retombée avant avec fente pour porte 

serviette

Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé

TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR

Les travaux de plomberie et sanitaires concernent 

essentiellement la mise en accessibilité PMR des 

sanitaires existants. Les bâtiments ne comportant 

pas de sanitaires accessibles, il en sera créé à 

chaque niveau.

4.2.1. - Remplacement des plans vasques 

existants

Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur 

les plans architecte et CCTP) en Corian suivant 

description du CCTP, compris tout accessoire de 

pose et de mise en œuvre.

TOTAL 4.2.1.

TOTAL 4.2.5.

4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains 

4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC 

suspendues avec bâti support

Cuvette suspendu suivant description du CCTP

Réservoir de chasse - modèle étroit avec chassis et 

pieds; plaque de déclenchement suivant 

description du CCTP

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

Ø12/14 ml pm 9

ens pm 1

ens pm 1

ens pm 1

Dispositifs de purge sur réseaux ens pm 1

Ø32 ml pm pm

Ø40 ml pm 6

Ø100 ml pm 2

4.3 PM PM

4.4

ens pm 1

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 3

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 2

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 3

PM PM

PM PM

4.4.1. - Distributeurs papier

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET 

REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES

Sous-total

Sous-total

Ensemble de soudures, brides, raccords 

mécaniques, peinture antirouille, lyres, points 

fixes, supports et toutes sujétions de pose

Canalisation en tube cuivre écroui y compris 

colliers et support

4.4.6. - Mitigeur de douche

4.4.7. - Miroir

Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP

Il sera prévu la dépose et la repose à hauteur 

réglementaire des distributeurs de papier existant.

4.4.2. - Barre verticale à côté des cuvettes WC

4.4.3. - Barre coudée à côté des cuvettes WC

Barre coudée suivant descriptions du CCTP

4.4.4. - Barre verticale de douche

4.4.5. - Barre de douche en "T"

Barre de douche suivant descriptions du CCTP

Fourreaux de traversée de cloisons, murs, 

planchers et rebouchages

Dispositifs de vidange sur réseaux

TOTAL 4.2.6.

4.2.7. - Adapatation des canalisations 

d'évacuation eaux usées et eaux vannes

Canalisation en tube PVC NFE y compris 

accessoires et toutes sujestions de mise en œuvre

4.4.8. - Réhausse de cuvette WC

4.4.9. - Sèche cheveux

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

3

3.1 0,00 € 0,00 €

3.2 0,00 € 0,00 €

3.3 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

4

4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €

4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €

4.3
0,00 € 0,00 €

4.4 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT  

Sous-total

TOTAL GENERAL TTC

TRAVAUX DE VENTILATION

TOTAL GENERAL HT  

TVA 20 %

TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT  

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

RECAPITULATION GENERALE

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

TVA 10 %

Sous-total Ouvrages de Plomberie - Sanitaires

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%

3

3.1

ens pm 1

ens pm 1

ens pm 1

3.2 PM PM

3.3 PM PM

4

4.1 PM PM

La présente entreprise doit : 

- Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être 

clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de 

comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER 

ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX

DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES

ZONE VERTE - BATIMENT DE NERVAL

DESIGNATION SUIVANT CCTP

GENERALITES

Sous-total

TRAVAUX DE VENTILATION

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, 

de vidange et de dépose des réseaux existants 

rendus caduques

Travaux de dépose et évacuation des équipements 

de chauffage et des gaines de ventilation non 

réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des 

installations hors les locaux "purger" suivant CCTP

Ensemble des percements de parois existantes 

induits par le cheminement de ses réseaux et 

canalisations, ainsi que les rebouchages.

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Chauffage - Ventilation

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

4.2

PM PM

PM PM

PM PM

PM PM

PM PM

Ø12/14 ml pm 3

ens pm 1

ens pm 1

ens pm 1

Dispositifs de purge sur réseaux ens pm 1

Ø32 ml pm pm

Ø40 ml pm 2

Ø100 ml pm pm

4.3 PM PM

4.4

PM PM

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 3

TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR

Les travaux de plomberie et sanitaires concernent 

essentiellement la mise en accessibilité PMR des 

sanitaires existants. Les bâtiments ne comportant 

pas de sanitaires accessibles, il en sera créé à 

chaque niveau.

4.2.1. - Remplacement des plans vasques 

existants

TOTAL 4.2.6.

4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC 

suspendues avec bâti support

4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains 

4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR 

4.2.2. - Mitigeur plan vasque

4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau 

chaude sanitaire

Canalisation en tube cuivre écroui y compris 

colliers et support

Ensemble de soudures, brides, raccords 

mécaniques, peinture antirouille, lyres, points 

fixes, supports et toutes sujétions de pose

Fourreaux de traversée de cloisons, murs, 

planchers et rebouchages

Dispositifs de vidange sur réseaux

4.2.7. - Adapatation des canalisations 

d'évacuation eaux usées et eaux vannes

Canalisation en tube PVC NFE y compris 

accessoires et toutes sujestions de mise en œuvre

Sous-total

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

4.4.1. - Distributeurs papier

4.4.2. - Barre verticale à côté des cuvettes WC

4.4.3. - Barre coudée à côté des cuvettes WC

Barre coudée suivant descriptions du CCTP

Sous-total

TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET 

REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 2

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 2

PM PM

PM PM

3

3.1 0,00 € 0,00 €

3.2 0,00 € 0,00 €

3.3 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

4

4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €

4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €

4.3
0,00 € 0,00 €

4.4 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

4.4.7. - Miroir

Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP

4.4.8. - Réhausse de cuvette WC

4.4.9. - Sèche cheveux

4.4.4. - Barre verticale de douche

4.4.5. - Barre de douche en "T"

Barre de douche suivant descriptions du CCTP

4.4.6. - Mitigeur de douche

TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT  

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Plomberie - Sanitaires

RECAPITULATION GENERALE

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

TRAVAUX DE VENTILATION

TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT  

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

TOTAL GENERAL HT  

TVA 20 %

TVA 10 %

TOTAL GENERAL TTC

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%

3

3.1

ens pm 1

ens pm 1

ens pm 1

3.2 PM PM

3.3

La présente entreprise doit : 

- Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être 

clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de 

comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER 

ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX

DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES

ZONE VERTE - BATIMENT DIDE

DESIGNATION SUIVANT CCTP

GENERALITES

Sous-total

TRAVAUX DE VENTILATION

Le système de ventilation sera conservé dans la 

majorité des bâtiments. Il sera prévu des 

adaptations, prolongements ou suppressions de 

gaine de ventilation suivant les nouveaux 

agencements des locaux. 

3.3.1. - Ventilation des sanitaires

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, 

de vidange et de dépose des réseaux existants 

rendus caduques

Travaux de dépose et évacuation des équipements 

de chauffage et des gaines de ventilation non 

réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des 

installations hors les locaux "purger" suivant CCTP

Ensemble des percements de parois existantes 

induits par le cheminement de ses réseaux et 

canalisations, ainsi que les rebouchages.

Sous-total

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

.Marque :

.Réf. : 30 m3/h U pm 2

45 m3/h U pm pm

. Marque : Ø 125 ml pm 2

Ø 160 ml pm pm

Ø 200 ml pm pm

Ø 250 ml pm pm

ens pm 1

ens pm 1

PM PM

PM PM

4

4.1 PM PM

4.2

3.3.3. - Ventilation spécifique BATIMENT 

FORMATION

Ensemble d'accessoires comprenant coudes, tés, 

caisson de piquage acoustique en combles,  pièces 

de transformation, ingrédients de pose

TOTAL 3.3.1.

3.3.2. - Ventilation spécifique BATIMENT 

GYMNASE

Dans les sanitaires réaménagés pour l’accessibilité 

PMR, le titulaire du présent lot devra l’adaptation 

du réseau de VMC existant, avec la mise en œuvre 

de gaines rigides ou souples supplémentaire 

suivant le nouvel agencement.

Les bouches d’extractions seront déposées et 

remplacées

Bouches d'extraction autoréglables

Bouche d'extraction suivant descriptions 

techniques du CCTP y compris  accessoires de 

pose

Réseaux de distribution

Gaine circulaire spiralée en tôle d'acier galvanisée 

compris supports et fixations

Gaine souple isolée épaisseur 25 mm y compris 

pièces de transformation, supports, dispositifs anti 

vibratiles, tous accessoires et ingrédients de pose.

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Chauffage - Ventilation

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Sous-total

TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR

Les travaux de plomberie et sanitaires concernent 

essentiellement la mise en accessibilité PMR des 

sanitaires existants. Les bâtiments ne comportant 

pas de sanitaires accessibles, il en sera créé à 

chaque niveau.

4.2.1. - Remplacement des plans vasques 

existants

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

. Dimension 1 vasque :

. Marque :

. Réf : U pm 1

. Dimension 2 vasques :

. Marque :

. Réf : U pm pm

U pm pm

U pm 1

PM PM

PM PM

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 1

ens pm 1

ens pm 1

Ø12/14 ml pm 9

ens pm 1

ens pm 1

ens pm 1

Dispositifs de purge sur réseaux ens pm 1

Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur 

les plans architecte et CCTP) en Corian suivant 

description du CCTP, compris tout accessoire de 

pose et de mise en œuvre.

TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR

4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains 

4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR 

TOTAL 4.2.1.

4.2.2. - Mitigeur plan vasque

TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI 

PMR

TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR

Avec retombée avant avec fente pour porte 

serviette

Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé

4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC 

suspendues avec bâti support

Cuvette suspendu suivant description du CCTP

Réservoir de chasse - modèle étroit avec chassis et 

pieds; plaque de déclenchement suivant 

description du CCTP

y compris abattant thermodur, robinet et pipe de 

raccordement

TOTAL 4.2.5.

4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau 

chaude sanitaire

Canalisation en tube cuivre écroui y compris 

colliers et support

Ensemble de soudures, brides, raccords 

mécaniques, peinture antirouille, lyres, points 

fixes, supports et toutes sujétions de pose

Fourreaux de traversée de cloisons, murs, 

planchers et rebouchages

Dispositifs de vidange sur réseaux

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

Ø32 ml pm pm

Ø40 ml pm 6

Ø100 ml pm 2

4.3 PM PM

4.4

ens pm 1

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 3

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 2

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 3

PM PM

PM PM

3

3.1 0,00 € 0,00 €

TOTAL 4.2.6.

Sous-total

TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET 

REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES

4.2.7. - Adapatation des canalisations 

d'évacuation eaux usées et eaux vannes

Canalisation en tube PVC NFE y compris 

accessoires et toutes sujestions de mise en œuvre

Sous-total

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

4.4.1. - Distributeurs papier

Il sera prévu la dépose et la repose à hauteur 

réglementaire des distributeurs de papier existant.

4.4.2. - Barre verticale à côté des cuvettes WC

4.4.3. - Barre coudée à côté des cuvettes WC

Barre coudée suivant descriptions du CCTP

4.4.7. - Miroir

Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP

4.4.8. - Réhausse de cuvette WC

4.4.9. - Sèche cheveux

4.4.4. - Barre verticale de douche

4.4.5. - Barre de douche en "T"

Barre de douche suivant descriptions du CCTP

4.4.6. - Mitigeur de douche

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Plomberie - Sanitaires

RECAPITULATION GENERALE

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

3.2 0,00 € 0,00 €

3.3 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

4

4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €

4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €

4.3
0,00 € 0,00 €

4.4 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT  

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

TRAVAUX DE VENTILATION

TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT  

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

TOTAL GENERAL HT  

TVA 20 %

TVA 10 %

TOTAL GENERAL TTC

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%

3

3.1

ens pm 1

ens pm 1

ens pm 1

3.2 PM PM

3.3

La présente entreprise doit : 

- Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être 

clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de 

comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER 

ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX

DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES

ZONE VERTE - BATIMENT GIRAUDOUX

DESIGNATION SUIVANT CCTP

GENERALITES

Sous-total

TRAVAUX DE VENTILATION

Le système de ventilation sera conservé dans la 

majorité des bâtiments. Il sera prévu des 

adaptations, prolongements ou suppressions de 

gaine de ventilation suivant les nouveaux 

agencements des locaux. 

3.3.1. - Ventilation des sanitaires

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, 

de vidange et de dépose des réseaux existants 

rendus caduques

Travaux de dépose et évacuation des équipements 

de chauffage et des gaines de ventilation non 

réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des 

installations hors les locaux "purger" suivant CCTP

Ensemble des percements de parois existantes 

induits par le cheminement de ses réseaux et 

canalisations, ainsi que les rebouchages.

Sous-total

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

.Marque :

.Réf. : 30 m3/h U 1 2

45 m3/h U pm pm

. Marque : Ø 125 ml 2 6

Ø 160 ml pm pm

Ø 200 ml pm pm

Ø 250 ml pm pm

ens 1 2

ens 1 2

PM PM

PM PM

4

4.1 PM PM

4.2

3.3.3. - Ventilation spécifique BATIMENT 

FORMATION

Ensemble d'accessoires comprenant coudes, tés, 

caisson de piquage acoustique en combles,  pièces 

de transformation, ingrédients de pose

TOTAL 3.3.1.

3.3.2. - Ventilation spécifique BATIMENT 

GYMNASE

Dans les sanitaires réaménagés pour l’accessibilité 

PMR, le titulaire du présent lot devra l’adaptation 

du réseau de VMC existant, avec la mise en œuvre 

de gaines rigides ou souples supplémentaire 

suivant le nouvel agencement.

Les bouches d’extractions seront déposées et 

remplacées

Bouches d'extraction autoréglables

Bouche d'extraction suivant descriptions 

techniques du CCTP y compris  accessoires de 

pose

Réseaux de distribution

Gaine circulaire spiralée en tôle d'acier galvanisée 

compris supports et fixations

Gaine souple isolée épaisseur 25 mm y compris 

pièces de transformation, supports, dispositifs anti 

vibratiles, tous accessoires et ingrédients de pose.

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Chauffage - Ventilation

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Sous-total

TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR

Les travaux de plomberie et sanitaires concernent 

essentiellement la mise en accessibilité PMR des 

sanitaires existants. Les bâtiments ne comportant 

pas de sanitaires accessibles, il en sera créé à 

chaque niveau.

4.2.1. - Remplacement des plans vasques 

existants

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

PM PM

. Dimension 1 vasque :

. Marque :

. Réf : U 1 1

. Dimension 2 vasques :

. Marque :

. Réf : U pm pm

U pm pm

U pm 1

. Marque :

. Réf : U 1 pm

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

Robinet temporisé EF 

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

Miroir sécurit

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

PM PM

. Marque :

. Réf. : U 1 1

ens 1 1

Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur 

les plans architecte et CCTP) en Corian suivant 

description du CCTP, compris tout accessoire de 

pose et de mise en œuvre.

TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR

TOTAL 4.2.1.

4.2.2. - Mitigeur plan vasque

Mitigeur de lavabo mécanique adapté PMR 

suivant description du CCTP, compris tout 

accessoire de pose et de mise en œuvre.

TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI 

PMR

TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR

Avec retombée avant avec fente pour porte 

serviette

Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé

TOTAL 4.2.2.

4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains 

Lave-mains suivant description du CCTP y compris 

accessoires de pose et de mise en œuvre

TOTAL 4.2.3.

4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR 

4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC 

suspendues avec bâti support

Cuvette suspendu suivant description du CCTP

Réservoir de chasse - modèle étroit avec chassis et 

pieds; plaque de déclenchement suivant 

description du CCTP

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

ens 1 1

Ø12/14 ml 3 9

ens 1 1

ens 1 1

ens 1 1

Dispositifs de purge sur réseaux ens 1 1

Ø32 ml 2 pm

Ø40 ml 2 6

Ø100 ml 2 2

4.3 PM PM

4.4

ens pm 1

PM PM

. Marque :

. Réf. : U 1 3

PM PM

. Marque :

. Réf. : U pm 2

PM PM

TOTAL 4.2.6.

y compris abattant thermodur, robinet et pipe de 

raccordement

TOTAL 4.2.5.

4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau 

chaude sanitaire

Canalisation en tube cuivre écroui y compris 

colliers et support

Ensemble de soudures, brides, raccords 

mécaniques, peinture antirouille, lyres, points 

fixes, supports et toutes sujétions de pose

Fourreaux de traversée de cloisons, murs, 

planchers et rebouchages

Dispositifs de vidange sur réseaux

Sous-total

TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET 

REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES

4.2.7. - Adapatation des canalisations 

d'évacuation eaux usées et eaux vannes

Canalisation en tube PVC NFE y compris 

accessoires et toutes sujestions de mise en œuvre

Sous-total

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

4.4.1. - Distributeurs papier

Il sera prévu la dépose et la repose à hauteur 

réglementaire des distributeurs de papier existant.

4.4.2. - Barre verticale à côté des cuvettes WC

4.4.3. - Barre coudée à côté des cuvettes WC

Barre coudée suivant descriptions du CCTP

4.4.7. - Miroir

4.4.4. - Barre verticale de douche

4.4.5. - Barre de douche en "T"

Barre de douche suivant descriptions du CCTP

4.4.6. - Mitigeur de douche

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

. Marque :

. Réf. : U pm 4

PM PM

PM PM

3

3.1 0,00 € 0,00 €

3.2 0,00 € 0,00 €

3.3 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

4

4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €

4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €

4.3
0,00 € 0,00 €

4.4 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP

4.4.8. - Réhausse de cuvette WC

4.4.9. - Sèche cheveux

TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT  

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Plomberie - Sanitaires

RECAPITULATION GENERALE

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

TRAVAUX DE VENTILATION

TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT  

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

TOTAL GENERAL HT  

TVA 20 %

TVA 10 %

TOTAL GENERAL TTC

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%

3

3.1

ens 1 pm

ens 1 pm

ens 1 pm

3.2

ens 1 pm

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER 

ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX

DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES

ZONE VERTE - BATIMENT CABANIS HAUT

DESIGNATION SUIVANT CCTP

GENERALITES

La présente entreprise doit : 

- Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être 

clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de 

comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

Le système de chauffage dans l’ensemble des 

bâtiments sera conservé. Seules des adaptations 

seront nécessaires afin de respecter les nouveaux 

agencements proposés dans le cadre du projet.

Les travaux concerneront l’isolement, et ou la 

neutralisation des réseaux de chauffage existant, 

suivis de la dépose, repose ou suppression des 

émetteurs de chauffe, avec adaptation des 

canalisations

3.2.1. - Dépose et repose des radiateurs existants

Suppression ou la dépose et repose des radiateurs 

existants situés dans la zone de réaménagement 

d’accessibilité PMR suivant plans et  localisations 

du CCTP

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, 

de vidange et de dépose des réseaux existants 

rendus caduques

Travaux de dépose et évacuation des équipements 

de chauffage et des gaines de ventilation non 

réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des 

installations hors les locaux "purger" suivant CCTP

Ensemble des percements de parois existantes 

induits par le cheminement de ses réseaux et 

canalisations, ainsi que les rebouchages.

Sous-total

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

Ø12/14 ml pm pm

Ø14/16 ml pm pm

Fourreaux de traversée de 

cloisons, murs, planchers et 

rebouchages ens pm pm

Dispositifs de vidange sur réseaux ens pm pm

Dispositifs de purge sur réseaux ens pm pm

Equipements complémentaires

Vanne d'arrêt 1/4 de tour DN15 U 2 pm

DN20 U pm pm

. Marque :

. Type

 Isolant épaisseur 19 mm pour 

tube

Ø12/14 ml pm pm

Ø14/16 ml pm pm

3.3

.Marque :

.Réf. : 30 m3/h U 8 pm

45 m3/h U pm pm

. Marque : Ø 125 ml 20 pm

Ø 160 ml pm pm

Ø 200 ml pm pm

Ø 250 ml pm pm

3.2.2. - Distribution hydraulique de chauffage

Canalisation en tube cuivre écroui y compris 

toutes sujétions de mise en œuvre.

Dans les sanitaires réaménagés pour l’accessibilité 

PMR, le titulaire du présent lot devra l’adaptation 

du réseau de VMC existant, avec la mise en œuvre 

de gaines rigides ou souples supplémentaire 

suivant le nouvel agencement.

Les bouches d’extractions seront déposées et 

remplacées

Bouches d'extraction autoréglables

Bouche d'extraction suivant descriptions 

techniques du CCTP y compris  accessoires de 

pose

Réseaux de distribution

Gaine circulaire spiralée en tôle d'acier galvanisée 

compris supports et fixations

Ensemble de soudures, brides, raccords 

Calorifuge par isolant souple classé M1 y compris 

Sous-total

TRAVAUX DE VENTILATION

Le système de ventilation sera conservé dans la 

majorité des bâtiments. Il sera prévu des 

adaptations, prolongements ou suppressions de 

gaine de ventilation suivant les nouveaux 

agencements des locaux. 

3.3.1. - Ventilation des sanitaires

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

ens 1 pm

ens 1 pm

PM PM

PM PM

4

4.1 PM PM

4.2

PM PM

PM PM

. Dimension 1 vasque :

. Marque :

. Réf : U 3 pm

. Dimension 2 vasques :

. Marque :

. Réf : U pm pm

U pm pm

U pm pm

Gaine souple isolée épaisseur 25 mm y compris 

pièces de transformation, supports, dispositifs anti 

vibratiles, tous accessoires et ingrédients de pose.

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Chauffage - Ventilation

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

3.3.3. - Ventilation spécifique BATIMENT 

FORMATION

Ensemble d'accessoires comprenant coudes, tés, 

caisson de piquage acoustique en combles,  pièces 

de transformation, ingrédients de pose

TOTAL 3.3.1.

3.3.2. - Ventilation spécifique BATIMENT 

GYMNASE

TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR

Avec retombée avant avec fente pour porte 

serviette

Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé

Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur 

les plans architecte et CCTP) en Corian suivant 

description du CCTP, compris tout accessoire de 

pose et de mise en œuvre.

TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR

TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI 

PMR

Sous-total

TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR

Les travaux de plomberie et sanitaires concernent 

essentiellement la mise en accessibilité PMR des 

sanitaires existants. Les bâtiments ne comportant 

pas de sanitaires accessibles, il en sera créé à 

chaque niveau.

4.2.1. - Remplacement des plans vasques 

existants

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

. Marque :

. Réf : U 3 pm

. Marque :

. Réf. : U 3 pm

Robinet temporisé EF 

. Marque :

. Réf. : U 3 pm

Miroir sécurit

. Marque :

. Réf. : U 3 pm

PM PM

. Marque :

. Réf. : U 3 pm

. Marque :

. Réf. : U 3 pm

ens 6 pm

ens 6 pm

Ø12/14 ml 30 pm

ens 1 pm

ens 1 pm

ens 1 pm

Dispositifs de purge sur réseaux ens 1 pm

4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC 

suspendues avec bâti support

Cuvette suspendu suivant description du CCTP

Réservoir de chasse - modèle étroit avec chassis et 

pieds; plaque de déclenchement suivant 

description du CCTP

TOTAL 4.2.1.

4.2.2. - Mitigeur plan vasque

Mitigeur de lavabo mécanique suivant description 

du CCTP, compris tout accessoire de pose et de 

mise en œuvre.

TOTAL 4.2.2.

4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains 

Lave-mains suivant description du CCTP y compris 

accessoires de pose et de mise en œuvre

TOTAL 4.2.3.

4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR 

Cuvette suspendu standard suivant description du 

CCTP

Dispositifs de vidange sur réseaux

y compris abattant thermodur, robinet et pipe de 

raccordement

TOTAL 4.2.5.

4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau 

chaude sanitaire

Canalisation en tube cuivre écroui y compris 

colliers et support

Ensemble de soudures, brides, raccords 

mécaniques, peinture antirouille, lyres, points 

fixes, supports et toutes sujétions de pose

Fourreaux de traversée de cloisons, murs, 

planchers et rebouchages

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

pm

Ø32 ml 6

Ø40 ml 6 pm

Ø100 ml 6 pm

4.3 PM PM

4.4

ens 3 pm

PM PM

. Marque :

. Réf. : U 3 pm

PM PM

PM PM

PM PM

. Marque :

. Réf. : U 3 pm

PM PM

PM PM

3

3.1 0,00 € 0,00 €

3.2 0,00 € 0,00 €

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

TOTAL 4.2.6.

4.2.7. - Adapatation des canalisations 

d'évacuation eaux usées et eaux vannes

Canalisation en tube PVC NFE y compris 

accessoires et toutes sujestions de mise en œuvre

Sous-total

4.4.3. - Barre coudée à côté des cuvettes WC

Barre coudée suivant descriptions du CCTP

4.4.4. - Barre verticale de douche

4.4.5. - Barre de douche en "T"

Sous-total

TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET 

REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES

4.4.1. - Distributeurs papier

Il sera prévu la dépose et la repose à hauteur 

réglementaire des distributeurs de papier existant.

4.4.2. - Barre verticale à côté des cuvettes WC

4.4.9. - Sèche cheveux

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Plomberie - Sanitaires

RECAPITULATION GENERALE

4.4.6. - Mitigeur de douche

4.4.7. - Miroir

Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP

4.4.8. - Réhausse de cuvette WC

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

3.3 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

4

4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €

4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €

4.3
0,00 € 0,00 €

4.4 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT  

TOTAL GENERAL HT  

TVA 20 %

TVA 10 %

TOTAL GENERAL TTC

TRAVAUX DE VENTILATION

TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT  

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

FLU'TECH
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%

3

3.1

ens 1 pm

ens 1 pm

ens 1 pm

3.2

ens 14 pm

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER 

ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX

DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES

ZONE VERTE - BATIMENT CENTRE DE FORMATION

DESIGNATION SUIVANT CCTP

GENERALITES

La présente entreprise doit : 

- Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée;

- Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre;

- Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être 

clairement identifiées.

- La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de 

comparaison;

- Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

Le système de chauffage dans l’ensemble des 

bâtiments sera conservé. Seules des adaptations 

seront nécessaires afin de respecter les nouveaux 

agencements proposés dans le cadre du projet.

Les travaux concerneront l’isolement, et ou la 

neutralisation des réseaux de chauffage existant, 

suivis de la dépose, repose ou suppression des 

émetteurs de chauffe, avec adaptation des 

canalisations

3.2.1. - Dépose et repose des radiateurs existants

Suppression ou la dépose et repose des radiateurs 

existants situés dans la zone de réaménagement 

d’accessibilité PMR suivant plans et  localisations 

du CCTP

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, 

de vidange et de dépose des réseaux existants 

rendus caduques

Travaux de dépose et évacuation des équipements 

de chauffage et des gaines de ventilation non 

réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des 

installations hors les locaux "purger" suivant CCTP

Ensemble des percements de parois existantes 

induits par le cheminement de ses réseaux et 

canalisations, ainsi que les rebouchages.

Sous-total
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

Ø12/14 ml 13 pm

Ø14/16 ml pm pm

Fourreaux de traversée de 

cloisons, murs, planchers et 

rebouchages ens 1 pm

Dispositifs de vidange sur réseaux ens 1 pm

Dispositifs de purge sur réseaux ens 1 pm

Equipements complémentaires

Vanne d'arrêt 1/4 de tour DN15 U pm pm

DN20 U pm pm

. Marque :

. Type

 Isolant épaisseur 19 mm pour 

tube

Ø12/14 ml pm pm

Ø14/16 ml pm pm

3.3

PM PM

PM PM

ens 1 pm

ens 1 pm

U 1 pm

ens 1 pm

.Marque :

.Réf. : 30 m3/h U 4 pm

90 m3/h U 1 pm

3.2.2. - Distribution hydraulique de chauffage

Canalisation en tube cuivre écroui y compris 

toutes sujétions de mise en œuvre.

3.3.3. - Ventilation spécifique BATIMENT 

FORMATION

Déplacement de la centrale double flux existante 

dans le placard technique créé, y compris toutes 

sujestions de bonne mise œuvre. Raccordement 

de la prise d'air neuf et rejet sur les sorties 

existantes

Adapations et raccordements des gaines de 

ventilation sur la centrale

Raccodement électrique depuis attente du lot 

électricité

Mise en service

3.3.2. - Ventilation spécifique BATIMENT 

GYMNASE

Ensemble de soudures, brides, raccords 

Calorifuge par isolant souple classé M1 y compris 

Sous-total

TRAVAUX DE VENTILATION

Le système de ventilation sera conservé dans la 

majorité des bâtiments. Il sera prévu des 

adaptations, prolongements ou suppressions de 

gaine de ventilation suivant les nouveaux 

agencements des locaux. 

3.3.1. - Ventilation des sanitaires

Bouches d'extraction autoréglables

Bouche d'extraction suivant descriptions 

techniques du CCTP y compris  accessoires de 

pose

FLU'TECH

1 Rue Marcel Deprez - Parc d'activité IMHOTEP - 87 000 LIMOGES



26

Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

.Marque :

.Réf. : 30 m3/h U 6 pm

150 m3/h U 6 pm

.Marque :

.Réf. : 45 m3/h U 1 pm

60 m3/h U 1 pm

. Marque : Ø 125 ml 26 pm

Ø 160 ml 30 pm

Ø 200 ml 25 pm

Ø 250 ml 30 pm

ens 1 pm

ens 1 pm

. Marque :

. Réf. :

ens 1 pm

Manchettes souples U 2 pm

ens 1 pm

ens 1 pm

Grille de rejet circulaire extérieure 

suivant CCTP Ø 200 U 1 pm

. Marque :

. Réf. :

4

4.1 PM PM

Bouche coupe feu suivant descriptions techniques 

du CCTP y compris  accessoires de pose

Réseaux de distribution

Gaine circulaire spiralée en tôle d'acier galvanisée 

compris supports et fixations

Gaine souple isolée épaisseur 25 mm y compris 

pièces de transformation, supports, dispositifs anti 

vibratiles, tous accessoires et ingrédients de pose.

Ensemble d'accessoires comprenant coudes, tés, 

pièces de transformation, ingrédients de pose

Caisson d'extraction zone bibliothèque

Grilles de soufflage et de reprise

Grille de soufflage et de reprise suivant 

descriptions techniques du CCTP y compris  

accessoires de pose et module de régulation

Bouches coupe feu

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Chauffage - Ventilation

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Groupe d'extraction suivant descriptions du CCTP

Débit - Pertes de charges : 300 m3/h - 120 Pa

y compris interrupteur cadenassable, kit 

pressostat différentiel et système de supension

Raccordement électrique depuis cable laissé en 

attente par le lot électricité

Raccordement du pressostat différentiel 

TOTAL 3.3.3.
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

4.2 PM PM

4.3

Vannes d'arrêt 1/4 de tour 

d'isolement avant appareils 

sanitaires DN15 U 1 pm

DN20 U 1 pm

Robinets de purge ens 1 pm

Robinets de vidange ens 1 pm

ens 1 pm

. Capacité : 15L 

. Marque :

. Réf : U 2 pm

Accessoires ens 2 pm

Groupe de sécurité

Clapet anti-retour

Vanne 1/4 de tour

Raccodrements électriques

ens 2 pm

Ø12/14 ml 25 pm

Ø14/16 ml 10 pm

ens 1

pm

ens 1 pm

ens 1 pm

Dispositifs de purge sur réseaux Ens 1 pm

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

Sous-total

TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR

Robinetterie suivant préconisation du CCTP

 Robinetterie réseaux

 Robinetterie de purge et de vidange

Ensemble de percements dans parois existantes

4.3.2. - Production d'eau chaude sanitaire

Sous-total

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

4.3.1. - Alimentation eau froide

Dispositifs de vidange sur réseaux

4.3.4 - Appareils sanitaires

CUVETTE SUSPENDU RALLONGEE AVEC BATI 

SUPPORT

Cuvette suspendu et rallongée suivant description 

du CCTP

Chauffe-eau petite capacité suivant CCTP

Suivant CCTP sur attente du lot électricité

4.3.3. - Adaptation des réseaux eau froide - eau 

chaude sanitaire

Canalisation en tube cuivre écroui y compris 

colliers et support

Ensemble de soudures, brides, raccords 

mécaniques, peinture antirouille, lyres, points 

fixes, supports et toutes sujétions de pose

Fourreaux de traversée de cloisons, murs, 

planchers et rebouchages
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

ens 1 pm

ens 1 pm

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

ens 1 pm

ens 1 pm

. Marque :

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

Mitigeur temporisé PMR

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

Miroir sécurit

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

. Marque :

. Réf. : U 2 pm

Robinet EF simple réglage

. Marque :

. Réf. : U 2 pm

Réservoir de chasse - modèle étroit avec chassis et 

pieds; plaque de déclenchement suivant 

description du CCTP

y compris abattant thermodur, robinet et pipe de 

raccordement

EVIER 1 CUVE A ENCASTRER DANS PLAN 

Evier suivant description du CCTP y compris 

accessoires de pose et de mise en œuvre

Mitigeur évier suivant description du CCTP

LAVE-MAIN 

Lave-mains  suivant description du CCTP y compris 

accessoires de pose et de mise en œuvre

CUVE A LAVER SUR PIED

CUVETTE SUSPENDU STANDARD AVEC BATI 

SUPPORT

Cuvette suspendu standard suivant description du 

CCTP

Réservoir de chasse - modèle étroit avec chassis et 

pieds; plaque de déclenchement suivant 

description du CCTP

y compris abattant thermodur, robinet et pipe de 

raccordement

TYPE D : PLAN VASQUE DROIT PMR

Plan vasque sur mesure PMR suivant description 

du CCTP y compris accessoires de pose et de mise 

en œuvre
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

Ø32 ml 8 pm

Ø40 ml 3 pm

Ø100 ml 10 pm

4.4

PM PM

PM PM

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

PM PM

PM PM

PM PM

. Marque :

. Réf. : U 1 pm

PM PM

PM PM

3

3.1 0,00 € 0,00 €

4.4.4. - Barre verticale de douche

4.4.5. - Barre de douche en "T"

4.4.6. - Mitigeur de douche

4.4.1. - Distributeurs papier

4.4.2. - Barre verticale à côté des cuvettes WC

4.4.3. - Barre coudée à côté des cuvettes WC

Barre coudée suivant descriptions du CCTP

Cuve suivant description du CCTP y compris 

accessoires de pose et de mise en œuvre - 

structure métallique à réaliser

Robinetterie mélangeuse suivant description du 

CCTP

4.3.5. - Adapatation des canalisations 

d'évacuation eaux usées et eaux vannes

Canalisation en tube PVC NFE y compris 

accessoires et toutes sujestions de mise en œuvre

Sous-total

TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET 

REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES

Sous-total

Sous-total Ouvrages de Plomberie - Sanitaires

RECAPITULATION GENERALE

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION

TRAVAUX PRELIMINAIRES 

4.4.7. - Miroir

Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP

4.4.8. - Réhausse de cuvette WC

4.4.9. - Sèche cheveux
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Art. U Qté
Prix unit. HT 

TVA 20%

Prix total HT

TVA 20%
Qté

Prix unit. HT

TVA10%

Prix total HT

TVA 10%
DESIGNATION SUIVANT CCTP

3.2 0,00 € 0,00 €

3.3 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

4

4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 € 0,00 €

4.2 TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR 0,00 € 0,00 €

4.3
0,00 € 0,00 €

4.4 TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

TOTAL GENERAL HT  

TVA 20 %

TVA 10 %

TOTAL GENERAL TTC

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

TRAVAUX DE VENTILATION

TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT  

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES

TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE 

BATIMENT FORMATION

TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT  
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